
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIITE 2. Vertailuperusteet laatu: Tarjoajan toteuttamissuunnitelma   Digia Finland Oy 

 
Asiantuntija- ja konsultointityö: Keittiöverkon kannattavuuslaskelma 

 

 
Turun kaupunki on esittänyt Liitteessä 1 projektin tavoitteet ja sisällön.   

 

Tarjoajaa pyydetään laatimaan alustava toteuttamissuunnitelma, josta käyvät ilmi seuraavat asiat: 

 

- Sisältö: Turun kaupungin esittämien tavoitteiden tukeminen ja suunnitelman monipuolisuus 20 

p 

- Realistisuus: vaiheistus, resurssit, työmääräarvio ja toteutuskelpoisuus 20 p 

 

Selvityksen laatu arvioidaan asteikolla 0–40 p. Selvityksessä arvioidaan alla mainittuja osa- alueita ja 

jokaisesta osa-alueesta saa enintään 20 p.  

 

Selvitys     

 Tarjoajan nimi: Digia Finland Oy     
 

  
 

  
 

  

 

  

 

  

Erinomainen  

16-20 p 

  Hyvä  

 11-15 p   

-   Tyydyttävä  

6-10 p   

  Riittämätön  

0-5 p   

 

TatARJOAJA 

 

 

 

 
 

   

20 p 

Sisältö:  

 

Tarjoajan tulee tehdä esitys siitä, miten 

he toteuttamissuunnitelmassa tukevat ja 

ratkaisevat Turun kaupungin liitteessä 1 

esittämiä tavoitteita riskit huomioiden. 

Tässä arvioidaan Tarjoajan esittämän 

ehdotuksen kykyä tukea ja toteuttaa 

toiminnan tavoitteita sekä esityksen 

sisällön monipuolisuutta. 
  

 12 pistettä 
 
Projektisuunnitelmasta ei tule 
selkeää kuvaa projektin 
menetelmistä ja toteutuksesta; 
hieman epäselväksi jää, saadaanko 
tavoitteiden mukainen vertailu eri 
mallien välillä tehtyä.  
Projektin eri vaiheissa olevien 
henkilöiden rooleja, tehtävänkuvia, 
eikä ajankäyttöä ole selkeästi 
määritelty; projektijohdon vastuut 
kuitenkin kuvattu selkeästi  
 

  



20 p 

 

Realistisuus:  

 

Tarjoajan tulee kuvata projektin eri 
vaiheet, aikataulu, työmäärä ja 
tarvittavat resurssit. 

 

Esitetyn toteuttamissuunnitelman osalta 
arvioidaan esityksen realistisuutta ja 
toteutuskelpoisuutta. 

  
 
12 pistettä 
 
Projektisuunnitelmassa on hyvin 
tuotu esille 
kannattavuustarkasteluun liittyviä 
komponetteja ja niiden vaikutuksia 
sekä tunnistettu vaihtoehtoihin 
vaikuttavia riskejä. 
Projektin vaiheistus, aikataulu jne. 
on kuvattu, mutta 
projektisuunnitelma ei anna 
riittävän selkeää ja realistista kuvaa 
projektin toteutusmallista ja sen 
kulusta.  
 
 
  
 
  

  

 

 

    


