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OSAKASSOPIMUS 

1 OSAPUOLET 

 Turun Toriparkki Oy  

Y-tunnus xxxxx 

Osoite 

jäljempänä ”Toriparkki” 

 Turun Kaupunki 

Y-tunnus 0204819-8 

PL 355, 20101 TURKU 

jäljempänä ”Kaupunki” 

 

Toriparkki ja Kaupunki, jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen "Osapuoli". 

2 MÄÄRITELMÄT 

Tässä Osakassopimuksessa seuraavilla isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on seuraavat 
merkitykset, ellei nimenomaisesti ole toisin todettu tai tekstistä ei muuta ilmene: 

2.1 ”Yhtiö” tarkoittaa osakeyhtiötä, jonka nimi on Koy 
Turun Toripaviljongit  (y-tunnus: xxxxx). 

2.2 ”Osakassopimus” tarkoittaa tätä osakassopimusta. 

  

3 SOPIMUKSEN TAUSTAA 

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita 
Turun kaupungin 006 VI kaupunginosan ”Kauppatori” 853 11/2011 asemakaavassa merkinnällä ki-1, ki2 
ja ka osoitettuja rakennusaloja sekä omistaa niillä sijaitsevia rakennuksia ja rakennelmia.  

 
Osapuolet ovat tällä Osakassopimuksella järjestäneet Yhtiön omistusrakenteen, rahoituksen ja tontille 
rakennettavien rakennusten rakennuttamisen. 

4 SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Tämän Osakassopimuksen tarkoituksena on Osapuolia sitovasti sopia: 
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▪ Yhtiön Osakkeiden omistuksesta,  

▪ Yhtiön vuokraamalle maalle rakennettavien rakennusten rakennuttamisesta,  

▪ Yhtiön rahoituksesta, 

▪ Yhtiön hallinnosta sekä  

▪ Osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden. 

Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiötä ja sen hallintoa sekä Osapuolten keskinäisiä suhteita 
hoidetaan avoimuuden, tasapuolisuuden, yksimielisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaattein. 

Osapuolet ovat huolellisesti ja itsenäisesti arvioineet tämän Osakassopimuksen heille tuomat oikeudet 
ja velvoitteet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet. 

Tällä sopimuksella ei muuteta 16.5.2017 päivätyssä maanvuokrasopimuksessa tai 29.3.2018 päivätyssä 
maanvuokrasopimuksen vastuunjakotaulukossa sovittuja vastuunjakoperiaatteita ja muita em. 
sopimusten ehtoja. 

5 YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA, OSAKEKANTA, RAHOITUS SEKÄ OSINKOPOLITIIKKA 

 Yhtiön osakepääoma ja osakekanta 

Osapuolet omistavat Yhtiön, jonka yhtiöjärjestys on liitteen 1 mukainen. 

Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa (2.500) euroa. 

Osakeomistus jakautuu Osapuolten kesken seuraavasti: 

 

Osakkeenomistaja      Osakkeet Omistusosuus 

Turun kaupunki          1-700 70 % 

Turun Toriparkki 
Oy 

 701-
1000 

30 % 

 

Yhtiön osakkeisiin viitataan jäljempänä termillä ”Osakkeet”. 

Edellä mainitut osakkeiden lukumäärät perustuvat arvioon, joka perustuu kustannuslaskentaan ko. 
tilojen rakentamiskustannuksista. Osapuolet tarkistavat osakkeiden lukumäärät, kun rakennuksen 
rakentamiskustannukset ovat selvillä.  

 Yhtiön rahoitus 

Todetaan, että Yhtiö ei hae lainaa rahoittaakseen Yhtiön omistukseen tulevien rakennusten 
rakentamista. Osapuolet sitoutuvat rahoittamaan yhtiötä siltä osin, kuin niillä on Aiheuttamisvastuun 
perusteella velvollisuus huolehtia yhtiön tilojen rakentamisesta, korjaamisesta, kunnossapitämisestä ja 
muusta ylläpidosta. Termillä ”Aiheuttamisvastuu” tarkoitetaan tässä Osakassopimuksessa Yhtiön 
yhtiöjärjestykseen kohdissa 4§, 5 §, 7 §, 9 § ja 10 § tarkemmin määriteltyä osakkeenomistajien 
keskenään jakautuvaa vastuuta koskien Yhtiön omistamien tilojen osakashallintaa, vastikkeen 
maksamisvelvollisuutta sekä Yhtiön tilojen rakentamista, korjaamista, kunnostamista, muuttamista ja 
ylläpitoa.   
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Turun Toriparkki Oy luovuttaa Yhtiölle rahoitettavan osuutensa osittain apporttina (porrashuoneet, 
porraskäytävät, hissit ja myöhemmin määriteltävät tekniset rakenteet) ja osittain erikseen sovittavan 
maksuerätaulukon mukaisesti yhtiölle perustettavaan rakennusrahastoon; Turun kaupunki suorittaa 
rahoitettavan osuutensa erikseen sovittavan maksuerätaulukon mukaisesti Yhtiölle perustettavaan 
rakennusrahastoon. Rakennusrahastosta varat käytetään ko. rakentamisen kustannuksiin. Osapuolet 
sopivat erikseen rahoitusvastikkeiden maksupostin ja aikataulun.  Osakkaat maksavat 
rahoitusosuutensa investoinnin maksuerätaulukon mukaisessa tahdissa. Rakentamisen edetessä ja 
ollessa kesken, suoritetut rahoitusosuudet kirjataan Yhtiön velaksi osakkaille. Rakentamisen 
valmistuttua velat konvertoidaan osakeantina rakennusrahastoon ja täsmennetään Turun Toriparkki 
Oy:n apporttisijoituksen arvo, joka tämän perusteella niin ikään kirjataan osakeantina 
rakennusrahastoon. Osapuolet voivat myös myöhemmin erikseen sopia muusta menettelystä tässä 
kappaleessa tarkoitetun rahoitusvastuunsa toteuttamiselle. 

Apportti arvostetaan sen käypään arvoon. Lähtökohtana käypää arvoa määritettäessä pidetään 
apporttina annetun omaisuuden rakentamiskustannuksia. 

 

6 PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖSSÄ 

 Päätöksenteko yleisesti ja yhtiökokouksessa 

Osapuolet pyrkivät rakentavassa hengessä siihen, että Yhtiötä koskevat päätökset voidaan tehdä 
yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei kuitenkaan saavuteta, noudatetaan ensisijaisesti tämän 
Osakassopimuksen ja toissijaisesti voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaista 
päätöksentekojärjestystä. 

Osapuolet sitoutuvat toimimaan ja tarvittaessa äänestämään yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa 
muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Osakassopimuksen noudattaminen edellyttää.  

Yhtiökokouksen päätettäviksi kuuluvat sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvat asiat. Lisäksi 
yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvat Yhtiön puolesta kolmannen hyväksi annettavat takaukset sekä 
rahoitussopimuksen solmiminen Yhtiön puolesta, milloin rahoitussopimuksen arvo vastaa vähintään 20 
% Yhtiön edellisen tilikauden liikevaihdosta, sekä yritysostot ja –luovutukset sekä Yhtiön rakennusten 
rakentamista koskevasta toteutusmuodosta ja budjetista päättäminen  

 Yksimielisyyttä edellyttävät päätökset yhtiökokouksessa 

Osapuolet huolehtivat ja vastaavat siitä, että he ja heidän edustajansa yhtiökokouksissa ja hallituksessa 
toimivat ja päätökset tehdään tämän Osakassopimuksen mukaisesti.  

Yhtiön hallitus ja yhtiökokous tekevät päätöksensä voitonjaosta ja muista päätettävistä asioista 
yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisessa järjestyksessä.  

Poikkeuksena edellä sanotusta, seuraavissa asioissa päätökset hallituksessa ja yhtiökokouksessa on 
tehtävä yksimielisesti:  

▪ Yhtiöjärjestyksen muutokset 

▪ Yhtiön omaisuuden myynti tai vuokraaminen muuten kuin tämän Osakassopimuksen mukaisilla 
menettelyillä. Normaaliin juoksevaan liiketoimintaan liittyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden 
osalta myynti- ym. toimenpiteet päättää hallitus normaalissa päätöksentekojärjestyksessä; 

▪ Yhtiön ja Osapuolten väliset olennaiset sopimukset ja sitoumukset; ja 

▪ Yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön, Yhtiön jakautuminen tai Yhtiön selvitystilaan asettaminen. 
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 Hallitus 

Osapuolet ovat sopineet, että Yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä. 

Turun kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen 2 jäsentä ja Toriparkilla 1 jäsentä. Hallituksen 
puheenjohtajaksi nimetään Turun kaupungin nimeämä hallituksen jäsen. 

Hallitus edustaa Yhtiötä sekä vastaa Yhtiön toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä. 

Hallituksen päätettäviin asioihin kuuluvat osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvien asioiden lisäksi muun 
ohella seuraavat asiat: 

▪ toimitusjohtajan sekä muiden johtohenkilöiden palkkaaminen ja irtisanominen 

▪ vuosibudjetoinnin yhteydessä tehtävässä rahoitusbudjetissa varaudutaan 
huolehtimaan vieraan pääoman lyhennyksistä ja koroista. Mikäli rahoitusbudjetti 
edellyttää kiinnitysvakuuksilla toteutettavaa rahoitusta, tulee rahoitusbudjetin 
hyväksymisen yhteydessä olla indikatiivinen tarjous rahoittajalta. 

Kumpikin Osapuoli vastaa toiselle Osapuolelle siitä, että sen nimeämät hallituksen jäsenet noudattavat 
tämän Osakassopimuksen ehtoja. 

Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. 

Hallitus voi kuitenkin tehdä myös päätöksiä varsinaista kokousta pitämättä, mikäli kaikki hallituksen 
jäsenet hyväksyvät allekirjoituksellaan tehdyt päätökset. 

 Toimitusjohtaja 

Yhtiön hallitus voi valita Yhtiölle toimitusjohtajan.  

Toimitusjohtajasopimuksen neuvottelee hallituksen puheenjohtaja ja sen vahvistaa hallitus. 

Toimitusjohtaja edustaa Yhtiötä toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvissa asioissa. Toimitusjohtaja on 
raportointi- ja informointivelvollinen hallitukselle. 

7 TILINTARKASTAJAT 

Osapuolet nimeävät tilintarkastajan, jonka yhtiökokous valitsee. Tilintarkastajan tulee olla KHT-
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva ja jatkuu niin kauan, 
kunnes Yhtiön yhtiökokous on valinnut uuden tilintarkastajan. 

8 PANTTAUS 

Osapuolet sitoutuvat olemaan panttaamatta omistamiaan Yhtiön osakkeita tai Yhtiölle antamiaan 
lainoja ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. 

9 OSAKKEIDEN LUOVUTUS 

Osapuolet ovat velvollisia luovuttamaan Osakkeita siten kuin kohdissa 9 ja 11 on määrätty.  

Mitä tässä Osakassopimuksessa todetaan Yhtiön Osakkeiden luovutuksesta, koskee se myös osittaista 
Osakkeiden luovutusta. 
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10 HANKKEEN TOTEUTUS JA RAHOITUS JA VALVONTA 

 Hankkeen toteuttaminen ja sen kattohinta 

Osapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiön tilat toteutetaan liitteinä x-x olevien suunnitelmien, 
rakennustapaselostuksen ja laatuvaatimusten mukaisesti siten, että hankkeen (jäljempänä Hanke) 
kustannukset pysyvät sille asetetussa 12 600 000 euron kattohinnassa seuraavasti: 

Rakentamiskustannusten kattohinta Turun kaupungin omistukseen tulevien osakkeiden osalta on 
yhteensä 9.324.000 euroa ja Toriparkin omistukseen tulevien osakkeiden osalta 3.276.000 euroa.  

Hanke toteutetaan projektinjohtototeutuksena, johon sisältyy suunnittelu pois lukien 
arkkitehtisuunnittelu. Projektinjohtototeuttaja vastaa suunnittelun ohjauksesta ja aikataulutuksesta. 
Hankkeessa noudatetaan open book-menetelmää, jossa Osapuolet maksavat yhtiölle aiheutuvista 
toteutuneista kustannuksista yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyn Aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti osansa erikseen sovitun maksuerätaulukon mukaisesti enintään kattohintaan asti.  

Kattohinnan perusteena oleviin rakennuslupasuunnitelmiin tehtävistä muutoksista päättää Koy:n 
hallitus kattohinnan puitteissa. 

Yhtiön projektinjohtototeuttaja tekee toteutukseen tarvittavat sopimukset, joissa on vähintään YSE 
1998 sopimusehdoin varmistuttu siitä, että Hanke täyttää liitteenä olevien päivätyn tilaohjelman, 
rakennustapaselosteen, talotekniikan, aikataulun ja kustannusarvion vaatimukset ja että 
rakentamisessa noudatetaan lakia, rakennusmääräyskokoelman vaatimuksia ja YSE 1998 
ehtoja. Projektinjohtototeuttaja tuo sopimukset Yhtiön hallituksen hyväksyttäväksi. 

 Hankkeen valvonta 

Kiinteistö Turun Toripaviljongit järjestää valvonnan siten, että Hankkeella on rakennustöiden, LVIA- ja 
sähkötöiden valvoja.  Yhtiö tekee valintaa koskevat päätökset. Valinta edellyttää hallituksen 
yksimielistä päätöstä. Kaupungilla on oikeus edellisten lisäksi pitää Hankkeen työmaalla myös omaa 
valvojaa.  

 Kustannusten, toteutuksen ja laskutuksen seuranta 

Projektijohtototeuttaja raportoi Yhtiön hallitukselle kustannus- ja aikataulutilanteesta säännöllisesti. 
Hanke on kirjanpidossa erotettava omaksi kustannuspaikakseen, jotta Hankkeen talous voidaan 
luotettavasti tarkistaa. Kaupungilla tai sen nimeämällä taholla on oikeus tarkastaa Hankkeen 
kirjanpitoa ja muuta Hankkeeseen liittyvää materiaalia siltä osin kuin Kaupunki katsoo sen olevan 
tarpeen tämän sopimuksen noudattamisen toteamiseksi.  

Projektinjohtototeuttaja vastaa Hankkeen laskujen asianmukaisesta kierrosta. Laskujen tulee 
kohdistua Hankkeeseen sekä vastata saatua suoritusta.  

Projektinjohtototeuttaja vastaa Hankkeen projektiraporttien ja kustannusseurantaraporttien 
laatimisesta sekä toimittamisesta Koy Turun Toripaviljongille yhden kuukauden (1 kk) välein. 
Osapuolilla on oikeus saada tieto asiakirjoista. 

 Projektinjohtosopimuksen purkaminen  

Jos projektinjohtototeuttaja olennaisesti rikkoo Projektinjohtosopimuksen tai sen liitteiden 
velvoitteitaan ja välimiesoikeus on todennut olennaisen sopimusrikkomuksen tapahtuneen, on Turun 
kaupungilla itsenäinen oikeus, Koy Turun Toripaviljonkien puolesta ja sitä sitovasti kirjallisesti purkaa 
Projektinjohtosopimus päättymään välittömästi. Projektinjohtosopimuksen purkamiseen ja sen 
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seuraamuksiin sovelletaan YSE 1998 säännöksiä, jos Projektinjohtosopimuksessa ei ole sovittu 
ankarammista ehdoista ja seurauksista.  

 
Kysymys siitä, onko Projektinjohtototeuttaja olennaisesti rikkonut Projektinjohtosopimuksen 
velvoitteitaan, ratkaistaan lainvoimaisesti välimiesoikeudessa Keskuskauppakamarin 
välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus koostuu yhdestä (1) jäsenestä. Mikäli riidan 
osapuolet eivät pääse sopimukseen välimiehestä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun 
toinen osapuoli on kirjallisesti tehnyt välimiehen nimeämistä koskevan neuvotteluesityksen, nimeää 
hänet Keskuskauppakamarin välityslautakunta jommankumman riidan osapuolen hakemuksesta. 
Välimiesoikeus kokoontuu Turussa ja välimiesmenettely käydään suomen kielellä. Mikäli jompikumpi 
osapuolista niin vaatii, ratkaisee asian kolmijäseninen välimiesoikeus. 

 

11 OSAKASSOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN YHTIÖN OSAKKEITA LUOVUTETTAESSA 

Tämä Osakassopimus on siirrettävä sitomaan myös Yhtiön uusia osakkeenomistajia, jos Osapuolet eivät 
kirjallisesti toisin sovi esim. tilanteessa, jossa uuden osakkaan osakkeenomistus tulee olemaan alle viisi 
(5) prosenttiyksikköä. 

Osakkeen luovutusta ei saa tehdä, ennen kuin siirronsaaja on allekirjoituksellaan sitoutunut tähän 
Osakassopimukseen tai Osapuolet ovat edellisen kappaleessa sovitun mukaisesti jonkin luovutuksen 
osalta sopineet toisin. 

Osapuolet ovat tietoisia siitä, että Osakassopimusta voidaan joutua muuttamaan tilanteessa, jossa 
Yhtiön Osakkeita luovutetaan kolmansille osapuolille.  

12 SOPIMUKSEN SALASSAPITO JA LUOTTAMUKSELLISUUS 

Osapuolet ja heidän edustajansa sitoutuvat käsittelemään toiselta Osapuolelta tämän 
Osakassopimuksen perusteella saamaansa, Yhtiön tai Osapuolen liiketoimintaa koskevaa, 
yrityssalaisuuden piiriin kuluvaa tietoa ja tietämystä luottamuksellisena, olemaan luovuttamatta 
sellaista tietoa kolmannelle ja käyttämään tietoa vain niihin kohteisiin ja tarkoituksiin kuin Osapuolten 
kesken on sovittu, ellei Osapuolia pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

13 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Tämä Osakassopimus on voimassa kunkin Osapuolen osalta niin kauan kuin ko. Osapuoli ja yksikin 
toinen Osapuoli ovat Yhtiön Osakkeenomistajina, elleivät Osapuolet yksimielisesti päätä 
Osakassopimuksen purkamisesta. 

Tämän Osakassopimuksen kohdat 14-18 sitovat Osapuolia myös silloin, kun Osapuoli ei enää ole Yhtiön 
Osakkeiden omistaja tai, kun tämä Osakassopimus on muuten lakannut olemasta voimassa kaikkien 
Osapuolten välillä. 

14 SOPIMUSSAKKO JA VAHINGONKORVAUS 

Jos Osapuoli olennaisesti rikkoo tätä Osakassopimusta, on kunkin rikkoneen Osapuolen maksettava 
muille Osakassopimuksen Osapuolille sopimussakkona viisisataatuhatta (500.000) euroa.  

Sopimussakko jakautuu muiden kuin Osakassopimusta rikkoneiden Osapuolten kesken näiden 
omistamien Yhtiön osakkeiden suhteessa. 

Sopimussakon lisäksi Osakassopimusta rikkonut Osapuoli on velvollinen korvaamaan toisille Osapuolille 
sopimusrikkomuksesta aiheutuneet välittömät vahingot siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää 
sopimussakon määrän. Selvyyden vuoksi todetaan, että välitöntä vahinkoa ovat muun ohella sellaiset 
suorat taloudelliset vahingot, jotka aiheutuvat toiselle Osapuolelle tämän Osakassopimuksen 
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Osakkeiden luovutukseen liittyvien ehtojen rikkomisesta. Välilliset ja epäsuorat vahingot, kuten 
tuotannon tai liikevaihdon vähentyminen, saamatta jäänyt voitto tms. eivät ole korvattavia. 

Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimussakon ja vahingonkorvauksen saaminen edellyttää, ettei 
sopimusrikkomukseen syyllistynyt Osapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan 60 päivässä muilta 
Osapuolilta kirjallisen huomautuksen saatuaan. Kirjallisessa huomautuksessa on yksilöitävä 
sopimusrikkomus ja vaaditut toimenpiteet. 

Osapuolten/Osapuolen on tehtävä kirjallisesti sopimussakkoon ja vahingonkorvaukseen liittyvät 
vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa sille Osapuolelle/Osapuolille, jonka/joiden nämä katsovat/tämä 
katsoo syyllistyneen tämän Osakassopimuksen rikkomiseen.  

 

15 TULKINTAJÄRJESTYS 

Mikäli tämä Osakassopimus ja Yhtiön yhtiöjärjestys on toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjaan 
sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä: 

(i) Tämä Osakassopimus 

(ii) Tämän Osakassopimuksen liitteet 

(iii) Yhtiöjärjestys 

16 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 

Tähän Osakassopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. 

Tästä Osakassopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
neuvotteluteitse. 

Mikäli neuvottelu ei kuitenkaan tuota tulosta, ratkaistaan mikä tahansa tästä Osakassopimuksesta 
aiheutuva tai siihen liittyvä erimielisyys tai riitaisuus ensimmäisenä asteena Varsinais-Suomen 
käräjäoikeudessa.  

17 MUUT MÄÄRÄYKSET 

 Muutokset 

Kaikki tähän Osakassopimukseen liittyvät muutokset tulee sopia kirjallisesti eivätkä muutokset ole 
voimassa ennen kuin Osapuolten asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat ne allekirjoittaneet. 

 Liitteet 

Jokaisen liitteen, johon tässä Osakassopimuksessa viitataan ja joka on liitetty tähän, katsotaan 
muodostavan osan Osakassopimusta tällaisen viittauksen perusteella. 

 Siirtäminen 

Osapuolet eivät voi kokonaan tai osittain siirtää tätä Osakassopimusta ilman toisen Osapuolen 
etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos siirto tapahtuu 
Yhtiön Osakkeiden luovutuksen yhteydessä. 

 Kustannukset ja kulut 

Kumpikin Osapuoli vastaa kaikista omista kustannuksistaan ja kuluistaan, jotka aiheutuvat tämän 
Osakassopimuksen ja tähän Osakassopimukseen liittyvien järjestelyjen yhteydessä. 
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 Koko sopimus 

Tämä Osakassopimus ilmentää Osapuolten välillä tehtyä koko Osakassopimusta tämän 
asiakokonaisuuden osalta. Tämä Osakassopimus syrjäyttää kaikki aiemmat sopimukset, neuvottelut ja 
epäviralliset sopimukset Osapuolten välillä tämän asiakokonaisuuden osalta. 

 Otsikot 

Tämän Osakassopimuksen otsikot on esitetty ainoastaan hakemisen helpottamiseksi eivätkä ne millään 
tavoin vaikuta tai rajoita tässä esitettyjen määräysten tulkintaa tai merkitystä. 

 Ilmoitukset 

Tähän Osakassopimukseen perustuvat kirjalliset ilmoitukset lähetetään Osapuolille seuraaviin 
osoitteisiin: 

TURUN TORIPARKKI OY TURUN KAUPUNKI 

Osoite: xxxx Osoite: PL 355, 20101 Turku 

Vastaanottaja: xxxx Vastaanottaja: Laura Klami 

Sähköposti: xxxx Sähköposti: 
lakiasiat.konsernihallinto@turku.fi 

 

 Osapuolten toiminta muissa yhtiöissä sekä solmittavat käyttöoikeus- ja rasitesopimukset 

Paviljonkirakennuksen 1-3 osakkeenomistajilla, joilla on Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus hallita 
huoneistonumeroita LT1-LT4 (A -osakkeet), on oikeus käyttää ja osoittaa kolmansien käyttöön 
Paviljonkirakennuksen osakastiloja H5-H8 (B -osakkeet) (porrashuoneet, porraskäytävät ja hissit) 
kauttakulkuun. Mainittujen osakastilojen käyttöä ei voi kumpikaan osakas yksipuolisesti estää muuten 
kuin perustellusta syystä väliaikaisesti, eikä niitä voi purkaa tai muuttaa siten, että toimenpide vaikuttaa 
mainittujen osakastilojen käytettävyyteen. Tämän rasitteen perustamisesta ei makseta erillistä 
korvausta. Oikeutetuilla osakkeilla on kuitenkin velvollisuus vastata rasitetuille osakkeille käytön 
aiheuttamista kustannuksista erikseen sovittavalla tavalla ja periaatteilla. Osapuolet sitoutuvat 
viipymättä perustamaan em. rasiteoikeuden sekä tekemään asiasta erillisen kiinteistörekisteriin 
kirjattavan yhteisjärjestelysopimuksen tai rasitesopimuksen.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että Osapuolten välillä on vielä avoinna olevia asioita jotka tarkentuvat 
rakentamisaikana ja joista Osapuolten tulee sopia rakentamisaikana tämän Osakassopimuksen ja 
yhtiöjärjestyksen mukaisia vastuunjakoperiaatteita noudattaen. Osapuolet sitoutuvat hyvässä 
yhteistyössä neuvottelemaan avoinna olevista asioista. Osapuolten oikeuksien turvaamiseksi tehtävistä 
rasitejärjestelyistä on tarkoitus sopia myöhemmin Koy Turun Metron sekä viereisten kiinteistöjen 
kanssa yhteisjärjestelysopimuksella. Osapuolten tarkoituksena on, että tämä yhteisjärjestelysopimus 
kirjataan kiinteistörekisteriin kiinteistöjä ja niihin liittyviä käyttö- ja erityisiä oikeuksia koskevana 
määräaikaisena tai pysyvänä järjestelynä. Selvyyden vuoksi todetaan, että yhteisjärjestelysopimuksella 
tulee mm. turvata Koy Turun Paviljonkien oikeus mm. käyttää maan alle tulevia Koy Turun Metron 
sosiaali- ja wc-tiloja. Tämän rasitteen perustamisesta ei makseta erillistä korvausta. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Osapuolten välillä solmitun maanvuokrasopimuksen liitteeksi otetussa 
vastuunjakotaulukossa on tietyiltä osin sovittu käyttöoikeuksien ja rasitteiden rasittamien tilojen 
ylläpidosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta.  
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18 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO 

Osapuolet toteavat, että Turun kaupunginhallituksen xx.xx.§ xx, päätöksen mukaisesti Koy Turun 
Toripaviljonkien perustamiseen liittyvät toimenpiteet muodostavat jakamattoman kokonaisuuden ja 
ne katsotaan tapahtuneiksi samanaikaisesti osana yhtä toimenpidettä eikä yksittäistä toimenpidettä 
katsota suoritetuksi ennen kuin kaikki edellä mainitun järjestelyn toimenpiteet on asianmukaisesti 
suoritettu ja saatettu loppuun. 

Tämä Osakassopimus tulee voimaan Osapuolten allekirjoituksin ja kun Yhtiötä koskeva 
perustamisilmoitus on rekisteröity kaupparekisterissä ja kun järjestelyä koskevien päätösten 
sopimukset on allekirjoitettu. 

- Tämä osakassopimus  

- kiinteistöyhtiön perustamissopimus 

- Maanvuokrasopimus liitteineen 

19 SOPIMUKSEN LIITTEET 

Tämän Osakassopimuksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: 

Liite 1. Yhtiön yhtiöjärjestys liitteineen 

Liite 2 01- 02AV katto 

Liite 3 01-02EV katto 

Liite 4 01-02KV katto 

Liite 5 01-04Aleikkaus 

Liite 6 01-04Eleikkaus 

Liite 7 01-04Kleikkaus 

Liite 8 01-06A julkisivu 

Liite 9 01-06Ejulkisivu 

Liite 10 01-06Kjulkisivu 

Liite 11 01-08Bnäkymä 

Liite 12 20190531 kauppatoripaviljongit rakennusosaluettelo 

Liite 13 20190603 Turun kauppatorin paviljongit selostus 

Liite 14 ARK asemapiirustus 1¨ 

Liite 15 ARK Aurakadun paviljonki Pohja 1. kerros 

Liite 16 ARK Eerikinkadun paviljonki Pohja 1 kerros 

Liite 17 ARK Kauppiaskadun paviljonki Pohja 1. kerros 
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Liite 18 Aurakadun paviljonki_ periaatepiirustus 

20 ALLEKIRJOITUKSET 

Tätä Osakassopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.  

 

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla) 

 

TURUN TORIPARKKI OY 

Turussa,         . päivänä    kuuta 20xxx 

 

 

________________________________  

XXXX       

toimitusjohtaja    

 

TURUN KAUPUNKI 

Turussa,            . päivänä   kuuta 20xx 

 

 

________________________________ _______________________________ 
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Sisältö:

-Periaateleikkaukset
-Lasijulkisivu
-Puujulkisivu
-Maksaruohokatto
-Kattopelti
-IV hormi 
-Ovet
-Porrashuoneen valaistus
-Sisätilat
-Lattia
-Kyltitys ja opasteet
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CNC-jyrsitty puu-rima 45x33 mm (kuusi / siperian lehtikuusi)

Teräsrunko

Julkisivulasin profiili integroitu puurimoitukseen

Ruostumatonteräspilari d 140 mm, sis vedenpoiston

Integroitu Led-valaistus

Kolmelasinen, optiwhite,  SG-lasi

Pintalistaton julkisivujärjestelmä

Mainokset / kyltitys projisoitu julkisivupintaan

Sekundääripalkit, teräs, h=690.... 160

Pääpalkit, teräs, h=690

Hienosahattu rima 45x33 mm (kuusi / siperian lehtikuusi)

Maksaruohokatto 60...80mm

Rheinzink pystysaumattu pelti

Integroitu vesikouru

Linjakuivauskourut

Kivilaatoitus

Puuriman alla L-teräs

Julkisivu valaistus torin tasolta

PERIAATELEIKKAUKSET

Rheinzink pystysaumattu pelti

Periaateleikkaus

Integroitu penkki



LASIJULKISIVU

-Lasijulkisivut

-Esim ”Skandinaviska Glassystem” (http://www.skandglas.se/references/
norreport/) julkisivuratkaisua (ohessa pdf esimerkkiratkaisusta).

-Lasi: Rautaoksidi vapaa lasi, optiwhite



LASIJULKISIVU
Referenssikohde

Fazerin vierailukeskus, K2S Arkkitehdit



Apple park, Forster + Partners

Apple store Chicago, Foster + Partners

LASIJULKISIVU
Referenssikohde



PUUJULKISIVU

Referenssikohde - rakenteet & materiaalit

Helsingin Keskuskirjasto-ALA

Puujulkisivut, pre-fab tuotanto, asennetaan paikan päällä.

- Teollinen pintakäsittely, esim. Tikkurila (sama pintakäsittely lasijulkisivun sisäpuolella kuin ulkopuolella)

- 1 x Kirkas Pinja Wood stain pohjustus 80g/m2 kaikille sivuille, ruiskutus

- 2 x Pinjacolor Plus puun teolliseen pintakäsittelyyn, vesiohenteinen (levitysmäärä yhteensä 130-140 g/

m2,). Sävytetty vaadittuun NCS sävyyn (Avatint-sävytysjärjestelmä ). Sivuilma-avusteinen suurpaineruiskutus. 

Sivuilma-avusteisessa suurpaineruiskutuksessa. suositeltava suuttimen koko 0,009”–0,013” ja suutinpaine 

40–120 bar. Hajotusilman paine on 1–3 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan. 

(Paikkamaalauksessa / paikallamaalauksessa: Valtti Plus Kesto)

Palonsuojakäsittely

- Esim. Woodsafe: Fire-Pro, painekyllästys

Anti-Graffitikäsittely

- Valmiin pintakäsittelyn päälle tehtävä suojakäsittely.

- PSS20 on pystypintojen uhrautuva suoja-aine graffiteja, julisteiden liimajälkiä ja kaikenlaista likaa vastaan. 

Korkeaviskoosinen PSS20 on sekoitus polysakkariineja ja vettä. Ainesosat ovat E-numeroituja elintarvikealan 

valmisteita. Kuivuessaan PSS20 muodostaa seitinohuen, lähes näkymättömän ja täysin hengittävän 

suojakerroksen. SILKO hyväksytty.



PUUJULKISIVU
Periaate

Leikkaus A
CNC-jyrsitty CLT levy

Leikkaus B
CNC-jyrsitty CLT levy

Leikkaus C
PuurimaPohjakaavio

C

B

A

Tasainen osa (puurima)

Tasainen osa (puurima)



Oodi, ALA Arkkitehdit

PUUJULKISIVU
Referenssikohde



Kilden Performing Arts Centre ,ALA

PUUJULKISIVU
Referenssikohde



PUUJULKISIVU
Referenssikohde

Kampin kappeli, K2S



Paviljonki Tampereen Hämeenkadulla - Buenaventura

PUUJULKISIVU
Referenssikohde



PUUJULKISIVUUN INTEGROITU VALAISTUS
Referenssikohde

Britten Pears Archive , Stanton Williams



PUUJULKISIVU
Lamellien väliin mahtuva Led-valaistus

esim. viabizzuno 13mx8m 

https://www.viabizzuno.com/en/products/mercato/230/gruppo/181/

esim. Biltongroup 2000mm x 12.5mm x 5mm

https://www.biltongroup.com/en/product/BLPCT02010200001250050



VALAISTU JULKISIVU
Referenssikohde

esim. viabizzuno m3

https://www.viabizzuno.com/en/products/mercato/230/gruppo/14/



MAKSARUOHOKATTO

Esimerkiksi:

-Kerabit , Sempergreen-maksaruohokatot
-Kattokaltevuus 1:5-1:50

(https://www.kerabit.fi/tuotteet/viherkatot-ja-kannet/
viherkattotuotteet/sempergreen-maksaruohokatot)



MAKSARUOHOKATTO
Referenssikohteita



KATTOPELTI

-Kattorakenne 

-Teräsrakenne, pääpalkkien uloke viistetty
-Räystäsreunan paksuus 250 mm
-Räystäskourut piilotettu rakenteeseen räystään yläpuolella

-Vesikatto – ruostumaton teräs tai sinkki, esim. Rheinzink (Ruukki, 
https://www.ruukki.com/fin/b2b/tuotteet/julkisivuverhoukset/
julkisivuverhousmateriaalit/rheinzink)

- Pintakäsittely - matta pinta



KATTORAKENNE
Referenssikohde

Vieux Port Pavilion , Foster + Partners



House in a Garden , Gianni Botsford Architects

KATTOPELTI
Referenssikohde



KATTOPELTI
Referenssikohde

https://www.ruukki.com/swe/b2b/produkter/fasadbekl%C3%A4dnad/fasadbekl%C3%A4dnadsma-
terial/rheinzink



-Kattorakenne:
-Teräsrakenne, pääpalkkien uloke viistetty
-Räystäsreunan paksuus 250 mm
-Räystäskourut piilotettu rakenteeseen räystään yläpuolella

-Vesikatto – ruostumaton teräs tai sinkki, esim. Rheinzink (Ruukki, 
https://www.ruukki.com/fin/b2b/tuotteet/julkisivuverhoukset/
julkisivuverhousmateriaalit/rheinzink)

- Pintakäsittely - matta pinta

- Hormin säleikkö (kts. referenssi) : 
- pelti väännetty hormin kohdalla ilmanvaihdolle
- aukkoa säädetään LVI-suunnitelmien mukaan
- aukko esim. 50 mm leveämmällä kohdalla



IV-HORMI-KATTOPELLITYS
Referenssikohde

House in a Garden , Gianni Botsford Architects



IV-HORMIN SÄLEIKKÖ
Referenssikohde

Rail Switchtower, Herzog + de Meuron

50mm



OVET

-Ovet osa julksivua

-Parkkihallin sisäänkäynti selkeytetään harventamalla 
julkisivurimoitusta ovien kohdalla.



OVET JA AUKOT PUUJULKISIVUSSA
Referenssikohde + periaate



PORRASHUONEEN VALAISTUS



Interpanel

https://www.interpanel.com/en/

PORRASHUONEEN VALAISTUS - REFERENSSIT
Porrashuoneen kattovalaistus



SISÄTILAT

Kalusteet

-Kalusteet joko suunnitellaan paviljonkeja varten tai valitaan arkkitehtien 
suunnitelmien mukaisesti



REFERENSSEJÄ KIINTOKALUSTEISTA
Sisätilat



LATTIA

- Paviljonkien lattiamateriaaliksi jatkuu toripinnan kivilaatoitus 

- Linjakuivatuskourut



LATTIAPINNAN REFERENSSI
Lattia

- Paviljonkien lattiamateriaali esim Liedon punainen Migmatiitti



LATTIA
LINJAKUIVAUSKOURUT



KYLTITYS JA OPASTEET

-Kyltitykset, opasteet ja mainosstrategia integroidaan rakennuksen 
arkkitehtuuriin ja toteutetaan arkkitehtien suunnitelmien mukaisesti



34°

Periaatekaavio

Informaatio ja mainoskyltitysperiaate



Informaatio ja mainoskyltitysperiaate

- Light deflecting screen technology  
- Easy to apply, self adhesive    
- Custom sizes and shapes    
- Thickness: 1mm   
- Interactive touch foils available to be   applied behind the film, directly on to   glass   
- Temperature range: -40 - +90 °c  
- Existing projects:   
London Metro, England   
Dubai International Airport, UAE   



Parkkihallin sisäänkäynti
Korostettu valoilla



 

Ratakatu 1b A4, 3krs 

00120 Helsinki 

Finland 

info@schauman-nordgren.com 

m:  +358 50 5383577 

m: +46 73 70 87 094 

 
 
 
Turun Kauppatorin paviljongit 03.06.2019 

Alustava selostus paviljonkien olennaisimmista muoto- ja rakenteellisista seikoista.  
 

- Lasijulkisivut 
o Pintalistaton julkisivujärjestelmä 
o Käytetään esim. ”Skandinaviska Glassystem” 

(http://www.skandglas.se/references/norreport/) julkisivuratkaisua 
(ohessa pdf esimerkkiratkaisusta). 

o Lasi: Rautaoksidi vapaa lasi, optiwhite 
 

-  Puujulkisivut, pre-fab tuotanto, asennetaan paikan päällä. 
o Teollinen pintakäsittely, esim. Tikkurila (sama pintakäsittely 

lasijulkisivun sisäpuolella kuin ulkopuolella) 
 1 x Kirkas Pinja Wood stain pohjustus 80g/m2 kaikille sivuille, 

ruiskutus 
 2 x Pinjacolor Plus puun teolliseen pintakäsittelyyn, 

vesiohenteinen (levitysmäärä yhteensä 130-140 g/m2,). 
Sävytetty vaadittuun NCS sävyyn (Avatint-sävytysjärjestelmä 
). Sivuilma-avusteinen suurpaineruiskutus. Sivuilma-
avusteisessa suurpaineruiskutuksessa. suositeltava suuttimen 
koko 0,009"–0,013" ja suutinpaine 40–120 bar. Hajotusilman 
paine on 1–3 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan 
kohteen muodon mukaan. (Paikkamaalauksessa / 
paikallamaalauksessa: Valtti Plus Kesto) 

o Palonsuojakäsittely 
 Woodsafe: Fire-Pro, painekyllästys 

o Anti-Graffitikäsittely 
 Valmiin pintakäsittelyn päälle tehtävä suojakäsittely. 
 PSS20 on pystypintojen uhrautuva suoja-aine graffiteja, 

julisteiden liimajälkiä ja kaikenlaista likaa vastaan. 
Korkeaviskoosinen PSS20 on sekoitus polysakkariineja ja 
vettä. Ainesosat ovat E-numeroituja elintarvikealan 
valmisteita. Kuivuessaan PSS20 muodostaa seitinohuen, 
lähes näkymättömän ja täysin hengittävän suojakerroksen. 
SILKO hyväksytty. 

- Kattorakenne  
o Teräsrakenne, pääpalkkien uloke viistetty 
o Pääpalkit h=690, L=4 + 6,25m 
o Sekundääripalkkien ulokkeet viistetty 
o Sekundääripalit k750 h=690…160 
o Pilarit d140mm 
o Räystäsreunan paksuus 200 mm 
o Maksaruohokatto 
o Räystäskourut piilotettu rakenteeseen räystään yläpuolella 
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Ratakatu 1b A4, 3krs. 

00120 Helsinki 

Finland 

info@schauman-nordgren.com 

m: +358 50 5383577 

m: +46 73 70 87 094 

2 

o Vesikatto – ruostumaton teräs tai sinkkitty, esim. Rheinzink (Ruukki, 
https://www.ruukki.com/fin/b2b/tuotteet/julkisivuverhoukset/julkisivuver
housmateriaalit/rheinzink) 

o Integroitu LED-valaistus  
 

- Lattia 
o Paviljonkien lattiamateriaaliksi jatkuu toripinnan kivilaatoitus (esim. 

Liedon punainen Migmatiitti) 

o Linjakuivatuskourut, esim. ACO Multiline 
 

- Porrashuoneet ja IV hormit 
o Rakennesuunnitelmien mukaisesti 

 
- Kyltitys, opasteet ja mainokset 

o Kyltitykset, opasteet ja mainosstrategia integroidaan rakennuksen 
arkkitehtuuriin ja toteutetaan arkkitehtien suunnitelmien mukaisesti 
 

- Kalusteet 
o Kalusteet joko suunnitellaan paviljonkeja varten tai valitaan 

arkkitehtien suunnitelmien mukaisesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ruukki.com/fin/b2b/tuotteet/julkisivuverhoukset/julkisivuverhousmateriaalit/rheinzink
https://www.ruukki.com/fin/b2b/tuotteet/julkisivuverhoukset/julkisivuverhousmateriaalit/rheinzink
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AURAKADUN PAVILJONKI
POHJA 1. KRS

ARK

 6 (VI) 9902

UUDISRAKENNUS

KAUPPATORI
TORIPAVILJONGIT
Aurakatu
20100 TURKU

PRT 

1:100

TS/KrK
Proj. ark.

Jouni A Laitala    rak. arkkitehti   ARK 1551 FISE

Pääsuunnittelija

Ted Schauman     arkkitehti

SCHAUMAN ARKKITEHDIT
Linnankatu 9D
FI-20100 Turku, Finland
+358 2 2515 555
schaumanarch.fi

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄT: ETRS-GK23 (X,Y) JA  N2000 (Z)
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TS/KrK

Eerikinkatu

Proj. ark.

Jouni A Laitala    rak. arkkitehti   ARK 1551 FISE

Pääsuunnittelija

Ted Schauman     arkkitehti

SCHAUMAN ARKKITEHDIT
Linnankatu 9D
FI-20100 Turku, Finland
+358 2 2515 555
schaumanarch.fi

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄT: ETRS-GK23 (X,Y) JA  N2000 (Z)
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Proj. ark.

Jouni A Laitala    rak. arkkitehti   ARK 1551 FISE

Pääsuunnittelija

Ted Schauman     arkkitehti

SCHAUMAN ARKKITEHDIT
Linnankatu 9D
FI-20100 Turku, Finland
+358 2 2515 555
schaumanarch.fi

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄT: ETRS-GK23 (X,Y) JA  N2000 (Z)

EI60
EI60

EI60EI60

AK EI60

KO
R

IN
 K

O
KO

 1
40

0x
17

00

H
EN

K/
TA

VA
R

A
H

IS
SI

13
 H

 / 
10

00
 K

G

+7.00

+7.0
0

E
I3 0

E
I3 0 E

I3
0

+7.00

E
I3

0

60
00

17630

74
30

13225

30855

US3

US2

Sisäänkäynti
esteetön

Sisäänkäynti
esteetön

Sisäänkäynti
esteetön

Hormi
2.0
m2

Hormi
3.3
m2

Hormi
3.4
m2+

7.00

Hormi
2.8
m2

Siivous-
kaappi
1.8 m2

Varastokomero
3.5m2

Myyntiluukku

C

C

Prh
23.3 m2

Rakennusala

Valmistuskeittiö
47.1 m2

TSTO
2 m2

+
7.00

LE-WC
5.4
m2

K A U P P A T O R I

K A U P P I A S K A T U

Kahvila /
ravintola
80.5 m2

96 kpl asiakaspaikkaa
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Periaatekuva paviljongin kantavista betonirakenteista
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