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Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu 
 
 
1. Hinnoittelu 
 
Saatujen tarjousten pohjalta vertailuhinnat ja niistä saatavat pisteet muodostuivat seuraavasti:  
 

 Thoreb 
yl. 

Init Fara yl. 

Hinta, projektitoimitus (ei 
optioita) 

3.423.540,00 € 3.190.905,88 € 3.498.405,71 € 

Hinta, ylläpito (sopimuskau-
den pituus 7 vuotta) 

1.686.840,00 € 733.078,20 € 2.998.510,92 € 

 

   
Hinta yhteensä koko sopi-
musaika 

5.110.380,00 € 3.923.984,08 € 6.496.916.63 € 

Painotetut pisteet vertailuun 
(max.45) 

34,55 45 27,18 

 
  



2. Ehdottomat vaatimukset ja vertailtatavat ominaisuudet 
 
Vertailu suoritettiin tarjoajien täyttämien tarjouspyynnön lomakkeiden pohjalta: 

1. General Requirements (yleiset vaatimukset) 
2. Fare Collection (maksujärjestelmälle asetetut vaatimukset) 
3. RTPI (reaaliaikaiselle matkustajainformaatiolle asetetut vaatimukset) 
4. Vehicle System (ajoneuvolaitteille asetetut vaatimukset) 
5. TSP (joukkoliikenteen liikennevaloetuusjärjestelmälle asetetut vaatimukset) 

 
Saatujen tarjousten pohjalta vertailu ehdottomista vaatimuksista ja muista vertailtavista ominai-
suuksista muodosti seuraavat pisteet eri tarjoajille: 
 
 

 Thoreb yl. Init Fara yl. 

1. General requirements 1719 1701 1662 

2. Fare Collection 1954 1928 1855 

3. RTPI 897 983 923 

4. Vehicle System 1746 1697 1722 

5. TSP 252 254 283 

  

  
Yhteensä 6568 6563 6445 

Painotetut pisteet vertailuun 
(max. 45) 

45,00 44,97 44,16 

 
 
  



3. Ratkaisun määrittely, projektitoimitus ja resursointi 
 
Arvio suoritettiin vertaamalla tarjouspyynnössä ilmoitettuja kriteerejä tarjoajien projektitoimituk-
seen liittyviin dokumentteihin.  Edellisten projektien toteutuminen arvioitiin tarjoajien omien selvi-
tysten sekä referenssitoimittajien haastattelujen perusteella. 
 
 
Kriteerit  Thoreb yl. Init Fara yl. 

Projektimenetelmä, 2 p 
  
- projektimenetelmä määritelty ja 
käytössä,1 p 
- laatujärjestelmä määritelty ja käy-
tössä, 1 p  

2p 
 

1 
 

1 

2p 
 

1 
 

1 

2p 
 

1 
 

1 

Projektin organisointi ja ohjaus, 6 
p 
  
- projektiorganisaatio kuvattu, 1 p 
(toimittajan projektipäällikkö ½ p, 
ohjausryhmä ½ p) 
- projektihallintaan liittyvät vastuut 
kuvattu, 1 p 
- projektin seuranta kuvattu,  1 p  
- palaverikäytännöt kuvattu, 1 p 
- muutoksenhallinta kuvattu, 1 p 
- dokumentointi kuvattu, 1 p 

6p 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

6p 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

6p 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 Tavoitteen hallinta, 13 p 
  
- laajuus kuvattu, 1 p  
- rajaukset kuvattu, 1 p 
- riippuvuudet kuvattu, 1 p 
- projektin vaiheet listattu, 1 p 
- projektin tehtävät listattu, 1 p 
- projektin tuotokset listattu, 1 p 
- toimittajan vastuut ja tehtävät mää-
ritelty, 1 p 
- tilaajan vastuut ja tehtävät määritel-
ty, 1 p  
- edellisten projektien toteutuminen, 
5 p   
  

13p 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

5 
 

11p 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

8,33p 
 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

4,33 
 

Ajan hallinta, 4 p 
  
- aikataulu arviot vaiheittain, 3 p  
- aikataulu arviot tehtävittäin, 1 p 

4p 
 

3 
1 

4p 
 

3 
1 

4p 
 

3 
1 



 Henkilöresurssien hallinta ja 
osaaminen, 8 p  
  
- henkilöiden työaika-arviot, 1 p 
 - toimittaja allokoinut projektiin 
avainasiantuntijarooleja, 1 p  
 - toimittaja kiinnittänyt niihin henkilöt 
1 p  
 - yo henkilöiden CV: t toimitettu, 1 p  
 - avainasiantuntijoiden varahenkilöt 
nimetty/tai suunnitelma  
   siitä, 1 p 
 - avainasiantuntijoiden kokemus 
vastaavista tehtävistä, 2 p  
 - arvio tilaajalta vaadittavista resurs-
seita tehty, 1 p 

7p 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

2 
 

1 
 

8p 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

2 
 

1 
 

5p 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 Laadun hallinta, 7 p 
  
- testausmenettelyt ja tarvittava aika 
kuvattu, 2 p 
- erillinen testausryhmä, 2 p 
- dokumenttien ja tuotosten katsel-
mointimenettely kuvattu, 1 p 
- vaiheiden hyväksymismenettely 
kuvattu, 1 p 
- koulutussuunnitelma laadittu, 1 p  

5p 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

5p 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

6p 
 

2 
 

2 
 
 
 

1 
 

1 

Viestinnän hallinta, 2 p 
  
viestinnänhallintasuunnitelma 
-  suppea (tehtäviä tai kohderyhmiä 
listattu), 1 p   tai 
- laaja (kohderyhmä, viestin sisältö, 
aikataulu, vastuu hlö, media listattu), 
2 p 

2p 
 

2 
 
 
 

2p 
 

2 

0p 
 
- 

 Riskien hallinta, 2p  
- riskejä tunnistettu ja arviointi tehty, 
1 p 
- riskien hallintasuunnitelma laadittu, 
1 p 

1p 
 
 

1 

2p 
1 
 

1 

1p 
 
 

1 

Pisteet yhteensä 40 pistettä  40 pistettä 31,33 pistettä 
Painotetut pisteet valinnassa 10,00  10,00 7,83 
 
  



 
4. Kokonaistaloudellisuusvertailun tulos 
 
Kokonaistaloudellisuus vertailun lopputulos perustuu kolmen osa-alueen yhteispisteisiin. 
 

 Thoreb yl. Init Fara yl. 

Hinnoittelu 34,55 45,00 27,18 

Ehdottomat vaatimukset ja 
vertailtavat ominaisuudet 

45,00 44,97 44,16 

Ratkaisun määrittely, projek-
titoimitus ja resursointi 

10,00 10,00 7,83 

 

   
Yhteensä 89,55 99,97 79,17 
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