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Tilaaja 

Turun kaupunki, Konsernihallinto, Kansainväliset asiat ja tapahtumatoiminnot 
Y-tunnus: 0204819-8 
Osoite: Yliopistonkatu 27A, 20100 Turku 
Yhteyshenkilön tiedot: Hanna Niittymäki, hanna.niittymaki@turku.fi 

 
Hanke 

Forum Marinumin (Linnankatu 72, 20100 Turku) Tyynisalin näyttelyrakenteiden rakentaminen ja 
pystyttäminen sekä maalaustyöt 
 
 
 

Urakkaohjelma, -sisältö, rajat sekä työmaan toiminta ja hallinto 
 
 
 
 
 
YSE 1998 MUKAISESTI 
 
 
 
PÄÄURAKKA 
 

Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja vastaa 
työmaapalveluista mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet sekä päätoteuttajan 
velvoitteista (siirretty rakennuttajalta pääurakoitsijalle) koskien kaikkia urakoita  
ja mahdollisia käyttäjän hankintoja.   
 
Pääurakoitsija hoitaa verottajalle tiedonantovelvollisuuden mukaisesti työntekijöitä ja 
rakennusurakoita koskevan kuukausittaisen ilmoitusmenettelyn. Pääurakoitsijan 
velvollisuus on pitää ja säilyttää luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja 
itsenäisistä työnsuorittajista. 
 
Urakkaan sisältyy mm. 
- Tarjousasiakirjojen mukaiset rakennus-, pintakäsittely-, maalaus- ja aputyöt 
- Tarvittavien materiaalien hankinta ja kuljetus työmaalle 
- Tarvittavien suojausten tekeminen tilaan  
- Työn turvalliseen suorittamiseen tarvittavat telineet/-välineet 
- Rakennustyössä vaurioituneiden sähkö-, yms. johtojen ja tarvikkeiden korjaus 

sisältyy urakkaan 
- Kaikki rakentamisesta syntyneiden jätteiden poisto työmaalta jätemaksuineen 

kuuluu urakkaan  
- Työmaa-alue (Tyynisali) ja sen ympäristö on pidettävä koko ajan puhtaana 
- Loppusiivous: työmaa-alue siivotaan valmiiseen käyttökuntoon 
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Forum Marinumin muut näyttelytilat ja museokauppa Linnanpuomissa ovat normaalisti 
auki rakennustöiden ajan. Työmaa-alue (Tyynisali) on poissa asiakaskäytöstä ja 
asiakkaiden kulku tilaan estetään. Töiden etenemisestä sovitaan Tilaajan kanssa. 
 
Pääurakoitsijan tulee tehdä kiinteää ja hyvää yhteistyötä Tilaajan asettaman 
näyttelytyöryhmän kanssa. 

 
TOTEUTUKSEN JÄRJESTELYT 
  

Työn etenemisjärjestys sovitaan erikseen Tilaajan kanssa ennen urakan aloitusta. 
 
ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS 

 
Urakkasopimus/-tilaus 
Tarjouspyyntö 
Urakkaohjelma 
Turvallisuusasiakirja 
YSE1998 
Piirustukset ja työselostukset 
Yleiset laatuvaatimukset ja työselosteet 
Maksuerätaulukko  
Urakoitsijan tarjous 

 
TÖIDEN ALOITUS 
 

Töiden aloitusajankohta ja etenemisjärjestys sovitaan Tilaajan kanssa. 
 
RAKENNUAIKA 
 

Alustavasti marras-joulukuussa 2020, katso tarkemmin tarjouspyynnöstä. 
 
VIIVÄSTYSSAKKO 
  

Sakkoa peritään kultakin työpäivältä 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 
enintään 50 päivältä. 
 

TYÖAIKATAULU 
 
Pääurakoitsijan on laadittava työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen 
allekirjoittamisesta/töiden tilauksesta Tilaajan hyväksyttäväksi.  
 

TAKUUAIKA 
 
Takuuaika rakenteille (pl. pintakäsittelytyöt) alkaa kohteen vastaanotosta ja kestää 2 
vuotta. 
 

TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
  

Urakkasumma ilmoitetaan euroissa. Urakkasumma on kiinteä ilman indeksi- tai 
valuuttasidonnaisuutta.  
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Muutostyötä voi suorittaa vain tilaajan antamalla päätöksellä sen jälkeen, kun ko. 
työstä on annettu tarjous ja se on tilaajan hyväksymä. Urakkasopimukseen laaditaan 
maksuerätaulukko, jonka mukaan urakka maksetaan.  
 
Viimeisen maksuerän suorituksen ehtona on, että kohde on hyväksytysti vastaanotettu 
sekä vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu.  
 
Viivästyskorkona käytetään kulloinkin voimassa olevaa korkolain mukaista korkoa.  

 
MAKSULIIKENNE 

 
Laskujen maksuehto on 30 vrk siitä, kun erän perusteena oleva työ on hyväksytty 
laskutettavaksi.  
 
Laskutus tulee ensisijaisesti hoitaa sähköisenä laskutuksena. Mikäli liitteiden tms. 
liittäminen ei onnistu, voidaan lähettää myös paperinen lasku. 

 
LUVAT  
 

Työlle ei tarvita rakennus-/toimenpidelupaa. 
 
SUUNNITELMAT  
 

Suunnitelmat ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. 
 
LAATU  
 

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon ja työntekijöiden 
osaamista ja työsuoritusta. Kauppanimellä tarjouspyyntöasiakirjojen eri kohdissa 
mainitut tarviketyypit/ laitteet ovat tarjousten pohjana.  
 
Työjäljen tulee olla yleisilmeeltään laadukasta ja siistiä. Erityishuomiota on 
kiinnitettävä ympyränmuotoisen tilan rakenteeseen ja pintakäsittelyyn.  

 
LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
 
 Valvontaa suorittavat Tilaajan organisaation lisäksi suunnittelijat ja käyttäjän edustajat.  

Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia vaan kaikki muutokset on tilaajan 
hyväksyttävä. Lisä- ja muutostöistä tulee antaa kirjallinen tarjous mahdollisimman 
nopeasti. Tarjouksessa tulee eritellä työ, aineet jne.  

 
URAKOITSIJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET  
 

Urakoitsijan tulee nimetä työmaalle vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tulee käydä 
työmaalla riittävän usein oman työnjohtovelvoitteensa täyttämiseksi.  
 

ALIHANKINTA 
 
Pääurakoitsija voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Mikäli 
pääurakoitsija aikoo käyttää alihankkijoita, on siitä ilmoitettava tarjouksessa. 
Pääurakoitsija vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Alihankkijoita 
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koskevat samat vaatimukset kuin pääurakoitsijaa. Hankintayksikkö voi perustellusta 
syystä kieltää Pääurakoitsijaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. 
 

Alihankkijoiden mahdollinen käyttö tulee kuvata tarjouksessa. Todistukset ja 
selvitykset tulee toimittaa pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden 
osalta. Alihankkijat tulee hyväksyttää Tilaajalla. 
 
 

TYÖTURVALLISUUS  
 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät 
työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 
mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. 
Työmaan turvallisuuskoordinaattorina toimii rakennuttajan edustaja. 
 

TYÖMAAN JÄRJESTYS JA SIISTEYS 
  

Työmaa on pidettävä yleisilmeeltään siistinä. Pääurakoitsija vastaa työmaan 
loppusiivouksesta. 

 
VASTAANOTTO 
  
 Tilaaja suorittaa vastaanottotarkastuksen. 
 
ERIMIELISYYDET  

 
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisten neuvottelujen avulla. 
Ellei erimielisyyttä voida sopia, niin se jätetään Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 
ratkaistavaksi. 

 
KELPOISUUSVAATIMUKSET 
  

Urakoitsijan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin 
sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Urakoitsijan tulee kuulua ennakko- 
perintärekisteriin. Urakoitsijan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja 
eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.  
 
Selvityksen tilaajavastuulain edellyttämien velvoitteiden täyttämisestä voi antaa myös  
Tilaajavastuu.fi-yritysraportilla. Vaaditut todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea 
(3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.  
 
Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseen kaikki muut tarjouspyynnössä mainitut asiakirjat. 
Mikäli asiakirjoja ei ole liitetty tarjoukseen, voi se johtaa tarjouksen hylkäämiseen 
tarjouskilpailussa. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset 
ja todistukset tarjouksen yhteydessä.  
 
Pyydettävät liitteet tilaajavastuulain mukaisesti: 
https://www.tilaajavastuu.fi/fi/tilaajavastuulaki/ 

 
Kaupparekisteriote (Pakollinen) 
Todistus maksetuista veroista (Pakollinen) 

https://www.tilaajavastuu.fi/fi/tilaajavastuulaki/
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Eläkevakuutustiedot (Pakollinen) 
Sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot (Pakollinen) 
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä (Pakollinen) 

 
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä 
mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys 
tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla ja urakoitsijalla 
tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija, joka 
ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. 
 
Lisäksi yrityksen tai sen taustakonsernin luottokelpoisuusluokitus Suomen Asiakastieto 
Oy:n Rating Alfa suosituksen mukaan tulee olla vähintään A tai vastaavan 
luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunnon mukaan vähintään tätä vastaava. 

 
HINTA  
  

Urakkahinta tulee ilmoittaa arvonlisäverottomana hintana. Urakkahinnan tulee sisältää 
kaikki tarjouspyynnön mukaisen palvelun sisällöstä ja vaatimuksista aiheutuvat 
kustannukset sekä tarjousajan päättyessä voimassa olevat palveluntuottajan 
suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa.  

 
Hinnan varaumia, laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.  
  
Palveluntuottaja ei ole oikeutettu veloittamaan Tilaajalta matka- tai majoituskuluja, 
ylityökorvauksia yms. muita kuluja.  
 
Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja 
sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. 

 
Tarjoaja vastaa näyttelyrakenteiden rakentamisesta ja pystyttämisestä näyttelytilaan, 
työn johtamisesta ja valvonnasta. Tarjoaja vastaa tarvittavien materiaalien hankinnasta 
sekä kuljetuksista paikan päälle.  
 
 

TARJOUS 
 

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen.    
 
Päästäkseen mukaan tarjousvertailuun tulee urakoitsijan toimittaa seuraavat asiakirjat 
määräaikaan (28.9.2020 klo 12:00) mennessä: 
- tarjouslomake täytettynä (täytä tiedot lomakkeelle sähköisesti) ja allekirjoitettuna  
- tilaajavastuulain mukaiset selvitykset (kts: Kelpoisuusvaatimukset) 
- erillinen vapaamuotoinen tarjous, josta ilmenee 

o kokonaisurakan kustannusrakenne eriteltynä 
o kuvaus mahdollisten alihankkijoiden käytöstä 

 
Minimikriteerit täyttävä urakoisija pääsee mukaan hintavertailuun ja valintaperusteena 
käytetään halvinta urakkahintaa.   
 
Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta jättöpäivästä lukien. 
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Tarjoajan on huomioitava, että julkisuuslain 11 §:n 2 mom. 6 kohdan mukaan 
asianosaisella on aina oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä 
kokonaishinnasta. 
 

TARJOUSTEN HYLKÄÄMINEN JA URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 
 

Tarjous voidaan hylätä esimerkiksi seuraavin perustein:  
- se on saapunut myöhässä  
- se on tarjouspyynnön vastainen  
- se on hinnaltaan epämääräinen  
- sen tekijältä katsotaan puuttuvan teknilliset ja taloudelliset tai muut edellytykset 
urakan suorittamiselle  
- sen tekijä on menetellyt vilpillisesti  
- se on arvioituihin kustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei rakentamista voida 
ilmoitetulla hinnalla suorittaa  
- sen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteiden 
suorittamisen 
 
Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä edellä kerrotuilla tai hankkeen 
toteuttamiseen vaikuttavilla muilla asiallisilla perusteilla.   

 
Tarjouksista hyväksytään tilaajalle edullisin. Valintaperusteena on halvin hinta. 
 

PÄÄTÖKSEN TEKO 
 

Hankintapäätöksen tekee Turun kaupungin Kansainväliset asiat ja tapahtumatoiminnot 
-yksikön johtaja Mika Akkanen. Päätös toimitetaan sähköisesti tiedoksi kaikille 
tarjoajille tarjouslomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.  
 
Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta. 
 
Hankintapäätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän 
viranomaisen otto-oikeuden perusteella. 
 
Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun 
Tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen, oikaisuohjeen ja 
valitusosoituksen edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

 
Ostajaa sitovat tilaukset tehdään erikseen. 
 

 
LISÄTIEDOT 

 
Tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin ja kohteeseen tutustumisesta vastaa Hanna 
Niittymäki, 040 080 3301, hanna.niittymaki@turku.fi.  
 
Tiedustelut tulee esittää viimeistään 18.9.2020 klo 16.00 mennessä.  

 
Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka 
lähetetään kaikille tarjouspyynnön vastaanottajille sähköpostitse viimeistään 21.9.2020 
mennessä. Vain tilaajan kirjallisesti antamat lisäselvitykset ovat sitovia.  

 

mailto:hanna.niittymaki@turku.fi

