
OSAKASSOPIMUS 
 
 
Tämä osakassopimus (jäljempänä ”Sopimus”) on allekirjoitettu Turussa x.x.2021 
 
 
1. Osapuolet 

 
a) Peab Oy, y-tunnus 1509374-8 (jäljempänä ”Peab”) 
b) Lehto Asunnot Oy, y-tunnus 0189229-0 (jäljempänä ”Lehto”) 
c) Bonava Suomi Oy, y-tunnus 2726714-3 (jäljempänä ”Bonava”) 
d) Turun kaupunki, y-tunnus 0204819-8 (jäljempänä ”Kaupunki”) 
e) TVT Asunnot Oy, y-tunnus 0872109-9 (jäljempänä ”TVT”) 
f) Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, y-tunnus 0831852-3 (jäljempänä ”Vaso”) 
 
a)- f) jäljempänä yhdessä ”Osapuolet”, erikseen ”Osapuoli” 

 
2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 
 

Osapuolet toteuttavat Turun Kirstinpuiston alueella asuin- ja liikerakentamishankkeita seu-
raavasti: 

 

Osapuoli tontti 

TVT Asunnot Oy 853-62-3-3 

Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy 853-62-3-4 

Peab Oy 853-62-3-8 

Peab Oy 853-62-1-20 

Bonava Suomi Oy 853-62-2-27 

Bonava Suomi Oy 853-62-2-28 

Turun kaupunki 853-62-45-7 

Turun kaupunki  853-62-45-8 

Turun kaupunki 853-62-45-4 

Turun kaupunki 853-62-45-5 

Lehto Asunnot Oy 853-62-30-5 

 
Edellä luetelluille tonteille rakennettavien asuin- ja liikerakennusten pysäköintipaikoista osa 
toteutetaan tontille 853-62-3-7, joka on asemakaavan mukainen AL-3 tontti ja jolla sijaitsee 
autojen säilytyspaikan rakennusala kortteleiden 1, 2, 3, 28, 30 ja 45 tarpeisiin (a), (jäljem-
pänä ” pysäköintitontti”) rakennettavaan pysäköintitaloon (jäljempänä ”Pysäköintitalo”) 
 
Osapuolet sitoutuvat perustamaan Kiinteistö Oy Turun Kirstinpuiston Pysäköinti -nimisen 
yhtiön, jäljempänä ”Yhtiö”, jonka tarkoituksena on vuokrata pysäköintitontti Turun kaupun-
gilta, ja jonka omistukseen ja hallintaan Pysäköintitalo rakennetaan.   
 
Osapuolet tai heidän osoittamat asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöt hankkivat Asuntohank-
keidensa edellyttämien autopaikkojen ja/tai muiden tilojen suhteessa Yhtiön osakkeita. 
Omistusosuudet on mainittu kohdassa 6. 
 
Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia Yhtiön perustamisesta, Pysäköintitalon raken-
nuttamisesta ja rahoittamisesta, rakennusaikaisesta Yhtiön hallinnosta, sekä Osapuolten 
oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiön osakkeenomistajina Yhtiöön ja toisiinsa nähden. Li-
säksi tällä Sopimuksella sovitaan Yhtiön osakkeiden omistukseen ja luovutuksiin liittyvistä 
asioista. 
 

3. Osapuolten vakuutukset ja velvoitteet 
 
Osapuolet huolehtivat Pysäköintitalon toteuttamisesta tämän Sopimuksen mukaisesti.  
 
Osapuolet sitoutuvat toimimaan Yhtiön hallinnossa ja Pysäköintitalon suunnittelun ja raken-
tamisen yhteydessä avoimesti ja yhteistyössä tämän sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. 
 



Osapuolet vakuuttavat toimivansa tämän Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Osa-
puolet pidättäytyvät toimista, jotka olisivat omiaan aiheuttamaan Yhtiölle tai Osapuolille va-
hinkoa tai vaarantaisivat Sopimuksen mukaisen tarkoituksen.  
 
Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimi-
maan yhtiökokouksessa, hallituksessa, rakennuttamisryhmässä ja kaikissa muissa yhteyk-
sissä tavalla, jota tämän Sopimuksen noudattaminen edellyttää sekä sitoutuvat olemaan 
noudattamatta ja täytäntöön panematta päätöksiä, joiden osalta ei ole noudatettu tätä Sopi-
musta. 
 
Osapuolet vakuuttavat, etteivät he ole tehneet ja sitoutuvat olemaan tekemättä tämän Sopi-
muksen kanssa ristiriidassa olevaa sopimusta kenenkään kanssa. Osapuolet vakuuttavat, 
että he käyttävät itse omistamiinsa osakkeisiin perustuvaa määräysvaltaa, ja että he eivät 
ryhdy toimenpiteisiin, jotka rajoittaisivat tätä määräysvaltaa muutoin kuin mitä tässä Sopi-
muksessa on sanottu. 

 
4. Tulkintajärjestys 
 

Osapuolet sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan tämän Sopimuksen määräyk-
siä. Mikäli Yhtiön yhtiöjärjestyksen ja tämän Sopimuksen määräykset ovat keskenään risti-
riidassa siten, ettei pakottavan lain mukaan tätä Sopimusta voida noudattaa, Osapuolet si-
toutuvat ensisijaisesti muuttamaan yhtiöjärjestystä vastaamaan tätä Sopimusta. 

 
5. Yhtiön toimiala ja tarkoitus 
 

Yhtiön toimialana on Turun Kirstinpuiston korttelissa 3. sijaitsevan pysäköintitontin hallitse-
minen maanvuokrasopimuksen perusteella ja pysäköintitontille rakennettavan Pysäköintita-
lon omistaminen ja hallitseminen. Yhtiön omistamaan Pysäköintitaloon sijoittuu myös vie-
reiseen rakennukseen tontille 853-62-3-8 sijoittuvan kaupan varasto- ja tekniset tilat, joista 
muodostetaan oma osakeryhmä.  

 
Yhtiö vuokraa pysäköintitontin ja rakennuttaa Pysäköintitalon Yhtiön omistukseen ja hallin-
taan tämän Sopimuksen mukaisesti. Pysäköintitalon käyttöönoton jälkeen Yhtiö vastaa Py-
säköintitalon juoksevasta toiminnasta. 

 
Yhtiön toiminnan operatiivinen johtaminen ja organisointi järjestetään tässä Sopimuksessa 
määritellyllä tavalla.  

 
Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja sen yhtiöjärjestys on liitteenä 1. Osapuolet hy-
väksyvät, että yhtiöjärjestystä voidaan tarkentaa Pysäköintitalon suunnittelun valmistuttua. 

 
6. Osakepääoma ja osakeomistus Sopimuksen allekirjoituspäivänä 
 

Osapuolet sitoutuvat perustamaan Yhtiön viivytyksettä tämän Sopimuksen allekirjoittami-
sen jälkeen. Yhtiön perustamistoimenpiteistä huolehtii Peab. Yhtiö perustetaan ilman osa-
kepääomaa. 

 
Yhtiössä on 3520 osaketta. Osakkeiden tuottamat oikeudet ja velvollisuudet ovat yhtiöjär-
jestyksen mukaiset. Yhtiön osakeomistus jakautuu seuraavasti: 
 

Osapuoli Autopaik-
koja 

Osakesarja 
ja A Osak-
keet (kpl) 

Omistus 
(%) 

Osuus Yhtiön rakenta-
misaikaisesta lainasta 
% 

Bonava 9 1-90 2,56 2,8 

Kaupunki 126 91-1350 35,80 39,1 

Lehto 44 1351-1790 12,50 13,7 

TVT 15 1791-1940 4,26 4,7 

VASO 13 1941-2070 3,69 4,0 

Peab 115 2071-3220 32,67 35,7 

Yhteensä 322 3220 91,48 100 



 

Osapuoli Tila m2 Osakesarja 
ja B Osak-
keet (kpl) 

Omis-
tus (%) 

Peab Iv-konehuone 240,5 1-240 6,82 

Peab Jätetila 1 16,5 241-257 0,48 

Peab Jätetila 2 40,5 258-300 1,22 

Yhteensä  297,5 300 8,52 

 
Osakesarja B:n osakkeiden omistaja vastaa tilojensa rakentamisaikaisesta rahoituksesta 
yksin sekä hoito- ja uusimiskustannuksista ja kunnossapidosta yhtiöjärjestyksessä 
tarkemmin määritellysti. 
 
Osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät, että Pysäköintitalon toteutusvaiheen jälkeen Osa-
puolilla ei ole tarkoitusta jäädä omistamaan Pysäköintiyhtiön osakkeita vaan ne on tarkoitus 
siirtää asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden tai muun yhtiön tai yksityishenkilöiden omistuk-
seen.  

 
7. Osakkeiden luovutuskielto 
 

7.1. Yleistä 
 

Osapuolet sitoutuvat olemaan myymättä, muutoin luovuttamatta tai panttaamatta Yhtiön 
osakkeita, optioita, vaihtovelkakirjoja tai muita instrumentteja, jotka voidaan vaihtaa osak-
keiksi, muutoin kuin tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. 
 
7.2. Osakekaupat asukkaille ja asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöille 
 
Osapuolet myyvät toteutusvaiheen aikana omistamiaan autopaikkaosakkeita ja/tai muita 
tiloja kukin itse asettamillaan ehdoilla ja hinnoilla. 
 
Osapuolet sitoutuvat myymään omistamansa osakkeet ehdolla, jonka mukaan osakkeiden 
omistusoikeus siirtyy vasta, kun Pysäköintitalo on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Omistus-
oikeuden siirtymisen lykkääminen edellä mainitulla tavalla toteutetaan määräämällä kaup-
pakirjassa viimeisen maksuerän erääntyminen Pysäköintitalon käyttöönottohyväksyntään. 
 

8. Osakekirjat 
 

Tätä Sopimusta allekirjoitettaessa Yhtiöllä ei ole painettuja osakekirjoja. Yhdenkin Osapuo-
len vaatiessa Yhtiölle tehdään osakekirjat kaikista osakkeista. Osakekirjat tehdään joka ta-
pauksessa viimeistään siihen mennessä, kun omistusoikeus osakkeisiin siirtyy osakkeita 
ostaneille asiakkaille. 

 
9. Yhtiön rahoitus ja vastuu kustannuksista 
 

Osapuolet sopivat Yhtiön pysäköintitalon kaikkien kustannusten rahoitustavasta rakennut-
tamisaikana Yhtiökokouksessa. Rahoittamiseen kuuluvat ainakin kustannukset Yhtiön 
vuokraamasta tontista, pysäköintitalon ja ajorampin suunnittelusta, rakentamisesta, raken-
nuttamisesta, valvonnasta ja liittymistä sekä Yhtiön hallinnosta. 

 
Osapuolten tavoitteena on rahoittaa investointikustannukset Yhtiölle haettavalla yhtiölai-
nalla, niin suurella lainoitusasteella kuin on mahdollista. Yhtiön osakkeisiin kohdistuva yh-
tiölaina kohdistetaan Yhtiön osakkeisiin. Yhtiön osakkeiden ostajille siirtyy osuus yhtiölai-
nasta, ostettujen osakkeiden mukaisessa suhteessa.  

 
Ennen rahoituksen saamista ja siltä osin kuin rahoitus ei kata Yhtiölle aiheutuvia kustan-
nuksia, kaikki Yhtiölle aiheutuvat, mm. rakennuttamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan 
Osakkaiden kesken omistusosuuksien suhteessa. 
 



Osakassopimuksen Osapuoli vastaa yhteisvastuullisesti omistamansa asunto- ja/tai kiin-
teistöyhtiön kanssa Yhtiön rakentamishankkeen kustannuksista suhteessa tämän osakas-
sopimuksen osapuoliin nähden, mikäli sen omistus Yhtiössä perustuu välilliseen omistuk-
seen. 

 
Mikäli yhtiölainan hakeminen Yhtiölle ei onnistu tai sen ehdoista ei päästä yksimielisyyteen, 
Osapuolet vastaavat itse ja/tai omistansa asunto- ja/tai kiinteistö-osakeyhtiön omistus-
osuuksiensa suhteessa edellä mainituista kustannuksista. Suoritukset Yhtiöön tehdään 
tältä osin rakennusrahastosuorituksina. 

 
Yhtiön toiminnan rahoittaminen pyritään hoitamaan Yhtiön perimien yhtiöjärjestyksen mu-
kaisten vastikeperusteisten maksujen turvin. Yhtiön tulee järjestää toimintansa siten, että 
se pystyy vastaamaan tavanomaisista taloudellisista velvoitteistaan. Hoito- ja ylläpitokus-
tannuksia ei voida rahoittaa lisävelalla ilman Osapuolten yksimielistä päätöstä. Selvyyden 
vuoksi todetaan, että kukin Osapuoli vastaa kaikkien omistuksessaan ja hallinnassaan suo-
raan ja/ tai välillisesti olevien Yhtiön osakkeiden vastikemaksuista, kunnes osakkeisen 
omistusoikeus on luovutettu tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. 

 
Mikäli Yhtiön hallitsemia tiloja tai pysäköintipaikkoja otetaan arvonlisäverolliseen käyttöön 
ja rakentamiskustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron palautuksen hakeminen on arvonli-
säverolain puitteissa mahdollista, tilojen rakentamiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero 
pyritään kanavoimaan yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä tavalla arvonlisäverolli-
sessa käytössä olevien tilojen hallintaan oikeuttavien tilojen osakkeiden omistajan hyväksi 
esimerkiksi siten, että Yhtiön saamalla arvonlisäveron palautuksella hyvitetään ko. osakkei-
siin kohdistuvaa rahoitusvastiketta. 

 
10. Yhtiön hallinto 
 

Yhtiön toiminnasta vastaavat Yhtiön toimielimet laissa, yhtiöjärjestyksessä ja tässä Sopi-
muksessa määritellyllä tavalla. Tämän Sopimuksen määräyksiä sovelletaan ensisijaisesti. 

 
Yhtiössä on hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 5 jäsentä. Kukin Osapuoli 
nimeää hallitukseen yhden jäsenen, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Kulla-
kin Osapuolella on hallituksessa yksi (1) ääni. Hallitus tekee päätökset enemmistöpäätök-
sin. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen 
kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta sähköpostitse Kullakin yksittäisellä hallituksen jä-
senellä on oikeus kutsua hallituksen kokous koolle. Hallituksen jäsenille ei makseta palk-
kiota. Hallitus voi tehdä päätöksiä kokoontumatta edellyttäen, että kaikki hallituksen jäsenet 
hyväksyvät allekirjoituksellaan tehdyn päätöksen. Hallitus valmistelee Yhtiökokouksen pää-
tettäväksi kuuluvat asiat. 

  
Yhtiökokouksen koollekutsumisessa noudatetaan osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mää-
räyksiä, kuitenkin niin, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa osakaan ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen ja kokoukset voidaan pitää myös etäyhteyden välityksellä Yhtiöko-
kous päättää osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritetyistä asioista. Lisäksi yhtiöko-
kouksen päätettäväksi kuuluvat osakaslainat, Yhtiön puolesta kolmannen hyväksi annetta-
vat takaukset sekä rahoitussopimuksen solmiminen Yhtiön puolesta, sekä kolmansien 
kanssa sovittavat rasite- ym. sopimukset, jotka koskevat Yhtiön hallitsemaa kiinteistöä ja/tai 
rakennusta. Lisäksi Yhtiökokous päättää Pysäköintitalo-hankkeen aloittamisesta, jos lopulli-
sen projektinjohtourakkasopimuksen kattohinta ylittää kohdassa 12.2 mainitun kattohinnan. 
Tällöin päätöksen on oltava yksimielinen. 

 
Yhtiön hallinnon ja kirjanpidon hoitamisesta huolehtii toteutusvaiheen aikana [   ] [  ] euron 
vuoksikustannuksella. 

 
Osapuolet perustavat pysäköintitalon rakennuttamista hoitamaan rakennuttamisryhmän, 
johon kukin Osapuoli nimeää yhden edustajan. Rakennuttamisryhmä tekee päätöksensä 
enemmistöpäätöksin.  

 
Rakennuttamisryhmä: 
- toimii Yhtiön edustajana ja osakeyhtiön edustajana kaikissa Pysäköintitalon rakennuttami-
seen liittyvissä asioissa,  



- kilpailuttaa Pysäköintitalon toteutussuunnittelun ja valitsee Pysäköintitalon suunnittelijat 
- käsittelee ja hyväksyy projektinjohtourakoisijan esittämät suunnitteluratkaisut ja kokonai-
sedullisimmat ja laadullisesti sopivat urakoitsijat 
- hyväksyy lisä- ja muutostyöt, ellei erikseen toisin sovittu 
- nimittää kohteelle tilaajan valvojan tai edustajan, joka hyväksyy sovitut työn etenemistä 
edistävät asiat ja maksuerien mukaisen valmistumisasteen. 

 
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jos Yhtiön hallitus niin päättää. Yhtiön toimitusjohtajalla on 
aina oltava Yhtiön toiminnan laajuutta ja laatua vastaava pätevyys ja kokemus. 

  
11. Tilintarkastus ja kirjanpito 
 

Tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä Yhtiön tilintarkastajana toimii [   ], pää-vastuullisena 
tilintarkastajanaan [   ] . 

 
Yhtiön kirjanpidon ja hallinnon järjestämisestä huolehtii toteutusvaiheen aikana [   ]. Yhtiön 
kirjanpidon ja hallinnon kustannuksista laskutetaan Yhtiöltä noin [   ] euroa vuodessa. 

 
12. Yhtiön tilojen suunnittelu ja rakentaminen 
 

12.1. Aikataulu 
 

Pysäköintitalo toteuttaminen on suunniteltu aloitettavaksi viimeistään [   ] ja valmistuvan vii-
meistään [   ] 

 
Kun tämä Sopimus on allekirjoitettu ja Yhtiö on saanut pysäköintitontin hallintaansa, ja 
urakkasopimuksen lopullisista ehdoista sekä rahoituksesta on päätetty tämän Sopimuksen 
mukaisesti, Pysäköintitalo toteuttaminen aloitetaan tämän Sopimuksen mukaisesti yhden-
kin Osapuolen niin vaatiessa. 

 
12.2. Suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen 

 
Pysäköintitalon urakoitsijana toimii Peab. Yhtiön ja Peabin välillä tehdään projektinjoh-
tourakkasopimus. Tämän osakassopimuksen liitteenä 2 on alustava luonnos projektinjoh-
tourakkasopimuksesta. Pysäköintilaitoksen tavoitehinta on 6.279.00 euroa ja kattohinta 
7.220.850 euroa (alv 0 %). Tämän lisäksi työnjohdon bonusjärjestelmän mahdolliset palk-
kiot ovat enintään 40.000 euroa. Rakennuttamiskustannukset (sisältäen suunnittelun, ra-
kennusluvan ja liittymä, projektivalvonnan ja rahoituskulut) ovat enintään 322.000 euroa 
(alv 0 %). Suunnittelusopimukset tehdään Yhtiön nimiin. Yhtiö tekee toteutussuunnittelua 
koskevat sopimuksen luonnossuunnitelmien (liite 3) pohjalta. Peab vastaa suunnittelun oh-
jauksesta projektinjohtourakkasopimuksen mukaisesti. Osakkaat sitoutuvat tällä sopimuk-
sella enintään yllä mainittuihin rakentamiskustannuksiin siten, että kunkin osapuolen enim-
mäiskustannus määrittyy sen suoraan ja/tai välillisesti omistamien osakkeiden perusteella. 

 
Kukin Osapuoli vastaa Yhtiölle aiheutuvista rakennuttamisen kustannuksista Yhtiön suo-
raan ja/tai välillisesti omistamiensa A-sarjan osakkeiden osuuksien suhteessa. Rakennutta-
mistehtävät on lueteltu liitteessä 3. 

 
13. Myötävaikutusvelvollisuus  
 

Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimi-
maan yhtiökokouksissa, hallituksessa, rakennuttamisryhmässä ja kaikissa muissa yhteyk-
sissä siten, että tässä Sopimuksessa sovitut velvoitteet sekä Sopimuksen tarkoitus voidaan 
saavuttaa. 

 
14. Osapuolten ilmoitukset ja päätöksenteko 
 

Osapuolten välinen päätöksenteko tämän Sopimuksen perusteella tehdään tässä Sopimuk-
sessa sovitussa menettelyssä. Päätöksistä laaditaan kirjallinen pöytäkirja, jonka Osapuolet 
allekirjoittavat. 

 
 



15. Sopimusrikkomukset 
 

Mikäli Osapuoli olennaisesti rikkoo tämän Sopimuksen määräyksiä, eikä kuudenkymmenen 
(60) päivän kuluessa jonkun Osapuolen esittämästä kirjallisesta huomautuksesta oikaise 
rikkomustaan, kullakin Osapuolella on oikeus vaatia Osapuolta maksamaan sopimussakko, 
joka on 100.000 euroa. Sopimussakkoa koskeva vaatimus on annettava tiedoksi rikko-
neelle Osapuolelle neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun oikeus sopimussakkoon on 
syntynyt uhalla, että oikeus sopimussakkoon on menetetty.  

 
Sopimusta rikkonut Osapuoli on sopimussakon lisäksi velvollinen korvaamaan Yhtiölle ai-
heutuneen välittömän vahingon kokonaisuudessaan sekä toisille Osapuolille aiheutuneen 
välittömän vahingon siltä osin kuin se ylittää sopimussakon määrän. Mikäli sopimusrikko-
mus on aiheutettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti, on sopimusta rikkonut osa-
puoli kuitenkin velvollinen korvaamaan myös toisille osapuolille aiheutuneet välilliset vahin-
got. 

 
16. Sopimuksen voimassaolo 
 

Tämä Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa siihen asti, kunnes: 
- rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt Pysäköintitalon käyttöönotettavaksi, 
- pysäköintitalon rakentamista koskevan urakkasopimuksen mukainen taloudellinen loppu-
selvitys on pidetty, sekä 
- Osapuolet ovat täyttäneet kaikki tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteensa. 

 
17. Muut ehdot 
 

17.1. Muutokset 
 
Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja kunkin Osapuolen on ne allekirjoi-
tuksellaan hyväksyttävä. 

 
17.2. Koko sopimus  

 
Tämä Sopimus liitteineen muodostaa Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryk-
sen kokonaisuudessaan ja se korvaa kaikki aikaisemmat Osapuolten väliset suulliset tai 
kirjalliset sopimukset koskien tässä Sopimuksessa sovittuja asioita. Osapuolet vakuuttavat, 
etteivät he ole tehneet, eivätkä tämän Sopimuksen voimassaoloaikana tule tekemään osa-
kas- tai muita sopimuksia, joissa sovittaisiin tässä Sopimuksessa säännellyistä tai niihin 
vaikuttavista asioista. 
 
17.3. Oikeuksien käyttämättä jättäminen 
 
Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän Sopimuksen mukaisen oikeutensa, ei oi-
keuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeuteen käyt-
tää tuota oikeutta myöhemmin niin halutessaan. 

 
17.4. Muutokset Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys 
 
Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten seurauksena, vi-
ranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, katsotaan Sopi-
mus muilta osin edelleen päteväksi. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuk-
sen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu 
mahdollisimman tarkasti. 

 
17.5. Tiedoksiannot  

 
Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot ja vaatimukset voidaan tehdä sähköpostitse 
osapuolten seuraaviin sähköpostiosoitteisiin: 

 
Peab 
Lehto 
Bonava 



Kaupunki 
TVT 
Vaso 

 
17.6. Sopimuksen siirtäminen 
 

Tätä Sopimusta tai siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia ei voida siirtää ilman kaikkien 
Osapuolten suostumusta. Tämän sopimuksen oikeuksia ja velvoitteita ei voi siirtää missään 
tilanteessa pysäköintipaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostajille / siirronsaajille 
(asunto-osakeyhtiöt ja yksityishenkilöt). Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä ei kuitenkaan 
estä rakentamisaikana osakkeiden myymistä edelleen tämän sopimuksen mukaisesti. 

 
17.7. Luottamuksellisuus  

 
Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken toisen Osapuolen asuinrakentamis-hank-
keista ja liikesalaisuuksista saamansa tiedon, siltä osin kuin tällainen tieto ei ole muuta 
kautta tullut julkiseksi. Tämä kohta säilyy voimassa sopimuksen päättymisestä huolimatta. 

 
18. Sovellettava laki ja erimielisyydet 
 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  
 

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten keski-
näisin neuvotteluin. Jos neuvottelut eivät johdat tulokseen, erimielisyydet ratkaistaan lopul-
lisesti Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 

 
19. Allekirjoitukset 
 

Tätä Sopimusta on allekirjoitettu [   ] samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osa-puolelle. 
 

Turussa [  ]. [   ]kuuta 2021  
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        YHTIÖJÄRJESTYS  

Luonnos 4.2.2021     

 

 

KIINTEISTÖ OY TURUN KIRSTINPUISTON PYSÄKÖINTI            

 

 

1§   Toiminimi 

       Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Turun Kirstinpuiston Pysäköinti ja kotipaikka Turku. 

 

2§   Toimiala 

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen perusteella hallita Turun kaupungin xx. 

kaupunginosan korttelissa xx sijaitsevaa tonttia xx (xx-xx-xx-xx) sekä omistaa ja hallita tontille 

rakennettavaa pysäköintilaitosta. 

 

3§   Osakepääoma ja osakkeet 

Yhtiöllä ei ole osakepääomaa. Yhtiössä on 3520 osaketta.  

          

4§   Osakeselitelmä 

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. 

 

A-sarjan osakkeet oikeuttavat hallitsemaan autopaikkoja yhtiön omistamassa 

pysäköintirakennuksessa seuraavasti: 

        

        Paikat     osakeryhmä/ nro     paikkatyyppi        osakkeiden lkm       osakenumerot 

               1                 1         autopaikka    10     1    -      10 

               2                 2         autopaikka    10     11    -      20 

               x                  x          xxxxxxxx  xx      xx    -      xx 

 

B-sarjan osakkeet oikeuttavat hallitsemaan IV-konehuonetilaa, jätetilaa 1 ja jätetilaa 2 yhtiön 

omistamassa pysäköintirakennuksessa seuraavasti: 

 

        Tila                           osakeryhmä/ nro        osakkeiden lkm       osakenumerot 

         IV-konehuone 323                 240                             3221    -    3460 

         Jätehuone 1 324                  17                             3461    -    3477 

         Jätehuone 2 325                  43                             3478    -    3520 
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Yhtiön välittömään hallintaan jäävät tilat xxxxx 

 

5 § Yhtiövastike 

Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan tiloista suoritettavan vastikkeen. Vastike 

jakautuu hoito- ja pääomavastikkeeseen. 

 

Yhtiön kiinteistön ja pysäköintipaikkojen käytöstä, hoidosta, hallinnosta ja ylläpidosta aiheutuvat, muut 

kuin jäljempänä pääomavastikkeella katettavaksi määrätyt kulut, katetaan hoitovastikkeella sekä 

korttelia xxxx koskevassa yhteisjärjestelysopimuksessa sovituin ehdoin. Sähköautojen lataamisesta 

aiheutuvat kustannukset maksaa autopaikan haltija. 

 

Pääomavastikkeella katetaan yhtiön pitkäaikaisten tai niitä vastaavien lainojen korko-, kuoletus- ja 

vakuusmenot. 

 

Kummankin osakesarjan osalta määrätään ja lasketaan vastikkeet erikseen ja siten, että kunkin 

osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat ainoastaan ao. osakesarjalla hallittavien tilojen 

aiheuttamista käyttö-, huolto-, korjaus- ja uudelleenrakentamiskustannuksista sekä kiinteistöverosta ja 

muista julkisoikeudellisista maksuista. Kummankin osakesarjan hallitsemat tilat varustetaan erillisillä 

sähkön-, lämmityksen- ja kulutetun veden mittauslaitteilla. 

 

Hoito- ja pääomavastikkeen suuruuden perusteena käytetään 4§:ssä mainittujen autopaikkojen, IV-

konehuoneen ja jätetilojen osakkeiden lukumääriä.  

 

Pääomavastikkeet on yhtiössä tuloutettava siltä osin, kun tuloutus ei tarkoituksenmukaisten 

veropoistojen tultua hyödynnetyiksi johda yhtiölle verotettavan tulon muodostumiseen. Tätä määräystä 

ei sovelleta osakkeenomistajien mahdollisesti maksamiin lainaosuussuorituksiin. 

Yhtiökokous päättää lainaosuussuoritusten tulouttamisesta tai rahastoimisesta. 

 

Yhtiövastikkeiden sekä edellisissä momenteissa mainittujen korvausten maksuajan ja –tavan määrää 

yhtiön hallitus. 

 

6 § Lainaosuus 

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle edellä 5 §:ssä mainitun vastikeperusteen 

mukaisesti laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista tai niitä vastaavista lainoista, jotka on otettu 

kiinteistön rakentamista tai laajuudeltaan ja kustannuksiltaan rakentamiseen verrattavissa olevaa 

korjausta tai perusparantamista varten, mikäli lainan ehdot sen sallivat. 

 

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä 

kerrallaan vastaanottavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut 
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lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin 

maksettaessa on tarkoitettu.  

 

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa 

lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista 

aiheutuneet pääomanlisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella 

lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan 

enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, 

osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno. 

 

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta ei peritä pääomavastiketta eikä sen 

aiheuttamia kuluja. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainosuudestaan vain osan, määrätään 

hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden 

lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamaton lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat 

menot. 

 

7 § Hallitus  

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu 

vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. 

 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättyessä. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein, kuin 

yhtiön asiat sitä vaativat.  

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat 

ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide ja 

puheenjohtajan vaalissa arpa. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä olleiden 

allekirjoitettava.  

 

8 § Toimitusjohtaja 

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten 

mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.  

 

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus. 

 

9 § Toiminimen kirjoittaminen 
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Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä jonkun 

hallituksen jäsenen kanssa. 

 

10 § Tilintarkastajat 

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. 

Tilintarkastajaksi voidaan valitaan keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä 

tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 

Tilintarkastaja(t) valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 

 

11 § Tilikausi  

Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta. 

 

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja annettava 

tilintarkastajille vähintään yhtä kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. 

Tilintarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta antaa hallitukselle 

kertomuksensa yhtiön hallinnon ja tilien tarkastuksesta.  

Tilintarkastajien mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen. 

 

12 § Kokouskutsu 

Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka postiosoite on yhtiön 

tiedossa tai joka on ilmoittanut yhtiölle sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun 

toimittamista varten.  

 

Kokouskutsujen tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta 

viikkoa ennen kokousta. 

 

Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla tavoin kuin kutsu yhtiökokoukseen, viikkoa ennen 

kokousta tai muuta määräaikaa. 

 

13 § Yhtiökokoukset 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden 

kuluessa tilikauden päättymisestä. 

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on  

  

esitettävä 

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 
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2. tilintarkastuskertomus 

 

päätettävä: 

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja hallituksen nimittämälle toimitusjohtajalle päättyneeltä 

tilikaudelta 

6. talousarvio kuluvalle tilikaudelle 

7. yhtiövastikkeen määrästä ja maksujen suuruudesta 

8. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot 

9. hallituksen jäsenten lukumäärästä 

10. tarvittaessa tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä 

 

valittava: 

11. hallituksen jäsenet seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka 

12. tarvittaessa valittava tilintarkastaja(t) ja varatilintarkastaja(t) 

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa voidaan lisäksi päättää muistakin kokouskutsussa ilmoitetuista 

asioista. 

  

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aiheetta tai 

kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa kaikista osakkeista, 

kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten tai kun se lain mukaan on pidettävä. 

 

Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä 

kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kuin osakettakin. Poissa olevalla on 

oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta.  

 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei laissa ole toisin säädetty. 

 

Vaaleissa katsotaan kuitenkin valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten jakautuessa tasan 

ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama 

mielipide. 

 

14 § Arvonlisäverovastike 

Osakkeenomistaja, jonka hallitseman osakeryhmän osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisävero- 

velvolliseksi, on velvollinen maksamaan jokaista muutoin maksamaansa vastiketta vastaavaa 

arvonlisäverovastiketta. 
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Hakeutuminen edellyttää kunkin osakeryhmän osalta sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 

omistajan nimenomaisen suostumuksen. Osakkeenomistaja sitoutuu käyttämään hallitsemaansa tilaa 

arvonlisäverolaissa tarkoitetulla tavalla täysin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. 

Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi yhtiölle, jos käyttö ei jostain syystä ole 

enää täysin vähennykseen oikeuttavaa. Omistajalla tarkoitetaan sitä osakasta, joka omistaa osakkeet 

sillä hetkellä, kun hakeutumisilmoitus jätetään veroviranomaisille. 

 

Maksuvelvollisuus koskee myös kerran verolliseksi haetun osakeryhmän hallintaan oikeuttavien 

osakkeiden kulloistakin omistajaa. Näin myös silloin, kun verovelvollisuus kyseisen osakesarja osalta 

on jo päättynyt, sekä silloin, kun jo tehtyjä vähennyksiä joudutaan palauttamaan tai yhtiö joutuu 

maksamaan jälkiveroja tai arvonlisäverovastikelaskelma muutoin osoittaa alijäämää kyseisen 

osakeryhmän arvonlisäverovastikkeissa tässä pykälässä kuvatulla tavalla. 

 

Yhtiökokous päättää yksinkertaisella äänten enemmistöllä kuhunkin vastikkeeseen liittyvän 

arvonlisäverovastikkeen suuruuden. 

 

Arvonlisäverovastikkeella katetaan yhtiölle arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista aiheutuvat 

ylimääräiset kustannukset, kuten tilitettävä vero ja sen laskentakustannukset. 

 

Arvonlisäverovastikkeita laskettaessa huomioidaan vähennyksenä yhtiön arvioidusta 

arvonlisäverollisista ostoista hakeutumisen kohteen olevien osakeryhmien vastikeperusteiden 

mukainen osuus, jonka yhtiö hakeutumisen jälkeen voi vähentää omassa arvonlisäverotilityksessään. 

 

Arvioon perustuva laskelma tarkistetaan vuosittain jälkilaskennalla ja yli- tai alijäämä otetaan 

huomioon seuraavan vuoden arvonlisäverovastikkeita määrättäessä. 

Arvonlisäverovastikkeiden maksuajan ja –tavan määrää yhtiön hallitus. 

 

Investoinnin arvonlisävero 

 

Jos yhtiö arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen seurauksena saa palautuksena takaisin 

kiinteistöinvestointiin sisältynyttä arvonlisäveroa, tulee palautuksen määrä ensisijaisesti kohdistaa 

hakeutumisen kohteena olleen osakeryhmän yhtiölainaosuuden lyhentämiseen siltä osin, kun palautus 

tai vähennys kohdistuu kyseiseen osakesarjaan. Tällöin investoinnin osalta vähennettävää veroa ei 

oteta huomioon arvonlisäverovastikkeita määrättäessä, eikä vähennettävää veroa palauteta 

osakkeenomistajalle. Jos osakkaalle kohdistuvaa investoinnin arvonlisävero-osuutta ei voida 

huomioida kokonaan yhtiölainaosuuden lyhennyksessä, kohdistetaan ylijäävä osuus 

arvonlisäverovastikkeeseen. 
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Vastaavasti mikäli yhtiö joutuu tarkistamaan jonkin osakeryhmän osalta jo tekemiään vähennyksiä, on 

tämän osakesarjan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla velvollisuus maksaa 

arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan vero ja muut tarkistamisesta aiheutuvat kulut.  

 

15 § Lunastuslauseke 

 

Jos yhtiön autopaikkoihin oikeuttavat osakkeet 1 – 3220 siirtyvät yhtiön ulkopuoliselle uudelle 

omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. 

 

Koy xxx osakkailla on ensisijainen oikeus lunastaa siirron kohteena olevat osakkeet 1 – 3220 

seuraavin rajoituksin ja poikkeuksin: 

 

1.                   Lunastusoikeus ei koske saantoja, jos samalla saannolla on niiden yhtiöiden 

asuinhuoneistoja tai liiketiloja, joilla on asemakaavan mukaan oikeus sijoittaa autopaikkoja 

paikoitustaloon. 

 

2.                   Lunastusoikeus ei koske avio-oikeuteen, perintöön tai testamenttiin perustuvia saantoja 

eikä perustaja-osakkaan myymiä osakkeita. 

 

3.                   Lunastushinta on vastikkeellisissa ja vastikkeettomissa saannoissa osakkeiden käypä 

hinta. Vastikkeellisissa saannoissa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeiden luovuttajan ja 

siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei hinta ole käypä hinta. 

 

4.                   Hallituksen tulee antaa kirjallinen tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä 

kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeiden siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Jos osakkeet 

ovat siirtyneet vastikkeellisella saannolla, ilmoituksessa on mainittava sovitusta vastikkeesta sekä se 

päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Ilmoitus on toimitettava lunastukseen 

oikeutetuille, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.   

 

5.                   Lunastukseen oikeutettujen on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus 

kuukauden kuluessa siitä, kuun osakkeiden siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 

 

6.                   Jos lunastukseen oikeutetuista useammat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on 

hallituksen suoritettava arvonta lunastukseen halukkaiden ja oikeutettujen kesken. Ne ensisijaiset 

lunastusoikeuden käyttäjät, joilla ei ole omistuksessa autopaikkaosakkeita, saavat etusijan 

lunastusoikeutta määrättäessä. 

 

7.                   Jos ensisijaisesti tai toissijaisesti lunastukseen oikeutettu eivät ole käyttäneet 

lunastusoikeuttaan, voi yhtiö jakokelpoisilla varoilla lunastaa osakkeet ilmoittamalla osakkeiden 
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saajalle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeiden siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 

Lunastamisesta päättää yhtiökokous. 

 

8.                   Lunastushinta on suoritettava kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen esittämiselle 

asetetun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan 

vahvistamisesta.  

 

9.                   Lunastushinta on maksettava hallitukselle joko rahana tai sellaisella maksuvälineellä, 

josta Suomessa toimiva pankki vastaa. Maksettaessa lunastushinta pankkisiirtona maksupäivänä 

pidetään sitä päivää, jona maksaja on suorittanut lunastushinnan määrän pankille edelleen 

siirrettäväksi tai tehnyt muun vastaavan toimen maksun suorittamiseksi. Hallitus ei saa suorittaa 

lunastushintaa sille, jolta osake lunastetaan, ennen kuin tämä luovuttaa osakekirjan. 

 

Merkintä tästä pykälästä on tehtävä autopaikkojen osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti 

annettavaan väliaikaistodistukseen. 
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Turvallisuuskoordi-
naattori

Nimetään myöhemmin

Kosteudenhallinnan
valvonnasta vastaava
henkilö

Nimetään myöhemmin

Tietomallikoordinaattori ei ole

Pääurakoitsija Peab Oy

Päätoteuttaja Peab Oy

Työmaapalveluista
vastaava

Peab Oy

Alistetut sivu-urakoitsijat Ei ole

Muut tilaajan sivu-
urakoitsijat ja
erillishankinnat

Ei ole

Suunnittelijat ARK: Sigge Arkkitehdit, muut nimetään myöhemmin
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2 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ

Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, ellei tässä
sopimuksessa ole toisin sanottu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään
jäljempänä nimitystä YSE.

Tässä urakkasopimuksessa käytetään YSEn mukaista käsitteistöä alla esitetyin lisäyksin.
Muina käsitteinä noudatetaan ensisijaisesti muita julkaistuja ja rakennusalalla yleisesti
käytössä olevia käsitteitä.

Tuote- ja tuotantonimikkeinä käytetään Talo 80  -nimikkeistön
mukaisia hanke- ja tuotantonimikkeistöjä ja niihin liittyviä
määrälaskentaohjeita.

Lyhenne PJU tarkoittaa projektinjohtourakoitsijaa.

Projektin osapuolien välisiä tehtäviä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi selvennetään
seuraavasti:
- Ohjauksella tarkoitetaan tietojen ja ohjeiden antamista toiselle osapuolelle niin, että ne
auttavat tätä suorittamaan tehtävänsä sopimuksensa puitteissa.
- Valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla tavoitteiden saavuttamisen vaarantuminen
havaitaan, kirjataan ja tiedotetaan sekä poikkeamiin puututaan.
- Koordinoinnilla tarkoitetaan osapuolten toimenpiteiden, tehtävien tai suunnitelmien
yhteensovittamista ja niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien havaitsemista ja korjaavista
toimenpiteistä huolehtimista.
- Huolehtimisella tarkoitetaan tehtävän suorittamista itse tai sen antamista jonkun
suoritettavaksi ja sen ohjaamista sekä valvomista.

Suunnitelmien täsmentyminen ja täydentyminen
- Suunnitelman täsmentymistä on, kun sopimusasiakirjoissa rakennusosa tai talotekninen
järjestelmä tai sen osa on esitetty ja suunnittelun kuluessa se täsmennetään lopulliseksi
suunnitteluratkaisuksi, joka ei poikkea sopimuksen mukaisesta ratkaisusta laajuudeltaan,
mitoitukseltaan tai laatutasoltaan.
- Suunnitelmien täydentymistä ovat vähäiset lisäykset, jotka eivät sopimussuunnitelmista
niiden yleispiirteisyydestä johtuen ilmene ja jotka sovitun työntuloksen aikaansaaminen
edellyttää tehtäväksi ja joiden toteuttaminen on sovitunlaisessa työssä tavanomaista.

Toteutussuunnittelu tarkoittaa rakennustöiden toteuttamisen
edellyttämien mitoitettujen suunnitelmien ja tuotemäärittelyjen
laadintaa.

Suunnitelmapaketti tarkoittaa eri suunnittelualojen suunnitelmien
muodostamaa osakokonaisuutta, joka on suunnitelmien keskinäisten
riippuvuuksien vuoksi ratkaistava ja katselmoitava yhtä aikaa. Näin
varmistutaan, että suunnitelmapakettien katselmoinnissa eri
näkökannat ja osat suunnitelmasta ovat tiedossa ja valmiina.
Suunnitelmapaketit mahdollistavat myös suunnitelmien koordinoinnin ja
ristiriidattomuuden varmistamisen. Suunnitelmapakettien keskeinen
tehtävä on toimia työkaluna suunnitelma- ja hankintajaossa sekä
näiden aikataulutuksessa.

Suunnitelmapaketit päätetään toteutussuunnittelun alkuvaiheessa. PJU
muodostaa ja ajoittaa suunnitelmapaketit yhdessä pääsuunnittelijan
sekä muiden suunnittelijoiden kanssa. Suunnitelmapaketit muodostetaan
pääsääntöisesti periaatteella, että aikataulun kannalta yhtenä
kokonaisuutena suunniteltavat muodostavat yhden suunnitelmapaketin.
Suunnitelmapakettiin liittyvät hankinnat voivat jakaantua pienempiin
osiin ja pitemmälle ajalle.

Alihankinta tarkoittaa projektinjohtourakkaan kuuluvaa suoritusta,
jonka PJU hankkii lukuunsa. Alihankinta voi olla aliurakka,
rakennustuote- , käyttötarvike- tai laitetoimitus, palveluhankinta,
tuoteosatoimitus tai muu hankittu suoritus.

Tuoteosatoimitus tarkoittaa hankintaa, jossa toimittaja ottaa
kokonaisvastuun tuotteen suunnittelusta, valmistuksesta ja
asennuksesta työkohteessa.

Sidottu kustannusvaraus tarkoittaa sopijapuolten yksittäiseen PJU:n
alihankintaan sopimaa kustannusriskin jakoa, missä alihankinta
huomioidaan tavoite- ja kattohinnassa arviokustannuksena niin, että
hankintakustannusten selvittyä tavoite- ja kattohintaa muutetaan
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alihankinnan toteutuvan hankintahinnan ja arviokustannuksen
erotuksella suuntaan tai toiseen. Tavoite- ja kattohinnan muutoksena
huomioidaan vain kustannuserotuksen määrä.

Sidottu kustannus tarkoittaa projektinjohtourakan
kustannusseurannassa ja -raportoinnissa huomioitavaa, urakan
suorittamisesta syntyvää kustannusta, jonka suuruus ja toimitusaika
on sovittu, mutta kustannus ei ole vielä välttämättä toteutunut
(kuten tehdyt hankinnat).

3 JOHDANTO

3.1 Projektinjohtourakan luonne, yleiskuvaus

Projektinjohtourakka on ammattimaisesti toimivien sopijapuolten keskinäiseen yhteistyöhön ja
molemminpuoliseen aktiiviseen myötävaikutukseen perustuva urakkamuoto, jossa sekä
tilaajalla että projektinjohtourakoitsijalla on yhteinen intressi hankkeen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan tehtävänä on yhdessä luoda tehokas
toteutustapa ja tiedonvälitys sekä yhteistyökykyinen projektiorganisaatio.

Projektinjohtourakassa projektinjohtourakoitsijalle kuuluvat tehtäväluettelon RT 103018
mukaiset projektin johtamistehtävät ja rakennustyöt. Projektinjohtourakoitsija tarjoaa
projektinjohtamisen sekä rakentamisen ammattitaitonsa tilaajan käyttöön ja toimii
tehtävässään tilaajan asiantuntijana.

Projektinjohtourakoitsija suorittaa projektin johtamistehtävänsä tämän sopimuksen ja
ammattimaisesti laatimansa ja tilaajan hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti, tilaajan
edusta huolehtien, sekä toimii rakennustöiden päätoteuttajana ja -urakoitsijana.

Projektinjohtourakoitsija johtaa projektin työmaatoteutusta toimien läheisessä ja avoimessa
yhteistoiminnassa tilaajan, pääsuunnittelijan ja muiden tilaajaan sopimussuhteisten
suunnittelijoiden kanssa. Toteutussuunnittelu, hankintatoimi ja rakentaminen limitetään
toteuttamalla rakennustyöt useina hankintoina.

Rakennustyö toteutetaan tilaajan hyväksymän hankintasuunnitelman ja hankintamenettelyn
mukaisesti projektinjohtourakoitsijan nimiin tehtyinä hankintoina, jotka kilpailutetaan
suunnittelun etenemisen myötä.

Tilaaja hyväksyy hankintapäätökset.

Projektinjohtourakoitsija koordinoi projektiosapuolten yhteistoimintaa sovittujen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Havaitessaan tai ennakoidessaan hankkeessa laatuvirheiden, kustannusten
ylittymisen, viivästymisen tai muuta tavoitteista poikkeamisen uhkaa projektinjohtourakoitsija
informoi viipymättä tästä tilaajaa ja ryhtyy tarvittaviin korjaustoimiin. Tilaajan velvollisuutena on
viipymättä informoida projektinjohtourakoitsijaa tiedossaan olevista projektiin vaikuttavista
asioista sekä omalla toiminnallaan myötävaikuttaa siihen, että projektinjohtourakoitsijalla on
edellytykset tavoitteiden mukaiselle hankkeen toteuttamiselle.

Projektinjohtourakassa sopimussuunnitelmien valmiusaste voi tyypillisesti olla matala tai osa
suunnitelmista voi työtä aloitettaessa puuttua. Sopijapuolten yhdessä päätettäviä asioita on
paljon, ja suunnittelun, hankintojen sekä rakentamisen limittämisellä haetaan aikatauluetua ja
mahdollisuutta kehittää suunnitelmia työn aikana. Näistä piirteistä johtuen
projektinjohtourakassa toimintaa ohjaa korostunut lojaliteettiperiaate, jolla tarkoitetaan
tilaajalta, projektinjohtourakoitsijalta sekä hankkeen suunnittelijoilta ja muilta osapuolilta
edellytettävää korostuneen aktiivista, avointa ja vastuullista yhteistoimintaa sen
varmistamiseksi, että hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuvat.

3.2 Suunnittelu

Tilaaja solmii suunnittelutoimeksiannot nimiinsä. Tilaaja johtaa
suunnittelua ja vastaa sopimussuhteisten suunnittelijoiden
suorituksesta. Suunnittelun laatutaso noudattaa sopimusvaiheessa
olevia luonnoskuvia ja määriteltyjä laatutasoja.

Pääsuunnittelija huolehtii, että rakennussuunnitelmat ja
erityissuunnitelmat muodostavat rakentamista säätelevien säännösten,
määräysten ja hyvän rakennustavan vaatimukset täyttävän kokonaisuuden
sekä ohjaa niin yleis- kuin toteutussuunnittelua kokonaisuutena ja
varmistaa, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin
tavoitteisiin.
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PJU, yhteistyössä tilaajan ja pääsuunnittelijan kanssa, organisoi,
ohjaa ja valvoo toteutussuunnittelua tässä sopimuksessa jäljempänä
kohdassa 4.9 (Suunnittelun ohjaus) sekä tehtäväluettelossa RT 103018
kuvatusti.

PJU:n ohjaus ja valvonta ei vähennä pääsuunnittelijan tai muiden
tilaajaan sopimussuhteisten suunnittelijoiden lakisääteisiä vastuita
eikä tilaajan vastuuta suunnittelijoiden suorituksesta.

3.3 Kustannus-, laatu- ja aikataulutavoitteiden kiinteys

Projektinjohtourakan luonteeseen kuuluu, että urakkasuorituksen taloudelliset, laadulliset ja
ajalliset tavoitteet määritetään ja sopimus solmitaan tiedoilla ja suunnitelmilla, jotka täydentyvät
ja täsmentyvät toteutussuunnittelun ja rakentamisen aikana.

Suunnitelmien täydennykset ja täsmennykset sisältyvät projektinjohtourakkaan ja tässä
sopimuksessa yksilöityyn tavoite- ja kattohintaan sekä urakka-aikaan.

Urakkaan sisältyvien täydennysten ja täsmennysten sekä tavoite- ja
kattohintaa muuttavien ja/tai myös aikatauluun vaikuttavien lisä- ja
muutostöiden pohjana toimii liite 1 "Rakennusosamääräluettelo ja
sovittu laatutaso".

3.4 Riskien hallinta

PJU:lle kuuluvat rakennusprojektin toteuttamiseen liittyvien riskien ennakoiva tunnistaminen,
merkityksen arviointi sekä vastatoimet. PJU:n tulee riskitarkastelussaan,
riskienhallintasuunnitelmassaan ja suorituksessaan ammattimaisesti huomioida ne erityiset
olosuhteet ja tekijät, jotka saattavat vaarantaa rakennusprojektin tavoitteenmukaisen
lopputuloksen.

Tilaaja antaa PJU:lle oleelliset ohjeensa ja määräyksensä niin, että PJU voi ottaa nämä
huomioon riskitarkastelussaan ja riskienhallintasuunnitelmassa.

3.5 Rakennusprojektin tavoitteet

Tavoiteasetanta tässä sopimuskohdassa välittää tiedoksi tilaajalle tärkeät koko projektia ja
myös muita projektiosapuolia koskevat yhteiset tavoitteet, mutta ei muuta sopijaosapuolten
vastuita siltä osin, mitä tässä sopimuksessa on osapuolten suoritus- ja muiden velvollisuuksien
osalta muutoin sovittu.

Tämän rakennusprojektin yleisenä ja kaikille osapuolille yhteisenä
tavoitteena on saavuttaa projektin osapuolten yhteistyönä
ensisijaisesti seuraavat tavoitteet:

-rakentaa kustannustehokas, toimiva pysäköintitalo, joka palvelee
uuden alueen asukkaita

-sujuva yhteistyö hankkeen eri osapuolien välillä
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4 PROJEKTINJOHTOURAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

4.1 Urakan kohde

Koko Kirstinpuiston pysäköintitalo- rakennuskohteen
projektinjohtotehtävät sekä rakennus- ja talotekniset työt.

4.2 Pääsuoritusvelvollisuus

Pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat projektinjohtourakan
johtamistehtävät sekä YSE 1 §:n mukaisesti kaikki
sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt rakennus- ja
talotekniset työt saatettuna täysin valmiiksi.

YSE 1 §

4.3 Sivuvelvollisuudet

Urakkaan kuuluvat PJU:n oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn
edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet.

Yleisissä sopimusehdoissa mainittujen sivuvelvollisuuksien osalta on
lisäksi sovittu seuraavaa:
- ei sivuvelvollisuuksia

YSE 2 §

4.4 Projektinjohtourakan johtamistehtävät

PJU:n johtamistehtäviin kuuluvat projektinjohtotehtävät,
projektisuunnittelun, projektin ohjauksen ja raportoinnin,
toteutussuunnittelun ohjauksen, hankintatoimen ja rakennustöiden
johtamisen, työmaan johtotehtävät, vastaanotto- ja
käyttöönottotehtävät sekä takuuajan tehtävät.

4.5 Projektisuunnitelma

PJU laatii alustavan projektisuunnitelman ja esittää sen tilaajan
hyväksyttäväksi.

Projektin aikana PJU päivittää tarvittaessa projektisuunnitelmaa
yhteisymmärryksessä hankkeen muiden osapuolten kanssa.
Projektisuunnitelmaan tehdyille muutoksille on saatava tilaajan
hyväksyntä.

4.6 Työmaan johtovelvollisuudet

PJU vastaa työmaan johtovelvollisuuksista.YSE 4 §

4.7 Työmaapalvelut

PJU vastaa työmaapalvelujen järjestämisestä. Työmaapalvelut koskevat
- Pysäköintitalon rakentamista

Työmaapalveluista on YSE 3 §:n ja kaupallisten asiakirjojen lisäksi
sovittu seuraavaa:
- Ei muita sovittuja asioita

YSE 3 §
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4.8 Yhteistoimintavelvoite

PJU koordinoi projektin osapuolten yhteistyötä ja huolehtii siitä,
että suunnittelijat, PJU:n alihankkijat sekä muut sopimuksessa
yksilöidyt osapuolet ovat tietoisia projektin tavoitteesta,
etenemisestä ja suorituksensa muista projektiin liittyvistä
toimintavelvoitteista.

PJU:n velvollisuutena on pitää tilaaja ja muut edellä tarkoitetut
osapuolet tietoisena projektin etenemisestä ja informoida tilaajaa
kaikista projektille merkityksellisistä seikoista. PJU:n on ilman
aiheetonta viivytystä ongelman merkitys ja kiireellisyys huomioiden
tiedotettava havaitsemistaan ongelmista tilaajalle ja esitettävä
niiden ratkaisuehdotukset.

PJU tekee perustellun esityksen kaikista niistä suoritukseensa
liittyvistä asioista, jotka projektin läpiviennissä vaativat tilaajan
päätöstä.

Esitykset on valmisteltava niin ajoissa, että esityksen sisältö ja
asian kiireellisyysaste huomioiden tilaajalle jää kohtuullinen aika
päätöksenteon perusteisiin perehtymiseen ja päätöksen harkintaa
varten.

Tärkeimmät aikatauluun vaikuttavat päätöstä vaativat asiat on
yksilöitävä projektisuunnitelmassa ja hyväksytettävä tilaajalla.
Tilaajan tulee antaa näin yksilöityihin ja valmisteltuihin esityksiin
päätöksensä viimeistään hyväksymänsä projektisuunnitelman mukaisesti.

YSE 7 §

4.9 Sunnittelun ohjaus

PJU ohjaa toteutussuunnittelua aikatauluhallinnan, hankintatoimen ja
rakentamisen sekä rakennustyön työturvallisuuden asiantuntijana.
PJU:n velvollisuutena on tarkastaa suunnitelmien aika-, kustannus- ja
laatutavoitteidenmukaisuus sekä rakennettavuus ja sopivuus hankintaan
ja tehdä ennakoivasti projektin tavoitteisiin yhtyviä ammattimaisia
ehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi. Ehdotusten pohjalta
suunnittelijat laativat toteutussuunnitelmat ja pääsuunnittelija
huolehtii suunnitelmien yhteensopivuudesta. PJU hankkii
toteutussuunnitelmille tilaajan hyväksynnän ennen rakennustyön
toteuttamista.

Ohjaustehtävässään PJU laatii yhdessä suunnittelijoiden kanssa
suunnitelmapakettijaon, ajoittaa suunnitelmapakettien toimituksen ja
järjestää katselmukset. Katselmuksissa todennetaan suunnitelmien
vaatimuksenmukaisuus ja valmius sekä tarkennetaan hankintojen
edellyttämien suunnitelma-asiakirjojen sisältö ja toimitukset.

Suunnitelmapakettikatselmuksissa PJU ja tilaajan toimivaltainen
edustaja yhdessä selvittävät, ovatko suunnitelmat muuttuneet
sopimusasiakirjoihin nähden niin, että muutokset saattavat vaikuttaa
tavoite- ja kattohintaan ja urakka-aikaan. Jos jompikumpi sopijapuoli
katsoo suunnitelmien muuttuneen sopimusasiakirjoihin nähden eikä
kysymys ole täydentymisestä tai täsmentymisestä tai kuulu liitteen 1
”Rakennusosamääräluettelo ja sovittu laatutaso” perusteella urakkaan,
käsitellään muutosten vaikutukset sopimuskohdan 14 (Tavoite- ja
kattohinnan muutokset) mukaisesti.

Suunnittelussa ei lähtökohtaisesti hyödynnetä tietomallintamista.

PJU vastaa sekä tuoteosatoimittajien suunnittelun
aikataulunmukaisuudesta että tuoteosatoimittajien laatimien
suunnitelmien ja rakennustuotteiden kelpoisuustietojen
toimittamisesta ajoissa pääsuunnittelijalle ja muille
suunnittelijoille tarkastettavaksi.

PJU informoi tilaajaa välittömästi, jos suunnittelu vaarantaa
tavoitteiden saavuttamista ja ehdottaa oma-aloitteisesti korjaavia
toimenpiteitä.
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4.10 Kustannusohjaus, -seuranta ja -raportointi

PJU laatii ja toimittaa tilaajalle rakennusosamääräluettelon
kustannusohjauksen pohjaksi.

PJU vastaa projektin ammattimaisesta ja ennakoivasta
kustannusohjauksesta ja -seurannasta sekä raportoi tilaajalle
hyväksyttyjen suunnitelmamuutosten kustannukset, tehdyt tilaukset ja
sopimukset, hankinnoilla sidotut kustannukset ja ennusteen
toteutuvasta kustannuksesta sekä sen erotuksesta tavoitebudjettiin
kuukausittain, aina kuukauden 5. päivään mennessä.

PJU hyödyntää aktiivisesti kustannusseuranta- ja -toteutumatietoa
suunnittelunohjauksessa ja hankintatoimessa sekä muussa
urakkasuorituksessaan. Havaitessaan tai ennakoidessaan
tavoitebudjetin ylittymisen uhkaa informoi PJU viipymättä tilaajaa ja
ryhtyy tarvittaviin, yhteisesti sovittaviin korjaustoimiin.

4.11 Aikatauluohjaus

PJU laatii työmaan toteutusta varten hankinta-aikataulun ja
yleisaikataulun, jotka on yhteensovitettu suunnitelmapakettien
ajoituksen kanssa niin, että suunnittelu ja työmaan häiriötön
eteneminen on mahdollista. Tilaaja ja PJU laativat yhteistyössä
näiden perusteella lähtötietoaikataulun.

Hankinta-aikataulusta tulee ilmetä, milloin hankintaa varten
tarvittavien suunnitelmapakettien on määrä valmistua, minkä tasoiset
suunnitelmat kutakin hankintaa ja näille ajateltua hankintamuotoa
varten tarvitaan, milloin tarjouspyyntö lähetetään ja milloin
hankintasopimus on määrä tehdä.

Yleisaikataulusta tulee ilmetä merkittävien työsuoritusten ajoitus,
niiden keskinäinen riippuvuus sekä työsuorituksen määrä ja paikka.
PJU huolehtii, että yleisaikataulua täydennetään rakentamisen aikana
työvaihe- ja viikkoaikatauluilla hankkeen laajuuden ja vaikeusasteen
vaatimalla tavalla.

PJU laatii riittävän ajoissa ennen hankkeen valmistumista
käyttöönotto- ja luovutusaikataulun, jossa esitetään
toimintakokeisiin, tarkastuksiin ja käyttöhenkilökunnan
perehdyttämiseen varattava aika.

PJU esittää hankinnat hankinta-aikataulun mukaisesti tilaajan
hyväksyttäväksi ja valvoo, että työt edistyvät yleisaikataulun sekä
käyttöönotto- ja luovutusaikataulun kuvaamalla tavalla. PJU tekee
kuukausittain yhteenvedon hankintojen ja työsuoritusten edistymisestä
verrattuna laadittuihin aikatauluihin. Tarvittaessa PJU esittää
tilaajalle korjaavat toimenpiteet, joilla hankinnat ja työsuoritukset
hoidetaan niin, että hankkeen aikataulutavoitteiden saavuttaminen ei
vaarannu.

5 SOPIMUSASIAKIRJAT

Urakassa noudatetaan tätä sopimusasiakirjaa ja siihen liittyviä
jäljempänä lueteltuja muita sopimusasiakirjoja.

YSE 13 §:n asemesta asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on
tämän sopimusasiakirjan jälkeen seuraavan liiteasiakirjanumeroinnin
mukainen.

YSE 12 § ja 13 §

5.1 Urakka-asiakirjaluettelo

5.1.1 Kaupalliset asiakirjat

Liite nro     Asiakirja                                    Päiväys
1 Urakkaneuvottelupöytäkirja
2 Rakennusosamääräluettelo ja sovittu laatutaso
3 Tarjous
4 Projektinjohtourakan tehtäväluettelo
5 Ennen tarjousta annetut kirjalliset lisäselvitykset
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6 Alustava projektisuunnitelma
7 Alustava yleisaikataulu
8 Urakkaohjelma
9 Rakennuttajan turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja
menettelyohjeet
10 YSE 1998

5.1.2 Tekniset asiakirjat

Liite nro   Asiakirja                                      Päiväys
11 Rakennustapaselostus
Yleissuunnitelmat
12 Arkkitehdin viitesuunnitelmat
13 Rakennesuunnitelmat rakennusosa-arvion mukaisesti
14 Talotekniikan työselitys

Selvitykset
15 Kosteudenhallintaselvitys

Tämän sopimusasiakirjan ja urakkaneuvottelupöytäkirjan määräykset
kumoavat ja korvaavat Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998
sopimusasiakirjoja käsittelevät kohdat 12 §–16 § ainoastaan siltä
osin, mitä asiasta on poikkeavasti kirjattu. Muilta osin YSE 1998 12
§–16 § pätevät ja sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan YSE 1998 12
§:n ja 13 § 2.–8. mukaisesti.

6 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

6.1 Yleinen myötävaikutusvelvollisuus

Tilaaja tekee PJU:n hyvissä ajoin tekemästä esityksestä
tehtäväluettelossa ja/tai projektisuunnitelmassa mainitut sekä muut
rakennusprojektin edellyttämät tilaajan päätökset siten, että
projektinjohtourakan häiriötön eteneminen on mahdollista.

Tilaaja informoi oma-aloitteisesti PJU:ta tietoonsa tulleista,
projektille merkityksellisistä seikoista. Jos tietoon tulee tilaajan
myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluva urakan häiriöttömän
etenemisen uhka, tilaaja ilmoittaa siitä viipymättä kirjallisesti
PJU:lle.

Suunnittelusopimukset tehdään tilaajan nimiin.

Tilaaja huolehtii siitä, että suunnittelijat ja muut tilaajaan
sopimussuhteessa olevat toimijat sitoutetaan toimimaan
projektinjohtourakan toteutusta ja koko projektin tavoitteita sekä
yhteistoimintaa tukevalla tavalla.

Tätä varten tilaaja kutsuu koolle ja johtaa työpajan, johon
sopijapuolten lisäksi osallistuvat myös tilaajan suunnittelijat.
Työpaja järjestetään yhteisymmärryksen ja yhteistoiminnan
synnyttämiseksi, suunnittelunohjaus- ja johtamistehtävien ja
suunnittelun aikatauluttamisen periaatteiden selventämiseksi,
suunnitelmiin ja hankintoihin tutustuttamiseksi, toteutusvaiheen
riskien tarkastelemiseksi, projektisuunnitelman läpikäymiseksi sekä
tarvittaessa viimeistelemiseksi sekä toteutussuunnittelun
käynnistämiseksi.

YSE 24 §

6.2 Lupien hankkiminen ja viranomaisasiat
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Tilaaja vastaa rakennusluvan hankinnasta.

PJU hankkii työsuoritukseen liittyvät luvat.

YSE 8 § ja 2 §

6.3 Suunnitelmien yhteensovittaminen ja hyväksyminen

Tilaaja hyväksyy suunnitelmat laadittavan suunnitteluaikataulun
mukaisesti ennen niiden toteutusta, ja vastaa tilaajaan
sopimussuhteessa olevien suunnittelijoiden suunnitelmista ja niiden
yhteensopivuudesta.

6.4 Suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen

Tilaaja vastaa siitä, että suunnitelma-asiakirjat toimitetaan
vahvistetun suunnitelma-aikataulun mukaisesti suunnitelmapaketteina.

YSE 8 §

6.5 Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat

Tilaaja ei teetä kohteessa muita töitä tai hankintoja.YSE 7 § ja 8 §

7 LAADUNVARMISTUS

7.1 Yleistä laadunvarmistuksesta

Sopijapuoli on velvollinen kutsumaan toisen sopijapuolen
projektisuunnitelmassa esitettyihin keskeisiin tai muuten
merkittäviin laadunvarmistustarkastuksiin sekä toimittamaan toiselle
viipymättä näistä saadut tulokset.

7.2 Tilaajan laadunvarmistus

Tilaaja varmistaa omin laadunvarmistustoimenpitein, että hänen
lakisääteiset velvoitteet sekä urakan
myötävaikutusvelvollisuusvelvoitteet täyttyvät.

YSE 8 § ja 9 §

7.3 Projektinjohtourakoitsijan laadunvarmistus

PJU huomioi osana projektisuunnitelman viimeistelyä suoritustaan
koskevat laadunvarmistustoimet sekä vastaa toimenpiteiden
suorituksesta ja dokumentoinnista. Laadunvarmennusjärjestelmässä
noudatetaan Peabin yrityskohtaisia ohjeita.
Laadunvarmistustoimenpiteet tarkennetaan projektisuunnitelmassa ja
hyväksytetään tilaajalla.

PJU huolehtii rakennustyön aikaisesta tarkastusasiakirjan ylläpidosta
ja niin omien kuin muidenkin tarkastustoimista vastuullisten
projektiosapuolten toimenpiteiden noudattamisen seurannasta ja
kirjaamisesta tarkastusasiakirjaan.

YSE 10 § ja 11 §
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Tarkastusasiakirja ja sen noudattamismenettely tarkastetaan ja
tarkastusasiakirja sopijapuolten toimesta allekirjoitetaan osana
urakan kohteen vastaanottoa.

8 URAKKA-AIKA

PJU aloittaa projektinjohtotehtävät välittömästi sopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen ja viimeistään kun rakennuslupa on saanut
lainvoimaisuuden.

Työt on suoritettava niin, että eri työvaiheet saavutetaan sovittavan
työaikataulun mukaisesti ja että urakkasuoritus on valmis ja
luovutettavissa tilaajalle 7 kuukauden kuluessa töiden aloituksesta.

Urakassa ei ole sakollisia välitavoitteita.

YSE 17 §

9 VIIVÄSTYSSAKKO

Urakkasuorituksen viivästyessä kohdassa 8 (Urakka-aika) mainitusta
koko urakkasuorituksen määräajasta viivästyssakot YSE:n 18 §
mukaisesti.

YSE 18 §

10 TAKUU

10.1 Takuuaika

PJU vastaa tilaajalle suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta koko
takuuajan, jonka pituus on 24 kuukautta koko pysäköintitalon
hyväksytystä käyttöönotosta.

YSE 29 §

10.2 Takuukorjausten kustannukset

Takuukorjausten kustannukset laskutetaan tilaajalta sellaisenaan,
sellaisten kustannuksien osalta joita ei voida hankintasopimuksen
perusteella osoittaa alihankkijan vastuuseen kuuluvaksi tai korvausta
ei voida saada keneltäkään.

11 VAKUUDET

11.1 Projektinjohtourakoitsijan vakuudet

Rakennusaikaisten sopimusvelvoitteidensa täyttämisen vakuudeksi antaa
PJU tilaajalle pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän omavelkaisen
takauksen määrältään 627 900 euroa, joka on 10 % tavoitehinnasta.

Projektinjohtourakan 24 kuukauden takuuajan vastuunsa täyttämisen
vakuudeksi PJU antaa tilaajalle pankin tai vakuutuslaitoksen
myöntämän omavelkaisen takauksen määrältään 125 580 euroa. Vakuuden
tulee olla voimassa 27 kk luovutuksesta.

YSE 36 §

11.2 Tilaajan vakuudet

Tilaaja ei anna vakuutta.

YSE 37 §
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12 VAKUUTUKSET

PJU ottaa rakennuskohteelle tilaajan hyväksymästä vakuutusyhtiöstä
tilaajan nimiin rakennustyövakuutuksen. Vakuutusarvona käytetään
tilaajan vahvistamaa projektinjohtourakan kustannusarviota.

Jos rakennustyövakuutuksessa käytetty toteutumakustannusarvio uhkaa
urakan suoritusaikana ylittyä, huolehtii PJU, että vakuutusarvoon
tehdään vastaava korotus.

PJU:lla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka
korvausvastuun enimmäisyläraja yksittäiselle vahingolle on vähintään
1000 000 euroa. Vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja ehdoista on
toimitettava tilaajalle todistus.

PJU:n tulee vaatia työmaalla toimivilta aliurakoitsijoiltaan
toiminnan vastuuvakuutus.

YSE 38 §

13 URAKKAHINTA

Tilaaja maksaa PJU:lle tämän suoritusta vastaan urakkahinnan, jonka
sisältö, tilaajan maksuvelvollisuuden määrä ja muut ehdot on esitetty
jäljempänä.

Kaikki tässä sopimuksessa mainitut rahamäärät on ilmoitettu ilman
arvonlisäveroa, ja tämän sopimuksen tarkoittamat laskelmat laaditaan
ja tilaajan maksuvelvollisuuden määrä, kustannukset sekä palkkiot
käsitellään ilman arvonlisäveroa.

YSE 39 §

13.1 Arvonlisävero / käännetty arvonlisävero

Tilaaja on arvonlisäverolain 8 c §:n tarkoittama rakentamispalvelujen
ostaja, joka on velvoitettu soveltamaan rakentamispalveluiden
ostoihinsa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Urakkahintaan ja
PJU:n laskuihin ei lisätä arvonlisäveroa. PJU:n laskuissa tulee olla
viittaus käännettyyn arvonlisäverovelvollisuuteen (”Käännetty
verovelvollisuus, AVL 8 c §”). Lisäksi laskuissa tulee mainita
tilaajan Y-tunnus tai arvonlisäverotunniste.

AVL 8 c §

13.2 Urakkahintaan sisältyvät erät

Urakkahinta koostuu seuraavista kustannuseristä, jotka tilaaja maksaa
PJU:lle jäljempänä määritellysti:
1. Toteutuvat muuttuvat kustannukset, lisättynä 12 %
projektinjohtopalkkiolla (ekonomikate)
2. Työmaakustannukset, jotka sisältävät työmaan johtokustannukset,
kiinteällä kustannuserällä

PJU urakoitsijan käytännön mukaisesti, urakkahinnan päälle
maksettavaksi tulee työmaan työnjohdon tulospalkkio, mikäli
tavoitehinta saavutetaan.

Edellisten kustannuserien 1–2 lisäksi, jos tilaaja ei ole
arvonlisäverolain 8 c § tarkoittama käännettyyn arvonlisäveroon
velvoitettu rakentamispalveluiden ostaja, PJU lisää laskuihinsa ja
tilaaja maksaa PJU:lle voimassaolevan lainsäädännön mukaisen
arvonlisäveron.

13.3 Projektinjohtopalkkio

Projektinjohtopalkkio, joka on 12 % (ekonomikate) toteutuneista
muuttuvista kustannuksista, sisältää korvauksen seuraavista
kustannuksista ja vastuista:
- PJU:n yleiskulut ja kate
- PJU:n oman toimintansa vastuuvakuutuskustannukset ml. omavastuut
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keskuskonttorikulut (keskushallinnon suorittamat ns. yritystehtävät)
- PJU:n keskushallinnon johto- ja projektihenkilöstön kulut
palkanlisineen siltä osin, mitä ei nimenomaisesti ole jäljempänä
sovittu sisältyväksi työmaan johto- ja hallintokorvauksiin
sisältyviksi

Laskuesimerkki projektinjohtopalkkion laskemisesta:
Muuttuvat kustannukset 50 000€ / 0,88 - 50 000€ = 6818,18 €

13.4 Työmaan johto- ja hallintokorvaukset

Työmaan johto- ja hallintokorvaus on kiinteähintainen.

Työmaan johto- ja hallintokorvaus kattaa seuraavien tehtävien ja
toimintojen kustannukset ja vastuut:
- työmaan johto- ja hallintotehtävät

Työmaan johto- ja hallintoresurssitarpeen muutokset
- Resurssimuutosten kustannusvaikutukset eivät muuta tavoitehintaa,
ellei perusteena ole lisä- tai muutostyöt.

13.5 Hankintakustannukset

Hankinnat tulee suorittaa tilaajan hyväksymän hankintasuunnitelman ja
hankintamenettelyn mukaisesti verraten kunkin hankinnan arvioitua
toteutuvaa kustannusta sille tavoitebudjetissa määritettyyn
tavoitteeseen. Hankinnan kustannusten uhatessa ylittää
tavoitebudjetissa sille asetetun tavoitteen tulee PJU:n esittää
tilaajalle korjaavia toimia kohdan 4.10 (Kustannusohjaus, -seuranta
ja –raportointi) mukaisesti.

Hankintakustannuksiin sisällytetään tilaajan hyväksymät hankinnat.

Hankinnoiksi katsotaan kaikki työkohteeseen hankitut, työntuloksen
aikaansaamisen edellyttämät aliurakat ja palveluhankinnat,
rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet kuljetuksineen ja töineen,
työmaan väliaikaisjärjestelyt, rakennustyövakuutus
omavastuuosuuksineen ja hankintaa sekä rakentamista varten
tarvittavien suunnitelma-asiakirjojen kopiokulut ja muut vastaavat
hankinnat.

Työmaan johto- ja hallintokorvauksen ja hankintakustannusten rajaa
tarkennetaan seuraavasti:
1. Työmaata palvelevat turvallisuusrakenteet kuten suoja-aidat,
katteet, kulkusillat, portaat ja katokset tehdään hankintoihin
kuuluvina.
2. Työmaapalvelut (YSE 3 §) tehdään hankintoihin kuuluvina.
3. Käyttötarvikkeet, käyttöaineet sekä energia, kuten sähkö, vesi ja
kaukolämpö, ovat hankintoja.
4. Tutkimukset, urakoitsijan hankittavat viranomaisluvat ja -
palvelut, laadunvarmistuspalvelut, huoltokirjakustannukset, PJU:lle
sovitut tietomallinnustehtävät sekä muut tarpeelliset ulkopuolisille
maksetut palvelut ovat hankintoja.

Rakennus- ja tekniikkaosia koskevat hankinnat sisältävät kaikki
työvaiheet valmiin tuotteen tai toimituksen aikaansaamiseksi.
Hankinta sisältää siten yleensä rakennustuotteet, koneet ja laitteet,
työsuorituksen, asennustuotteet, tarvittavan erityiskaluston ja
yrityspalvelut.

13.6 Tavoite- ja kattohinta, tavoitepalkkio

Sopijapuolet asettavat yhteisesti tavoitehinnaksi 6279 000 euroa alv
0%. Tavoitehinta sisältää urakkahinnan erät 1 ja 2, eli
projektinjohtopalkkion, työmaakustannukset ja kiinteän työmaan
johtokorvauksen. Kattohinta on kulloinkin voimassa oleva tavoitehinta
lisättynä 15 prosentilla.

Tilaaja sitoutuu maksamaan PJU:lle urakkahintaan sisältyvänä tämän
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suoritusta vastaan toteutuvan projektinjohtopalkkion ja
työmaakustannusten yhteissumman tavoitehintaan asti. Toteutuvien
kustannusten ylittäessä tavoitehinnan tilaajan maksuvelvollisuus
määräytyy seuraavasti:

Jos toteutuva projektinjohtopalkkion ja työmaakustannusten
yhteissumma ylittää voimassa olevan tavoitehinnan, tilaaja maksaa
ylityksen 100 % , kunnes kustannusten yhteissumma saavuttaa
kattohinnan määrän. PJU vastaa yksin kustannuksista, joiden
yhteissumma ylittää kattohinnan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tilaajan maksuvelvollisuuden yläraja
on urakan suoritusaikana sopijaosapuolten yhdessä sopimilla
mahdollisilla lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutuksilla
tarkastetuista tavoite- ja kattohinnoista laskien tavoitehinta
lisättynä tilaajan vastattavalla osuudella katto- ja tavoitehinnan
välisestä kustannuksesta.

14 TAVOITE- JA KATTOHINNAN MUUTOKSET

14.1 Tietojen ja suunnitelmien täsmentymisen vaikutus

Tämän sopimuksen tavoite- ja kattohinta perustuvat sopimishetken
tietoihin ja suunnitelmiin, jotka täsmentyvät ja täydentyvät
suunnitelmien jatkokehityksen ja rakentamisen aikana.
Sopimussuunnitelmien myöhempi täydentyminen ja täsmentyminen on
tavoite- ja kattohinnassa huomioitu, eikä näitä muuta.

Siltä osin kun tässä sopimuksessa ei ole muuta todettu, tavoitehintaa
muutetaan noudattaen YSE 1998 määräyksiä lisä- ja muutostöistä.
Tavoitehinnan muuttuessa myös kattohinta muuttuu kohdan 13.6
(Tavoite- ja kattohinta, tavoitepalkkio) mukaisesti.

Sopijapuolet ovat tarkentaneet tavoite- ja kattohinnan perusteena
olevien sopimusasiakirjojen mukaisten tietojen ja suunnitelmien
täydentymisen ja täsmentymisen sekä tavoite- ja kattohintaa
muuttavien muutosten välistä tulkintaa sopimusliitteessä
"Rakennusosamääräluettelo ja sovittu laatutaso".

 YSE 1 §, 15 §,
26 § kohta 3

14.2 Tavoitehinnassa huomioidut sidotut kustannusvaraukset

Ei sidottuja kustannusvarauksia.

14.3 Projektinjohtourakoitsijan aikaansaamat suunnitelmien kehitysratkaisut

Sellaiset PJU:n aikaansaamat suunnitelmien kehitysratkaisut tai muut
parannukset, jotka johtavat toteutuvien kustannusten alenemaan ilman,
että tämä perustuu kohteen laatutasosta, varustetasosta tai
laajuudesta tinkimiseen tai aiheuttaa rakennuksen
elinkaarikustannusten kohoamista tai tilaajalle
muutossuunnittelukustannuksia, eivät alenna tavoite- eikä
kattohintaa.

14.4 Hankintapäätökset

PJU laatii hankintasuunnitelman ja suorittaa hankinnat tämän
mukaisesti.

PJU hyväksyttää alihankkijansa tilaajalla ennen sopimussuhteen
solmimista ja esittää tilaajavastuulain edellyttämät
ennakkoselvitykset. PJU:n tulee ennen hankintapäätösesitystä
varmistaa, ettei alihankkija ketjuta suorituksiaan enempää kuin on
rakennusalan vakiintuneiden käytäntöjen mukaan ns.
erikoistyösuoritusten osalta perusteltua.
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Sopijaosapuolella on perustellusta syystä oikeus kieltäytyä
hyväksymästä toisen sopijaosapuolen esittämä alihankkija. Tällainen
perusteltu syy on esimerkiksi sopijapuolen aiemman kokemuksen
perusteella mahdollinen alihankkijan sopimusrikkomus, alihankkijan
taloudelliseen asemaan liittyvästä riskistä johtuva mahdollinen
kyvyttömyys toteuttaa toimeksianto sopimuksensa mukaisesti tai kantaa
takuuajan vastuunsa,  epäselvyydet tilaajavastuutiedoissa tai muu
sopijapuolen tiedossa oleva seikka, josta voidaan perustellusti
arvioida aiheutuvan riskejä koko rakennushankkeen tavoitteen
mukaiseen toteuttamiseen.

PJU vastaa kustannuksellaan lukuunsa tekemien hankintojen
mahdollisista tilaajavastuulaista (Laki tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä) johtuvista, viranomaisten asettamista
laiminlyöntimaksuista.

Jos tilaaja ei hyväksy PJU:n esittämää, tilaajavastuulain ja kaikilta
osin sopimuksen ehdot ja sovitut tavoitteet ja takuuvastuut
täyttäväksi osoittamaa hankintaa, vaan vaatii valittavaksi ehdotettua
kalliimman hankinnan, tavoitehintaa nostetaan em. hankintojen
erotuksella.

Muut kuin edellä mainitut sekä sopimuksenmukaista sisältöä,
laajuutta, laatu- tai varustetasoa tai aikataulumuutoksia aiheuttavat
muutokset ja lisäykset käsitellään mahdollisilta kustannus- ja
aikatauluvaikutuksiltaan jäljempänä kuvatun mukaisesti.

14.5 Muutosten kustannusvaikutusten määrittely

Muutos- tai lisätyöstä johtuva tavoitehinnan muutos määritetään
omakustannushintana, johon lisätään sopimuksessa määritelty
projektinjohtopalkkio. Muutos- tai lisätyöt sisältävät johto- ja
hallintokulukorvauksen, mikäli näillä ei ole vaikutusta urakka-
aikaan.

Omakustannushinnan hankintakustannusten määrittelyssä käytetään
ensisijaisesti aliurakoitsijoiden ja tuotetoimittajien antamia
kilpailutettuja rakennustuotteiden ja töiden yksikköhintoja tai
aliurakoitsijan antamaa kokonaishintaa, tai ellei näitä ole
käytettävissä, osapuolten neuvotteluteitse sopimaa markkinalähtöistä
hintatietoa.

YSE 47 §

14.6 Muutos- ja lisätöiden vaikutus projektinjohtopalkkioon

Hyväksytty muutos- ja lisätyö on lähtökohtaisesti toteutunut
kustannus, lisättynä 12 % ekonomikatteella.

YSE 43 §, 44 §, 46 §,
59 §, 90 §

14.7 Muutos- ja lisätöiden vaikutuksista sopiminen

PJU on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt,
elleivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi.

PJU:lla ei ole sopimuksenmukaista velvollisuutta toteuttaa tilaajan
vaatimia lisätöitä. Jos PJU hyväksyy tähän sopimukseen liitettäväksi
lisätöitä, noudatetaan niiden osalta samaa käytäntöä ja sopimusehtoja
kuin muutostöiden osalta.

Sen sopijapuolen, joka katsoo esitetyn toteutusratkaisun muodostuvan
tästä sopimuksesta poikkeavaksi tai haluaa muuttaa tämän sopimuksen
tarkoittamaa toteutusratkaisua, tulee kirjallisesti yksilöidä asia
sopijakumppanilleen.

Tullakseen osaksi tätä sopimusta, urakkasuorituksen muutokset ja
näiden vaikutukset tavoite- ja kattohintaan sekä aikatauluun
käsitellään YSEstä poiketen jäljempänä kuvatusti.
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PJU ylläpitää sopijapuolten muutosesityksistä, niiden perusteista ja
vaikutuksista ajantasaista seurantataulukkoa, josta käy ilmi kunkin
aiheen käsittelyvaihe sekä osapuolten kannanotot ja ratkaisut niitä
koskien.

Sopijapuolet käsittelevät säännöllisesti seurantataulukon
muutosesitykset ja sopivat kirjallisesti kunkin muutosaiheen osalta
siitä, ovatko samaa mieltä sen perusteesta, vaikutuksista sekä siitä,
voidaanko ja millä edellytyksellä muutokseen ryhtyä.

PJU ryhtyy viivytyksettä muutoksen suorittamiseen, jos muutoksen
vaikutuksista etukäteen YSEn mukaisesti sovitaan, tai
erimielisyystapauksessa tilaaja antaa määräyksen työn toteuttamisesta
YSE 90 § mukaisesti riidanalaisena.

PJU ryhtyy viivytyksettä muutoksen suorittamiseen myös siinä
tapauksessa, jos sopijapuolet yksimielisesti hyväksyvät
muutosperusteen ja tilaaja päättää käynnistää muutoksen toteuttamisen
ilman sitovaa sopimista muutoksen lopullisista vaikutuksista.

Jos muutoksen suorittamiseen ryhdytään ennen sen lopullisista
vaikutuksista sitovasti sopimista, PJU:n tulee ilman aiheetonta
viivytystä antaa tilaajalle alustava arvionsa (”arvio”) muutoksen
suorittamisen kustannuksista ja/tai YSE 44 § kohdan 3
mukaisesti esittää perusteltu urakka-ajan pidennysvaatimus.

PJU:n tulee laatia arvionsa laadintahetkellä käytettävissä olevin
tiedoin ja niiden puutteista huolimatta ammattimaisesti ja
asianmukaisella huolellisuudella, mutta ilman perusteettomia
riskivarauksia. Vähäistä merkittävämpien muutosten arvioihin
liitetään alustava lisä- tai muutostyölaskelma ja
aikatauluvaikutusselvitys erittelyineen. Tilaajan tulee käsitellä
arvio ilman aiheetonta viivytystä.

Sopijapuolten tulee sopia arvion toteutumisen seuraamisesta ja
päivittämisestä riittävin väliajoin ja PJU:n tulee seurata arvion
toteutumaa niin, että tilaaja saa tiedon mahdollisista poikkeamista
viipymättä PJU:n saatua asiasta tiedon.

Jos kustannus- ja/tai aikatauluvaikutuksista ei ole sitovasti sovittu
jo ennen muutokseen ryhtymistä vaan on edetty arviolla, lopulliset
muutosvaikutukset määritetään PJU:n säännöllisesti informoimien
toteutuneiden kustannusten taikka päivitetyn, tilaajan hyväksymän
muutostyölaskelman sekä PJU:n esittämän ja tilaajan hyväksymän
tarkennetun aikatauluselvityksen perusteella.

Tilaajan hyväksyessä arvion hyväksyy tilaaja myös sen, että
lopulliset kustannus- ja/tai aikatauluvaikutukset voivat toteutua
arvion mukaisina. Jos tilaaja kesken muutoksen toteuttamista antaa
muutokseen vaikuttavia uusia määräyksiä, päivittää PJU viipymättä
arviotaan ja hyväksyttää sen tilaajalla.

Lopulliset vaikutukset voivat toteutua myös arvioitua alempana tai
korkeampana. Jos lopulliset vaikutukset toteutuvat arvioitua
korkeampana, vastaa tilaaja arvion ylityksestä vain, jos PJU on
seurannut arvionsa toteumaa ja viipymättä, kuitenkin viimeistään
kuukauden kuluessa siitä kun voidaan katsoa PJU:n saaneen tiedon
arvion poikkeamaan johtaneista syistä, on saattanut sekä syyt että
uuden, päivitetyn arvion tilaajan tietoon. Muussa tapauksessa PJU
vastaa itse arvion ylittävistä kustannus- ja/tai
aikatauluvaikutuksista ja näistä johtuvat kustannukset erotetaan
taloudellisessa loppuselvityksessä projektinjohtourakan
ulkopuolisiksi, yksin PJU:n vastattaviksi kustannuksiksi.

Jos tilaaja on teettänyt toimenpiteen riidanlaisena, sovelletaan
asian käsittelyssä edellä kuvattua muutostöiden seurantamenettelyä
sen mahdollistamiseksi, että sopijapuolet voivat myöhemmin
neuvotteluteitse pyrkiä sovintoratkaisuun ja mahdollisen perustellun
muutostyön kyseessä ollessa pystyä määrittämään vaikutukset tavoite-
ja kattohintaan ja kokonaisaikatauluun.

Osapuolten kannat muutoksen vaikutuksesta tulee todeta kirjallisesti.
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Kirjalliseksi sopimiseksi katsotaan tilaajan toimivaltaisen edustajan
allekirjoittama, muutosesityksen yksilöivä pöytäkirja tai erillinen
kirjallinen muutostyötilaus. Kirjallisena muotona pidetään myös
sähköpostia.

Näiden lisäksi pidetään kirjallisena tilauksena YSE 43 § kohdan 3
tarkoittamia pieniä ja kiireellisiä muutoksia koskevaa kirjallisesti
tehtyä tilausta.

Muutos- ja lisätöitä on oikeutettu tilaamaan
- Nimetään myöhemmin

YSE 43 §:n kohdan 3 tarkoittamia pieniä ja kiireellisiä muutoksia on
oikeutettu
tilaamaan
- Nimetään myöhemmin

15 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN

15.1 Projektinjohtopalkkio

Projektinjohtopalkkio, joka on 12% muuttuvista kustannuksista,
laskutetaan 2 kertaa kuukaudessa. Projektinjohtopalkkio lasketaan
kohdan 13.6 mukaisesti.

YSE 40 §

15.2 Työmaakustannukset

Työmaakustannukset laskutetaan koontilaskulla 2 kertaa kuukaudessa
eriteltynä työmaan johto- ja hallintokorvaukseen sekä
hankintakustannuksiin. Laskuihin liitetään kustannusten perusteen ja
oikeellisuuden osoittavat tositteet. Hankintakustannukset ovat
tilaajalta veloituskelpoisia, kun PJU on itse hyväksynyt
alihankkijansa laskun maksukelpoiseksi.

Tilaaja maksaa PJU:lle työmaakustannusten ennakkomaksun,
suuruudeltaan 313 950 euroa, kun sopimus on allekirjoitettu ja
rakennusaikainen vakuus jätetty.

Maksetun ennakon osuus vähennetään kunkin koontilaskun yhteydessä
erillisellä koontilaskussa olevana hyvityseränä, jonka suuruus on
5% / koontilaskun kokonaisumma.

YSE 36 § kohta 5

15.3 Tavoitepalkkio

Jos tulospalkkioperuste täyttyy, tulospalkkio on maksukelpoinen kun
taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Tulospalkkio maksetaan
työmaan toimihenkilöille PJU:n palkkiojärjestelmän mukaisesti.
Tulospalkkiota ei ole huomioitu kohteen urakkasummassa, vaan tulee
erillisenä kuluna urakkasumman päälle.

15.4 Laskutus ja maksuaika

Laskutus verkkolaskuina.

Tiedot tarkennetaan myöhemmin.

Laskuihin kirjataan viitetiedoiksi ...............

Maksuaika on 30 vuorokautta maksukelpoisen laskun esittämisestä
tilaajalle. Tilaajan viivästyessä laskun toimitushetkellä
maksukelpoisen laskun maksamisesta sovitussa maksuajassa, on tilaaja
velvollinen suorittamaan myöhästymisajalta PJU:lle erääntyneelle
summalle lasketun korkolain mukaisen vuotuisen viivästyskoron.

YSE 41 §
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16 HINTASIDONNAISUUDET

- ei hintasidonnaisuuksiaYSE 48 § ja 49 §

17 OMISTUSOIKEUS

Työkohteeseen ostetut rakennusvälineet ja muu ylijäänyt omaisuus
inventoidaan projektin lopussa. PJU lunastaa mahdollisesti ostetut
laitteet ja koneet 50 % maksetusta myyntihinnasta. Muun ylijääneen
omaisuuden PJU myy tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Myyntituotot
hyvitetään työmaakustannuksissa.

YSE 51 §, 52 §, 53 §

18 VALVONTA

Tilaajan puolesta urakkasuoritusta rakennustyömaalla valvoo
- nimetään tarvittaessa myöhemmin

YSE 60 § ja 61 §

19 TYÖNJOHTO

PJU:n puolesta vastaavana työnjohtajana rakennustyötä johtaa,
rakennustyön määräystenmukaisuudesta vastaa ja YSE 56 § kohdan 2
tarkoittamalla tavalla PJU:n toimivaltaisena edustajana toimii
- nimetään myöhemmin

YSE 56 § kohdat 1 ja 2

20 TYÖSUOJELU

Tilaaja on määritellyt keskeiset työturvallisuuteen liittyvät ohjeet
ja määräykset rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa,
turvallisuussäännöissä ja menettelyohjeissa.

Tilaajan turvallisuuskoordinaattori on nimetty kohdassa 1.3
(Turvallisuuskoordinaattori).

Jos PJU katsoo tarpeelliseksi muuttaa tai poiketa tilaajan
turvallisuusasiakirjasta, turvallisuussäännöistä tai
menettelyohjeista, tulee hänen kirjallisesti hyväksyttää
muutostarpeet turvallisuuskoordinaattorilla.

PJU nimeää ja ennen rakennustöiden aloittamista tilaajalle ja tämän
turvallisuuskoordinaattorille kirjallisesti ilmoittaa pätevän
henkilön, työturvallisuuspäällikön, joka PJU:n edustajana huolehtii
rakennuskohteen turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta
työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja
tiedonkulun järjestämisestä, viranomaisilmoituksista, toimintojen
yhteensovittamisesta sekä rakennusalueen yleisestä siisteydestä ja
järjestyksestä.

PJU:n työturvallisuuspäällikkö ja työmaan työntekijöiden edustaja
suorittavat viikoittain työmaan kunnossapitotarkastukset.
Kunnossapitotarkastus voidaan korvata TR- tai MVR-mittauksella.

PJU perehdyttää kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt ja huolehtii
siitä, että näillä on tilaajan hyväksymä voimassaoleva todistus
asianmukaisesta työturvallisuuskoulutuksesta.

PJU huolehtii, että tulityötä tehtäessä noudatetaan rakennustyömaan
vakuuttajan edellyttämiä turvallisuus- ja suojeluohjeita.

YSE 57 §
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Tulityöluvan antajalla ja tulityötä tekevällä tulee aina olla
voimassa oleva tulityökortti.

PJU huolehtii ja vastaa siitä, että jokaisella rakennustyömaalla
työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön
yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko
työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen
työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi
ja veronumero.

PJU huolehtii ja vastaa siitä, että jokaisella työmaalla
työskentelevällä työntekijällä on PJU:n myöntämä kulkulupa.
Kulkuluvista ja työmaan työntekijöistä pidetään rekisteriä. PJU
ylläpitää rekisteriä työmaan työntekijöistä myös muiden kuin omien ja
sopijakumppaniensa henkilöstön osalta ja raportoi tiedot
kuukausittain Verohallintoon. Tilaaja ja tämän erillis- ja sivu-
urakoitsijat vastaavat siitä, että ilmoittavat työntekijätietonsa
PJU:n työmaarekisteriin viipymättä työmaalle saavuttuaan.

PJU laatii työmaalle yhteiset ja yleiset turvallisuusohjeet (sisältää
mm. turvallisuussuunnitelman ja työmaa-alueen käyttösuunnitelman) ja
hyväksyttää ne tilaajalla. Turvallisuusohjeissa PJU huomioi
rakennuttajan turvallisuusasiakirjan ohjeet ja määräykset. PJU
sisällyttää laatimansa turvallisuusohjeistuksen
alihankintasopimuksiinsa.

PJU pitää rakennuttajan turvallisuusasiakirjan työmaata koskevat
tiedot ajan tasalla ja toimittaa tiedot muutoksista tilaajalle,
suunnittelijoille ja muille urakoitsijoille.

Tilaaja huolehtii että tilaajan erillistoimittajille välitetään tieto
työmaan henkilötunniste- ja kulkulupavaatimuksista sekä muista PJU:n
turvallisuusohjeista, ja että nämä erillistoimittajat sitoutuvat
näitä ohjeita ja määräyksiä noudattamaan.

21 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

21.1 Salassapito

21.2 Tiedottaminen

21.3 Sopimuksen siirto

21.4 Muut asiat
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22 YHTEISET TOIMITUKSET

YSE 65 §–71 §

23 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan
ensisijaisesti sopijapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla
kohdassa 3 (Johdanto) kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Jos yhteisymmärrystä ei sopijapuolten keskinäisissä neuvotteluissa
saavuteta, pyritään neuvotteluratkaisuun sopijapuolten yhdessä
valitseman ja hyväksymän, projektinjohtourakkamuodon sekä
rakennusalaa ja sen juridisia käytäntöjä tuntevan asiantuntijan
laatiman sovintoesityksen pohjalta.

Elleivät sopijaosapuolet pääse yhteisymmärrykseen sovittelijasta,
sovittelukustannusten jakoperusteista, sovittelun aikataulusta,
hyväksy sovittelijan sovintoesitystä tai pääse sen pohjalta
neuvotellen keskinäiseen ratkaisuun, jätetään riitaisuudet toisen
osapuolen sitä halutessa välimiesoikeuden/käräjäoikeuden
ratkaistaviksi.

YSE 92 §

24 SOPIMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen
tilaajalle ja toinen projektinjohtourakoitsijalle.

Turussa ............... kuun ............... päivänä ...............

LIITTEET
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