
Esisopimus eVaka-tietojärjestelmään liittyvästä yhteistyöstä  
  

1. Sopijaosapuolet 

Espoon kaupunki 
y-tunnus 
osoite 
yhteyshenkilö 
viranhaltijapäätös, johon sopimuksen solmiminen perustuu 
 
Oulun kaupunki  
y-tunnus 
osoite 
yhteyshenkilö 
 
Tampereen kaupunki 
y-tunnus 
osoite 
yhteyshenkilö 
 
Turun kaupunki 
y-tunnus 
osoite  
yhteyshenkilö 
 
Kukin erikseen myös ”Sopijaosapuoli” ja yhdessä ”Sopijaosapuolet”. 
 
Vain sopimuksen yhteyshenkilölle ilmoitetut tiedonannot ja yhteydenotot ovat päteviä. 
Sopimuksen yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Sopijaosapuolen on 
viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumisesta toisen 
sopijaosapuolen yhteyshenkilölle. 
 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus sekä määritelmät 

Määritelmät ja taustaa  

”eVaka/eVaka tietojärjestelmä” tarkoittaa Espoon kaupungin kehittämää varhaiskasvatuksen 
ohjelmistoratkaisua. 

”eVaka hanke”: Valtiovarainministeriö (jäljempänä VM) on myöntänyt päätöksellään 6.4.2020 
VN/11801/2019 (Liite 1) valtionavustusta hankkeelle ”Kuntien varhaiskasvatuksen 
toiminnanohjaus- ja asiakasvuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen avoimella lähdekoodilla 
Espoon eVaka-toteutukseen pohjautuen”. Hanke toteutetaan Espoon ja Tampereen 
kaupunkien yhteistyönä Espoon kaupungin toimiessa hankkeen hallinnoijana. Espoon ja 
Tampereen välinen sopimus on toimitettu Sopijaosapuolten tietoon. 

”eVaka-projekti/OS eVaka -projekti”: eVaka hankkeen myötä on syntynyt avoimen 
lähdekoodin eVaka-projekti eli OS eVaka -projekti, joka toimii avoimen koodin kehittämisen 
periaatteilla. eVakan lähdekoodi on julkaistu 30.9.2020 LGPL-2.1lisenssillä. Oikeudellisesti 
OS eVaka-projekti on Espoon kaupungin hallinnoima avoimen lähdekoodin projekti, joka 
julkaisee ja ylläpitää eVaka lähdekoodia, tuotekehityspuuta ja siihen kuuluvia työkaluja ja 
dokumentaatioita, sekä työskentelee OS eVaka käyttäjäyhteisön kasvattamiseksi. eVaka 



hankkeen aikana hankkeen johtoryhmä toimii OS eVaka -projektin ylimpänä päättävänä 
elimenä. Hankkeen aikana päätetään myös OS eVaka -projektin hallintamallin jatkosta 
hankkeen päättyessä.  

”DIPA2-kilpailutus”: Espoon kaupungin digitaalisten palvelujen kehittämiskumppanuuden 
hankintamenettely, jonka yhtenä osa-alueena on eVakan palvelut. 

”Hankintasopimus”: DIPA2-kilpailutuksen suorittamisen jälkeen 
palveluntuottajan/palveluntuottajien kanssa solmittava sopimus kilpailutetun palvelun 
toimittamisesta. Espoon kaupunki allekirjoittaa sopimuksen/sopimukset muiden 
Sopijaosapuolten puolesta. 

”Yhteistyösopimus”: Sopijaosapuolten myöhemmin solmima yhteistyösopimus, joka tulee 
korvaamaan tämän esisopimuksen.  

Sopijaosapuolten tuleva yhteistyö sisältää 1) eVaka ohjelmistotuotteen ytimen hallintaa, 
ylläpitoa ja kehittämistä, 2) eVaka tuotteen kehittämistä (uudet toiminnallisuudet) sekä 
mahdollisesti myös (sopijaosapuolten näin sopiessa) 3) kuntakohtaisia implementaatioita.   

1) eVaka ohjelmistotuotteen ytimen hallinta, ylläpito ja kehittäminen  

Tällä tarkoitetaan eVaka tuotteen ytimen osalta seuraavia asioita: lähdekoodin hallinta sekä 
pienkehitys ja virheiden korjaukset, koodikontribuutioiden vastaanotto, koodikontribuutioiden 
synkronointi, julkaisut/versiot. Ytimen hallinnan piiriin kuuluu myös eVakan ytimen 
lainsäädännönmukaisuudesta huolehtiminen. Mikäli eVakan alueelle tulee merkittäviä 
lakimuutoksia, sopijaosapuolet sopivat näiden toteuttamisen rahoituksesta erikseen (tässä 
kustannusten jakosuhde sama kuin muiltakin osin eli kustannukset jaetaan tasan 
Sopijaosapuolten kesken eli jos on neljä Sopijaosapuolta, kukin vastaa neljäsosasta).  

2) eVaka tuotteen kehittäminen (uudet toiminnallisuudet)  

eVakan uusien toiminnallisuuksien tai toiminnallisuusmoduulien kehittäminen.   

3) kuntakohtaiset implementaatiot 

eVakan kuntakohtainen toteutus, jossa eVaka tuotteen ytimestä toteutetaan kuntakohtainen 
sovitus ja tätä ylläpidetään. Tämä sisältää seuraavat tehtävät: integraatiot, uusien julkaisujen 
käyttöönotto, implementaation virheiden korjaus, pienkehitys, ylläpito ja valvonta, 
käyttöönottoprojekti (tekninen).  

VM:n rahoituspäätöksen mukaan Espoo on velvollinen neuvottelemaan avoimen koodin 
ylläpitomallista ennen päätöstään. Espoo on neuvotellut VM:n kanssa tässä 
esisopimuksessa kuvatusta järjestelystä 21.12.2020. 

Esisopimuksen tarkoitus  

Tällä esisopimuksella Sopijaosapuolet  

- sitoutuvat eVaka hankkeen jälkeen (1.12.2021 alkaen) osallistumaan eVakan 
hallintamalliin ja rahoitukseen tässä esisopimuksessa kuvatulla tavalla, 

- sitoutuvat solmimaan tämän esisopimuksen ehtoja noudattaen yhteistyösopimuksen, 
jossa tarkennetaan järjestelyn yksityiskohtia 

Mikäli Sopijaosapuolet linjaavat yksimielisesti ennen Hankintasopimuksen solmimista, että 
Yhteistyösopimusta ei solmita, tämä esisopimus ei velvoita Yhteistyösopimuksen 
solmimiseen ja kaikki tämän esisopimuksen velvoitteet raukeavat. Mikäli yksittäinen 
Sopijaosapuoli tai yksittäiset Sopijaosapuolet irtautuvat esisopimuksesta ja täten DIPA2-



kilpailutuksesta ennen Yhteistyösopimuksen solmimista, määräytyy irtautuvan 
Sopijaosapuolen maksettavaksi tuleva sopimussakko esisopimuksen kohdan 11 mukaisesti. 

Tällä esisopimuksella Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Turun kaupunki 

- Sitoutuvat valtuuttamaan kaupungin sääntöjen mukaisesti Espoon kaupungin 
suorittamaan DIPA2-kilpailutuksen ja siihen liittyvät toimenpiteet kohdassa 5 
kuvatulla tavalla. 
 
 
 

3. Sopimuksen voimassaoloaika 

Esisopimus on voimassa siihen asti, kunnes se korvataan Yhteistyösopimuksella. Mikäli 
Sopijaosapuolet linjaavat yksimielisesti ennen Hankintasopimuksen solmimista, että 
Yhteistyösopimusta ei solmita, tämä esisopimus raukeaa. Esisopimus raukeaa myös silloin, 
jos yksittäinen Sopijaosapuoli irtautuu esisopimuksesta elleivät muut Sopijaosapuolet 
yksimielisesti toisin linjaa. 

Tavoiteaikatauluna on Yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen viimeistään 10/2021. 
Tavoitteena on, että Yhteistyösopimuksen voimassaolo alkaa 1.12.2021. 
Yhteistyösopimuksessa sopijaosapuolet sitoutuvat eVakan ytimen hallintaan vuosiksi 2022-
2024 sekä eVakan jatkokehitykseen vuodeksi 2022 ja eVakan hallintamallin mukaiseen 
toimintaan 2022-2024. Vuodesta 2022 eteenpäin sopijaosapuolet sopivat 
jatkokehitysinvestoinneista vuosittain.    

Mikäli Espoo ei ole suorittanut eVakan vaatimien hankintakokonaisuuksien kilpailutusta 
30.9.2021 mennessä eivätkä Sopijaosapuolet yksimielisesti toisin linjaa, tämä esisopimus 
raukeaa eikä Sopijaosapuolilla ole esisopimukseen, raukeamiseen tai kilpailutukseen liittyviä 
vaatimuksia toisiaan kohtaan. 

Mikäli eVakan vaatimien hankintakokonaisuuksien hankinta viivästyisi hankintaan 
kohdistuvan muutoksenhaun johdosta yli em. 30.9.2021 aikarajan, esisopimus ei raukea, 
elleivät Sopijaosapuolet yksimielisesti toisin linjaa. 

4. Kustannusten jako ja laskutus  

Esisopimuksen laatimisen yhteydessä on alustavasti keskusteltu seuraavista kustannuksista 
vuoden 2022 osalta: avoimen tuotteen ytimen hallinta yhteensä 320 000 euroa ja 
jatkokehittäminen yhteensä 1 200 000 euroa. Vuoden 2023 alustava kustannusarvio on: 
avoimen tuotteen ytimen hallinta yhteensä 320 000 euroa ja jatkokehittäminen yhteensä 800 
000 euroa. Sopijaosapuolet tiedostavat, että kaupunkien talousarvioita vuodelle 2022 ei ole 
vielä tehty. 

 Kustannukset jaetaan tasan Sopijaosapuolten kesken eli jos on neljä 
Sopijaosapuolta, kukin vastaa neljäsosasta.  

 eVakaan liittyvät kolmansien osapuolten/palveluntuottajien kustannukset jaetaan 
edellä kuvatun jakosuhteen mukaisesti. Nämä kustannukset määritetään tarkemmin 
Yhteistyösopimukseen.  

 Espoon kaupunki sisällyttää em. jakosuhteen mukaisesti jaettaviin kustannuksiin 
keskeisiä hallinnollisia kustannuksia eli esimerkiksi tuotepäällikön 
henkilökustannukset. Jaettaviin kustannuksiin sisällytettävät hallinnolliset 
kustannukset sovitaan tarkemmin Sopijaosapuolten välisessä 
yhteistyösopimuksessa. 



 Muista hallinnollisista kustannuksista kukin Sopijaosapuoli vastaa itse. Kukin 
Sopijaosapuoli sitoutuu toimittamaan riittävän resurssin, jotta tässä esisopimuksessa 
kuvattu yhteistyö toimii. 

 Espoon kaupunki laskuttaa muiden Sopijaosapuolten osuuden niiltä tavalla, joka 
kuvataan tarkemmin Yhteistyösopimuksessa.   

 Espoon kaupunki vastaa maksuliikenteen hoitamisesta palveluntuottajiin nähden  
palvelukokonaisuuksien yksi ja kaksi osalta (1) avoimen tuotteen hallinta, 2) uusien 
toiminnallisuuksien kehitys). Mahdollisten kuntakohtaisten implementaatioiden 
(palvelukokonaisuus kolme) osalta kukin Sopijaosapuoli vastaa palveluntuottajien 
maksuliikenteestä ja kustannuksista itse.  
 

5. Hankintaprosessi  

Espoon kaupunki pyrkii kilpailuttamaan osana DIPA2-kilpailutusta eVakan vaatimat 
hankintakokonaisuudet siten, että niiden osalta mukana hankinnan kohteessa (eVakan 
osalta) hankintayksikköinä ovat myös Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Turun 
kaupunki.    

Hankintasopimusta ei solmita, ennen kuin Yhteistyösopimus on solmittu. Mikäli 
Yhteistyösopimusta ei solmita, DIPA2-kilpailutuksen eVaka palveluiden osa-alueen hankinta 
lähtökohtaisesti keskeytetään. 

Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Turun kaupunki valtuuttavat Espoon kaupungin 
hoitamaan muiden Sopijaosapuolten puolesta DIPA2-kilpailutuksessa eVakan vaatimien 
hankintakokonaisuuksien kilpailutukset sekä allekirjoittamaan niihin liittyvät tarjouspyynnöt, 
päätökset, sopimukset ja muut mahdollisesti tarvittavat asiakirjat, käsittelemään mahdollinen 
hankintaoikaisuvaatimus sekä antamaan vastineet markkinaoikeuteen ja korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen mahdollisen valituksen johdosta sekä hoitamaan kilpailutettuihin 
sopimuksiin liittyvän sopimusseurannan ja toimittajahallinnan. Valtuutus voidaan antaa joko 
allekirjoittamalla tämä esisopimus tai erillisellä valtakirjalla riippuen kunkin Sopijaosapuolen 
säännöistä. Valtuutuksen tulee olla Espoon käytössä viimeistään x.x.xxxx.1 

Oulun kaupunki antaa valtuutuksen seuraavasti: esisopimuksen allekirjoituksella 

Tampereen kaupunki antaa valtuutuksen seuraavasti: [esisopimuksen allekirjoituksella vai 
erillisellä valtakirjalla] 

Turun kaupunki antaa valtuutuksen seuraavasti: esisopimuksen allekirjoituksella 

6. Hallintamalli ja yhteistyön organisointi  

Sopijaosapuolet sitoutuvat yhteistyösopimuksessa eVakan ytimen hallintaan vuosiksi 2022-
2024 sekä eVakan jatkokehitykseen vuodeksi 2022 ja eVakan hallintamallin mukaiseen 
toimintaan 2022-2024. Vuodesta 2022 eteenpäin Sopijaosapuolet sopivat 
jatkokehitysinvestoinneista vuosittain ja samassa yhteydessä laaditaan myös ko. vuoden 
kehitysroadmap (ylätaso).  

Vuoden aikaisen kehityksen aikana Sopijaosapuolet priorisoivat kehitysjonoa siten, että 
eniten lisäarvoa tuottavat toiminnallisuudet kehitetään ensin.  

Ainakin seuraavat ohjausfoorumit tullaan muodostamaan Yhteistyösopimuksella. Kullakin 
Sopijaosapuolella on edustaja/edustajat foorumeissa. Espoon kaupungin edustaja toimii 
puheenjohtajana. Linjaukset foorumeissa tehdään lähtökohtaisesti yksimielisesti. Mikäli 
yksimielisyyttä ei saavuteta, linjaus tehdään enemmistöpäätöksellä. Kullakin 
Sopijaosapuolella on yhtä suuri äänivalta. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. 



Selvyyden vuoksi todetaan, että seuraavat ohjausfoorumien linjaamat asiat ovat alustavia, ja 
Sopijaosapuolet voivat sopia näistä toisin tai tarkentaa kohtia Yhteistyösopimuksessa. 

Järjestelyn johtoryhmä linjaa seuraavat asiat  

 Vuosittain: seuraavan vuoden osallistujakunnat (vuodesta 2024 eteenpäin, sillä 
sopijaosapuolet sitoutuneet vuosiksi 2022-2024)  

 Vuosittain: seuraavan vuoden budjetti (jatkokehitys ja mahdolliset tarkennukset 
avoimen tuotteen hallintaan)  

 Vuosittain: seuraavan vuoden ylätason kehitysroadmap: mitä toiminnallisuutta 
kehitetään seuraavana vuonna   

 mahdollisista muutoksista edellisiin kohtiin  
 muut asia, joiden päätöksenteon operatiivisen ohjausryhmä ohjaa johtoryhmälle  
 eVakan avoimen lähdekoodin lisenssistä  

Edellä mainituista asioista kolme ylintä kohtaa sovitaan ensimmäisen vuoden osalta 
Yhteistyösopimuksessa. 

Operatiivinen ohjausryhmä linjaa seuraavat asiat  

 kehitysjonojen priorisointi kehitysjaksossa 
 eVaka-tuotteen ytimeen liittyvät asiat roadmapin puitteissa  
 hakee konsensuksen eVakaan toteutettavista tavoitetilan prosesseista, ja jos 

konsensusta ei löydy, siirtää tarvittaessa päätöksenteon johtoryhmälle 

Kummatkin ohjausfoorumit sitoutuvat toiminnassaan seuraaviin ohjausperiaatteisiin:  

A. eVakaan toteutettavan toimintatavan tulee olla mahdollisimman suoraviivainen, eikä 
sen tule sisältää lisäarvoa tuottamattomia työvaiheita  

B. toteutus tyydyttää riittävässä määrin toiminnan tarpeen  
C. toteutus harmonisoi mukana olevien sidosryhmien toimintatapaa 
D. toteutustapa tukee eVakan tuotemaisuutta.  
E. Sopijaosapuolet sitoutuvat olemaan haarauttamatta avoimen tuotteen ydintä (eli 

kaikki käyttävät samaa ydintä)   

Edellisiä periaatteita tarkentavia asioita  

1. Etsitään uusia, nykyisiä parempia toimintatapoja, joiden pohjalle toteutus rakentuu 
(Nykyiset toimintatavat, joilla ko. asiaa on Espoon, Oulun, Tampereen tai Turun 
varhaiskasvatuksessa tehty, eivät ole todiste siitä, että kyseessä on paras 
mahdollinen toimintatapa ko. asiassa. Ne todistavat vain sen, että ko. asiaa on ko. 
toimintayksikössä tehty ko. tavalla).  

2. Ketterässä mallissa toteutustavan toimivuudesta saadaan nopeasti palautetta 
käyttäjiltä ja epävarmassa/kompleksisessa tilanteessa kannattaa mieluummin 
kokeilla tiettyä toteutustapaa rajatusti kuin tehdä vahvoja oletuksia sen 
toimivuudesta. 

Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Turun kaupunki valtuuttavat kohdan 5 mukaisesti 
Espoon kaupungin hoitamaan muiden Sopijaosapuolten puolesta mm. kilpailutettuihin 
sopimuksiin liittyvän sopimusseurannan ja toimittajahallinnan. Mikäli Espoon kaupunki 
katsoisi tarpeelliseksi irtisanoa tai purkaa toimittajan kanssa solmitun Hankintasopimuksen, 
Espoon kaupunki on ennen päätöksen tekemistä velvollinen keskustelemaan asiasta muiden 
Sopijaosapuolten kanssa.      

7. Immateriaalioikeudet  



eVaka-tietojärjestelmän lähdekoodi on julkaistu LGPL-2.1 lisenssillä. eVaka hankkeen 
johtoryhmä voi päättää avoimen lähdekoodin lisenssistä hankkeen päättymiseen asti 
30.11.2021, mutta sen on kuitenkin neuvoteltava valittavasta lisenssistä rahoittajan eli VM:n 
kanssa.  

Yhteistyösopimukseen määritellään eVakan lähdekoodiin lisenssiin liittyvä päätöksenteko 
siten, että järjestelyn johtoryhmä päättää eVakan avoimen lähdekoodin lisenssistä.  

Espoo on hakenut EU-tavaramerkkiä eVaka-tunnukselle ja on 17.9.2020 antanut myös 
Tampereen kaupungille, Oulun kaupungille ja Turun kaupungille (ko. tahojen näin halutessa) 
oikeuden käyttää eVaka-tunnusta kuvatessaan nyt käynnissä olevan eVaka-projektin 
kehittämää ja ylläpitämää eVaka-järjestelmää.   

eVakan lähdekoodi on esimerkiksi DigiOne-hankkeen saatavilla ja Sopijaosapuolet ohjaavat 
mahdollisuuksien mukaan DigiOne-hanketta hyödyntämään eVakan lähdekoodia.  

 

8. Sopimuksen muuttaminen, siirtäminen ja yhteistyösopimuksen solmiminen 

Kaikki muutokset tai lisäykset tähän esisopimukseen on sovittava kirjallisesti kaikkien 
Sopijaosapuolten allekirjoittamalla sopimusmuutoksella, jotta ne olisivat päteviä. Tämä 
esisopimus tullaan korvaamaan Sopijaosapuolten välisellä Yhteistyösopimuksella, jossa 
noudatetaan tässä esisopimuksessa sovittuja ehtoja, elleivät Sopijaosapuolet muuta linjaa 
tai ellei esisopimus raukea tämän esisopimuksen mukaisesti. 

Sopijaosapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä esisopimusta taikka siihen perustuvia 
oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman muiden Sopijaosapuolten 
etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

Sopijaosapuolella on kuitenkin oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle 
osapuolelle, jolle Sopijaosapuolen tehtävät siirtyvät tai vastaava osa niistä siirtyy lakien ja/tai 
viranomaismääräysten nojalla ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti muille Sopijaosapuolille. 

 
9. Salassapito  

Sopijaosapuolet toteavat, että ne noudattavat julkisyhteisöinä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia 
salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. 

10. Ylivoimainen este 

Sopijaosapuolet eivät vastaa viivästyksistä tai muusta sopimusvelvoitteen 
täyttämättömyydestä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijaosapuolen 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Sopijaosapuolen ei 
kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia Sopijaosapuoli ei 
myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu 
työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Sopijaosapuoli on 
itse sen kohteena tai siihen osallisena. 

Sopijaosapuolen alihankkijan viivästys katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli 
viivästys johtuu Sopijaosapuolen sopimustoimittajaa tai sopimuskumppania kohdanneesta 
ylivoimaisesta esteestä eikä alihankintaa voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai 
ajanhukkaa hankkia muualta. 



Sopijaosapuolen on viipymättä ilmoitettava esteestä muille Sopijaosapuolelle kirjallisesti. 
Sopijaosapuolen on vastaavalla tavalla ilmoitettava esteen päättymisestä. 

11. Vahingonkorvausvastuu ja muut korvausvastuut 

Sopijaosapuolet eivät vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat niiden 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Sopijaosapuolen kumulatiivinen 
vastuu välittömistä vahingoista tämän esisopimuksen perusteella rajoittuu yhteensä 50 000 
euroon. Sopijaosapuolet eivät ole missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. 

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet 
tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.  

Mikäli Sopijaosapuoli ei tämän esisopimuksen vastaisesti solmisi Yhteistyösopimusta ja 
DIPA2-kilpailutuksen hankintailmoitus on julkaistu, Sopijaosapuoli on velvollinen 
maksamaan yhteensä 100 000 euron sopimussakon muille Sopijaosapuolille. Irtautuva 
Sopijaosapuoli ei ole velvollinen maksamaan muuta korvausta. Maksettu sopimussakko 
jaetaan tasan muiden Sopijaosapuolten kesken. 

Mahdollisista DIPA2-kilpailutukseen (eVakan osuus) liittyvistä muutoksenhausta aiheutuvista 
oikeudenkäyntikuluista, hyvitysmaksuista, uhkasakoista, vahingonkorvauksista ja/tai 
vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta vastaavat kaikki Sopijaosapuolet yhtä 
suurin maksuosuuksin.  

 

12. Sopimuksen purkaminen 

Sopijaosapuolella on oikeus purkaa tämä esisopimus, jos jokin Sopijaosapuoli on syyllistynyt 
tämän esisopimuksen ehtojen olennaiseen rikkomiseen eikä korjaa rikkomustaan 
kohtuullisessa ajassa huolimatta saamastaan kirjallisesta ilmoituksesta. 

Sopijaosapuolella on oikeus purkaa esisopimus, jos toinen Sopijaosapuoli olennaisesti 
rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntejään 
kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. 
 
Esisopimuksen purkamisesta on ilmoitettava Sopijaosapuolille kirjallisesti ja 
purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. 
 
Sopijaosapuolilla on oikeus saada korvaus siitä vahingosta, mikä niille on aiheutunut 
esisopimuksen purkamisesta toisen Sopijaosapuolen syyksi luettavasta seikasta. 
 

13. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki 

Sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei neuvottelemalla saada sovituksi, ratkaistaan 
ensiasteena Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Suomen lakia noudattaen. 

 

14. Allekirjoitukset ja päiväys 
 

Tätä sopimusta on laadittu neljä (4) samanlaista kappaletta, yksi (1) kullekin 
Sopijaosapuolelle.  

 
 



Liitteet:  

 


