

TURUN KAUPUNKI

ITÄINEN RANTAKATU VÄLILLÄ PURSE- RINPUISTO - RETTIGINRINNE, HANKESUUNNITELMA TARJOUS

19.2.2021 rev. A



VIITE: YLEISSUUNNITELMAN ESITTELYPALAVERI 5.2.2021, TARJOUSPYYNTÖ 17.2.2021,
TEAMS-PALAVERI LEHTO, PESU, TURJA-MÄKINEN, TEAMS-PALAVERI JA S-POSTI 19.2.2021



Asiakas

Turun kaupunki
Puolalankatu 5, 3. krs
20100 TURKU

Yhteyshenkilöt
Kari Linnakoski
044 907 5950
kari.linnakoski@turku.fi

Mervi Lehto
040 4810 256
mervi.lehto@turku.fi

Tarjouksen tekijä

WSP Finland Oy
Kympinkatu 3B, 40320 Jyväskylä
Puh. 0207 864 11
Y-tunnus: 0875416-5
www.wsp.com

Yhteyshenkilö

Minna Turja-Mäkinen
040 647 1574
minna.turja-makinen@wsp.com

WSP on eri osaamisaloja yhdistelevä suunnittelu- ja konsultointiyritys. Luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää tulevaisuuden elinympäristöä. Yli 650 asiantuntijaamme eri puolilla Suomea johtaa ja konsultoi projekteja sekä suunnittelee ja muotoilee rakennettua ympäristöä viihtyisäksi.

Suomen WSP on osa globaalia WSP:tä, jossa työskentelee noin 50 000 asiantuntijaa ympäri maailmaa.

Sisällysluettelo

1.	Työn sisältö.....	4
2.	Työohjelma.....	4
3.	Työn organisointi ja tekijät.....	5
4.	Tilaaajan velvoitteet.....	5
5.	Aikataulu.....	5
6.	Kustannukset ja veloitusperusteet.....	5
7.	Laskutus ja maksuehdot.....	5
8.	Laatu ja ympäristö.....	6
9.	Sopimusehdot.....	6

Kiitämme tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme otsikossa mainitun työn seuraavasti:

1. Työn sisältö

Tehtävänä on laatia Itäisen Rantakadun hankesuunnitelma sille 2020-2021 laaditun yleisuunnitelman pohjalta.

Hankesuunnitelmaan koostetaan:

- aikaisemmin laaditut tarveselvitykset (jos on tehty)
- kuvaus hankeryhmästä ja sen jäsenet tehtävittäin sekä kannanotto konsulttitarpeesta
- kuvaus hankkeen tarvitsemista luvista, niiden prosessien kestoista ja voimaantuloista suhteessa hankkeen aikatauluun
- kuvaus hankkeen kytkeytymisestä muihin hankkeisiin ja niiden välisistä prosessi ja aikatauluriippuvuuksista
- hankkeen vaiheistus
- toteutuksessa käytettävä hankintamalli / urakkamuoto
- hankkeen laajuus ja laatutaso
- hankkeen kustannusarvio (sis. tilaajatehtävät)
- hankkeen aikataulu
- hankkeeseen liittyvien riskien tarkastelu.

Hankesuunnitelmaan sisältyy Manilla-laiturin pintamateriaalin ja liikenteellisten leveysmittojen antaminen lähtötiedoiksi Manilla-laiturin hankesuunnitelmatyöryhmälle.

2. Työohjelma

Hankesuunnitelmavaiheessa koostetaan Työn sisältö kohdassa määritellyt asiat ja luodaan perusteet koko hankkeen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Hankesuunnittelutyö aloitetaan heti työtilauksesta ja se valmistuu viimeistään 2.4.2021.

Suunnittelu-aikataulu on kuusivaiheinen:

1. Lähtötietojen kerääminen (vko 8)
2. Kokous rakennusvalvonnan kanssa hankkeen tarvitsemista luvista (vko 9)
2. Teams -kokous tavoitteiden selvittämiseksi ja asettamiseksi Tilaajan kanssa (vko 10)
4. Suunnittelutyö (vko 11)
5. Teams -kokous Tilaajan kanssa (vko 12)
6. Loppuraportointi huhtikuun 2. päivä mennessä

Lisäksi tarjouksessa on varauduttu kahteen erilliseen kokoukseen Manilla-laiturin hankesuunnittelutyöryhmän kanssa.

Suunnittelun aikatauluun voivat vaikuttaa konsulttista riippumattomista syistä johtuvat tilauksen ajankohta ja eri viranomaistahojen kanssa sovittavien hankekokousten aikataulujen yhteensovittaminen ja päätökset.

3. Työn organisointi ja tekijät

Työn projektipäällikkönä sekä yhteyshenkilönä sopimus- ja laskutusasioissa toimii Minna Turja-Mäkinen (skol 01). Hankesuunnitelman laatimisesta vastaa Simo Kettunen (skol 01).

4. Tilaajan velvoitteet

Tilaaja antaa WSP:lle ensimmäiset tarvittavat yhteystiedot lupaprosessien selvittämistä varten. Tilaaja vastaa mahdollisista kyselyiden kustannuksista.

5. Aikataulu

Työ käynnistetään heti tilauksen saatua, viimeistään viikolla 8. Valmis hankesuunnitelma luovutetaan tilaajalle 2.4.2021.

6. Kustannukset ja veloitusperusteet

Veloituserusteena on kokonaishinta (KSE 5.3.1). Työn hinta on 13 000 € (alv 0%). Matkakulut ja päivärahat sisältyvät hintaan. Työssä sovelletaan konsulttitoiminnan yleisiä (KSE 2013) sekä Turun kaupungin ja WSP Finland Oy:n välisen puitesopimuksen (tie-, katu- ja aluetekniikka) sopimusehtoja.

Tarjouksessa on varauduttu kahteen Teams-yhteydellä järjestettyyn kokoukseen tilaajan kanssa. Lisäksi tarjoukseen on laskettu yksi palaveri rakennusviranomaisen kanssa. Mikäli kokouksia Turussa tarvitaan, sovitaan näistä erikseen lisätyönä. Erillisen, Turussa pidettävän, kokouksen hinta on 600 € (alv. 0%) / WSP:n edustaja.

Lisä- ja muutostöistä laskutetaan puitesopimuksemme mukaisesti:

Skol-ryhmä	€/h
01	100
02	88
03	74
04	55
05	40
06	30

7. Laskutus ja maksuehdot

Työ laskutetaan erikseen, työn aloituskokouksessa, sovittavan maksuerätaulukon mukaisesti. Maksuehto on 30 päivää netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

8. Laatu ja ympäristö

WSP:n toimintajärjestelmä on laadittu perustuen ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardeihin. Toimintajärjestelmä on integroitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä, mitä sovelletaan asiakasvaatimusten mukaan kaikkeen asiakastyöhön. Toimintajärjestelmä on sertifioitu ja se arvioidaan säännöllisesti.

9. Sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 sekä Turun kaupungin ja WSP Finland Oy:n välistä puitesopimusta.

Tarjouksemme on voimassa 3 kuukautta tarjouksen päiväyksestä.

Lisätietoja tarjouksesta antaa: Minna Turja-Mäkinen, p. 040 647 1574, minna.turja-makinen@wsp.com.

Ystävällisin terveisin

WSP Finland Oy

Minna Turja-Mäkinen
Yksikönpäällikkö
Infra, Jyväskylä

Simo Kettunen
Yksikönpäällikkö
RAP infra, Helsinki