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Vasaramäen koulu / Iiro Tainio

Määrä € / kpl Yht

Materiaalit 647,5 213,00 137917,50

Asennustyöt ja rahdit 1,00 60082,50 60082,50

Yhteensä 198000,00

Työ ja materiaalit 198 000,00 € alv 0%

Yleiskustannuslisä 12 % 23 760,00 €

Yhteensä 221 760,00 € alv 0%

Alv 24% 53 222,40 €

Yhteensä sis. Alv 24% 274 982,40 € sis. Alv 24%

Toimitusaika Vasaramäen koulun rakentamisen yhteydessä

Lisäaikavaade Pima-asioiden aiheuttaman viivästyksen verran

Tarjouksen voimassaolo 1 kk tarjouspäivästä

Turun Vasaramäen koulun,  lisätyönä tarjouspyyntömateriaalista poiketen tarjoamme pimamaiden tontin ponttauksen 

materiaalit ja työt. Tarjous päivitetään toteutuneiden määrien mukaisesti, koska tarkkaa ponttein määrää on hankala 

arvioida. Ponttien pituus 3,5m-4m /kpl, 10mm seinämävahvuus, hyötyleveys n.50cm Pituus tarkastetaan suunnittelijan 

mukaan. Ponttien leikkaustyö sekä muu esityö ponttien käsittelyyn suoritetaan hallilla Riihimäellä. Tarjous on sitova 

vasta, kun ponttaustyötä koskevat asiat on yhdessä sovittu ja käyty läpi tilaajan sekä urakoitsijan kanssa. Tarjous 

pyydetty 185 m kehän mukaisesti, 3,5m korkuisena = 647,5 m2. Siinä vaiheessa ei ollut tietoa mahdollisesti nosturipedin 

vaatimasta ponttauksesta, jonka metrit puuttuvat tästä tarjouksesta.
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