
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIITE 3. Vertailuperusteet laatu: Tarjoajan toteuttamissuunnitelma   JJS konsulttiverkko Oy 

 
Asiantuntija- ja konsultointityö: Keittiöverkon kannattavuuslaskelma 

 

 
Turun kaupunki on esittänyt Liitteessä 1 projektin tavoitteet ja sisällön.   

 

Tarjoajaa pyydetään laatimaan alustava toteuttamissuunnitelma, josta käyvät ilmi seuraavat asiat: 

 

- Sisältö: Turun kaupungin esittämien tavoitteiden tukeminen ja suunnitelman monipuolisuus 20 

p 

- Realistisuus: vaiheistus, resurssit, työmääräarvio ja toteutuskelpoisuus 20 p 

 

Selvityksen laatu arvioidaan asteikolla 0–40 p. Selvityksessä arvioidaan alla mainittuja osa- alueita ja 

jokaisesta osa-alueesta saa enintään 20 p.  

 

Selvitys     

 Tarjoajan nimi: JJS 
Konsulttiverkko Oy 

    
 

  
 

  
 

  

 

  

 

 

 Erinomainen  

16-20 p 

  Hyvä  

 11-15 p   

-   Tyydyttävä  

6-10 p   

  Riittämätön  

0-5 p   

 

TatARJOAJA 

 

 

 

 
 

   

20 p 

Sisältö:  

 

Tarjoajan tulee tehdä esitys siitä, miten 

he toteuttamissuunnitelmassa tukevat ja 

ratkaisevat Turun kaupungin liitteessä 1 

esittämiä tavoitteita riskit huomioiden. 

Tässä arvioidaan Tarjoajan esittämän 

ehdotuksen kykyä tukea ja toteuttaa 

toiminnan tavoitteita sekä esityksen 

sisällön monipuolisuutta. 
  

18 pistettä 

Projektisuunnitelmasta saa 

selkeän kuvan projektin 

menetelmistä ja toteutuksesta. 

Suunnitelmassa on kuvattu 

skenaariopohjainen 

menetelmä keittiöverkoston 

kannattavuuslaskennasta. 

Projektien eri vaiheissa olevien 

henkilöiden roolit, 

tehtävänkuvat ja ajankäyttö on 

selkeästi määritelty. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 p 

 

Realistisuus:  

 

Tarjoajan tulee kuvata projektin eri 
vaiheet, aikataulu, työmäärä ja 
tarvittavat resurssit. 

 

Esitetyn toteuttamissuunnitelman osalta 
arvioidaan esityksen realistisuutta ja 
toteutuskelpoisuutta. 

 
17 pistettä 
 
Projektin vaiheistus, aikataulu 
jne. on kuvattu.  
Projektisuunnitelmasta saa 
selkeän ja realistisen kuvan 
projektin toteutusmallista ja sen 
kulusta.  
Suunnitelmassa on erikseen 
esitetty tilaajalta vaadittavat 
tehtävät ja työmäärä 
(kesto/tapahtuma). 

 
 
 
 
 
 
  
 

  

  

 

 

    

     


