

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -
palveluallianssi

1(6)
20.11.2024
LIVI/3407/02.01.11/2018

Allianssisopimuksen liite 2 f
Palveluvaiheen Tilaus, 3. palvelujakso

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä- ja -palveluallianssi

Palveluvaiheen Tilaus 3. palvelujakso

Allianssisopimuksen liite 2 f

Allianssisopimuksen liite 2 f
Palveluvaiheen Tilaus, 3. palvelujakso

Sisällys

1.	Tilauksen tausta ja tarkoitus	3
2.	Palveluvaiheen 3. palvelujakson tehtävien suorittaminen ja tehtävänsisältö	3
2.1	Aikataulu	3
2.2	Sisältö	3
3.	Allianssin johtoryhmän, projektipäällikkö ja projektiryhmän jäsenet.....	3
3.1	Allianssin johtoryhmän jäsenet.....	3
3.2	Palvelupäällikkö.....	4
3.3	Allianssin projektiryhmän jäsenet.....	4
5.	Kustannukset ja maksut Palveluntuottajalle.....	4
5.1	Palveluntuottajalle suoritettavat maksut.....	4
5.2	Tavoitekustannus.....	5
5.3	Kannustinjärjestelmä.....	5
5.4	Tavoitekustannuksen ylityksen ja alituksen jakaminen Osapuolten kesken	5
6.	Muut ehdot.....	5
6.1	Tilauksen voimassaolo.....	5
7.	Tilauksen allekirjoitus ja tilausvahvistus.....	5

Liite 1 Ihku 3. palveluvaiheen kehityssuunnitelma 2025-2026 20.11.2024

Liite 2 Ihku PAS 3 tilaus, budjetti ja kustannusjako 20.11.2024

Allianssisopimuksen liite 2 f

Palveluvaiheen Tilaus, 3. palvelujakso

1. Tilauksen tausta ja tarkoitus

- A. Tämä allianssisopimuksen liitteeksi tuleva tilaus 2d koskee Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä- ja -palveluallianssin Palveluvaiheen 3. palvelujaksoa.
- B. Tässä tilauksessa sovitaan Palveluvaiheen 3. palvelujaksoon liittyvistä seikoista.
- C. Muilta osin tässä sopimuksessa noudatetaan allianssisopimuksen ehtoja sekä termejä.

2. Palveluvaiheen 3. palvelujakson tehtävien suorittaminen ja tehtävänsisältö

2.1 Aikataulu

Palveluvaiheen 3. palvelujakson arvioitu valmistumisaika on 31.12.2026.

2.2 Sisältö

Palveluvaiheen 3. palvelujakson tehtävänsisältö on pääpiirteissään seuraava:

- 1. Jatkuvia palveluita on toteutettu palvelusuunnitelman mukaisesti palvelujakson ajan
- 2. Varmistaa, että aineistotoimitusprosessi on toimiva ja tuottaa kustannusdataa Ihku-laskentapalvelun kehittämiseen
- 3. Tuotannossa olevaa rakennusosa, hankeosa, ja päästölaskennan sisältävää laskentasovellusta on kehitetty säännöllisillä ja suunnitelmallisilla päivityksillä
- 4. Kehityssuunnitelman 2025-2026 mukaiset tehtävät (Liite 1)

3. Allianssin johtoryhmän, projektipäällikkö ja projektiryhmän jäsenet

3.1 Allianssin johtoryhmän jäsenet

AJR:n jäseniä ovat:

Tilaaajan edustajat

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Riitta Kaasalainen | Väylävirasto (edustaa tilaajakonsortiota) |
| 2. Riita Haapavaara | Espoon kaupunki (edustaa tilaajakonsortiota) |
| 3. Reetta Putkonen | Helsingin kaupunki (edustaa tilaajakonsortiota) |
| 4. Kimmo Suonpää | Turun kaupunki (edustaa tilaajakonsortiota) |
| 5. Jussi Lindberg | Väylävirasto (edustaa tilaajakonsortiota) |

Palveluntuottajan edustajat

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Tiina Perttula | Ramboll Finland Oy |
| 2. Teemu Nikkilä | Solita Oy |
| 3. Jani Myllymaa | Arkance Systems Finland Oy |
| 4. Tarja Mäki | Mittaviiva Oy |

Allianssisopimuksen liite 2 f
Palveluvaiheen Tilaus, 3. palvelujakso

3.2 Palvelupäällikkö

Palvelupäällikkönä toimii Anni Heilala ja varahenkilönä Aki Peltola.

3.3 Allianssin projektiryhmän jäsenet

APR:n jäseniä ovat:

Tilaaajan edustajat

1. Jaana Suittio, tilaaajan projektipäällikkö, Väylävirasto
2. Ari Huomo, tuoteomistaja, Väylävirasto
3. Ville Kalima, Väylävirasto
4. Riitta Haapavaara, Espoon kaupunki
5. Jaana Virtanen, Helsingin kaupunki
6. Heini Raasakka, Tampereen kaupunki

Palveluntuottajan edustajat

1. Anni Heilala, palvelupäällikkö, APR puheenjohtaja Arkance Systems Finland Oy
2. Nita Joro, Ramboll Finland Oy
3. Aki Peltola, Mittaviiva Oy
4. Mari Pursiainen, Solita Oy

5. Kustannukset ja maksut Palveluntuottajalle

5.1 Palveluntuottajalle suoritettavat maksut

Palveluntuottajalle Palveluvaiheen 3. palvelujaksossa suoritettavat allianssisopimuksen mukaiset maksut ovat arviolta yhteensä 3.000.000 €, alv 0 %.

Budjetti jakautuu liiteen2 mukaisesti kehitysinvestointeihin ja jatkuviin palveluihin.

Allianssisopimuksen liite 2 f

Palveluvaiheen Tilaus, 3. palvelujakso

5.2 Tavoitekustannus

Jatkuvat palvelut ja asiakastuki pidetään tavoitekustannuksen ulkopuolella, eli mahdollinen sanktio tai bonus tavoitekustannuksen ylityksestä/alituksesta ei sisällä jatkuvien palveluiden ja asiakastuen osuutta.

Tavoitekustannus on 1.800.000€ .

Jatkuvien palveluiden budjetti ja tilaajakonsortion asiakastuki huomioiden Ihku-allianssin kokonaisbudjetti 3. palvelujaksolle on 3.000.000 €.

5.3 Kannustinjärjestelmä

Kaupallisen mallin kannustinjärjestelmästä on PAS3 aikana käytössä allianssisopimuksen mukainen komponentti 1. Tavoitekustannus. PAS3 aikana ei ole voimassa avaintulosalueita.

5.4 Tavoitekustannuksen ylityksen ja alituksen jakaminen Osapuolten kesken

PAS3 tilauksessa ei ole käytössä bonuspoolia joten mahdolliset bonukset tai sankiot jaetaan niin että kaupallisen mallin taulukon 3 mukaisesti bonuspoolin osuus jaetaan tilaajien ja palveluntuottajien kesken 50%/50%.

Tarkemmat määräykset laskutuksesta ovat päivitettyssä allianssisopimuksen liitteessä 3.1. (Laskutusohje PAS3-vaihe).

6. Muut ehdot

6.1 Tilauksen voimassaolo

Tämä tilaus tulee voimaan 1.1.2025.

Tämän tilauksen voimassaolo päättyy, kun Palveluvaiheen 3. palvelujakson tehtävät on suoritettu ja Tilaaja on vastaanottanut sopimuksen mukaisesti suoritettut Palveluvaiheen 3. palvelujakson tehtävät. Jos Palveluntuottaja vetäytyy tai jos Tilaaja sulkee Palveluntuottajan allianssisopimuksesta taikka jos Tilaaja irtisanoo allianssisopimuksen, tilauksen voimassaolo päättyy allianssisopimuksessa ilmoitetun määräajan jälkeen.

7. Tilauksen allekirjoitus ja tilausvahvistus

Tämä tilaus syntyy, kun kaikki Tilaajan Osapuolet ovat sen sähköisesti allekirjoituksillaan vahvistaneet. Tätä Tilausta on laadittu yksi jokaiselle Palveluntuottajan Osapuolelle eli 11 kappaletta.

Sitoudun suorittamaan tämän tilauksen mukaiset tehtävät.

Allianssisopimuksen liite 2 f
Palveluvaiheen Tilaus, 3. palvelujakso

Väylävirasto		
Toimialajohtaja	Juuso Kummala	juuso.kummala@vayla.fi
Osastonjohtaja	Riitta Kaasalainen	riitta.kaasalainen@vayla.fi
Helsingin kaupunki		
Yksikönpäällikkö	Mikael Eklöf	Mikael.eklof@hel.fi
Espoon kaupunki		
Kaupunkitekniikan johtaja	Harri Tanska	harri.tanska@espoo.fi
Vantaan kaupunki		
Tietohallinto päällikkö	Matti Lampo	matti.lampo@vantaa.fi
Turun kaupunki		
Johtaja	Tuomas Heikkinen	tuomas.heikkinen@turku.fi
Kaupunkirakentamisjohtaja	Kimmo Suonpää	kimmo.suonpaa@turku.fi
Tampereen kaupunki		
Johtaja	Mikko Nurminen	mikko.nurminen@tampere.fi
Jyväskylän kaupunki		
Kaupungininsinööri	Veli-Jussi Koskinen	veli-jussi.koskinen@jyvaskyla.fi
Ramboll Finland Oy		
Tekninen johtaja	Mikko Leppänen	mikko.leppanen@ramboll.fi
Solita Oy		
Executive Vice President	Timo Honko	timo.honko@solita.fi
Asiakkuusjohtaja	Teemu Nikkilä	teemu.nikkila@solita.fi
Arkance Systems Finland Oy		
Toimitusjohtaja	Arto Nieminen	arto.nieminen@arkance-systems.com
Mittaviiva Oy		
Toimitusjohtaja	Anssi Koskenvesa	anssi.koskenvesa@mittaviiva.fi



ASIAKIRJA / HANDLING / DOCUMENT

Tämä asiakirja on allekirjoitettu Väyläviraston sähköisen allekirjoituksen palvelussa.
Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

Denna handling är undertecknad i Trafikledsverkets tjänst för elektroniska underskrifter.
Du kan verifiera den elektroniska underskriften med Adobe Acrobat.

This document has been signed at Finnish Transport Infrastructure Agency's service for electronic signatures.
You can verify the authenticity of the signature by using Adobe Acrobat.

ALLEKIRJOITUKSET / UNDERSKRIFTER / SIGNATURES

Allekirjoittaja	Nikkilä Teemu Lauri
Allekirjoitusaika	28.11.2024 10:54
Allekirjoittaja	Tanska Harri Aulis
Allekirjoitusaika	28.11.2024 10:57
Allekirjoittaja	Riitta Kaasalainen
Allekirjoitusaika	28.11.2024 11:07
Allekirjoittaja	Koskinen Veli-Jussi Sakari
Allekirjoitusaika	28.11.2024 11:31
Allekirjoittaja	Nieminen Arto Tapio
Allekirjoitusaika	28.11.2024 11:40
Allekirjoittaja	Nurminen Mikko Santeri
Allekirjoitusaika	28.11.2024 13:29
Allekirjoittaja	Leppänen Mikko Juhani
Allekirjoitusaika	28.11.2024 13:39
Allekirjoittaja	Honko Timo Kalevi
Allekirjoitusaika	28.11.2024 15:49
Allekirjoittaja	Juuso Kummala
Allekirjoitusaika	29.11.2024 07:14

Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

Koskenvesa Anssi Pekka Tapani
03.12.2024 11:07

Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

Eklöf Mikael Matti Tapani
04.12.2024 08:59

Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

Lampo Matti Juhani
05.12.2024 13:57

Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

Suonpää Kimmo Kalervo
08.12.2024 16:02

Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

Heikkinen Tuomas
27.12.2024 11:53

ASIAKIRJAT

Asiakirja

Sopimusdokumentti.pdf

3b27ac14-adce-4ede-ac7c-b234349ff583