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1 Työn tavoite ja suunnittelualue 
 
Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia yleisten alueiden suunnitelmat seuraavista alueista: 

- Kauppatori 
- Kauppiaskatu välillä Maariankatu–Läntinen Rantakatu 
- Yliopistonkatu välillä Aurakatu–Brahenkatu 
- Eerikinkatu välillä Kristiinankatu–Brahenkatu 
- Aurakatu välillä Maariankatu–Linnankatu. 

 
Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen muutokset edellyttävät liikenteen uudelleenjärjestelyjä. 
Näistä järjestelyistä tehdään yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma ennen em. yleisten alueiden 
suunnitelmien laatimista. Liikenteen yleispiirteisen suunnitelman alue on Aurajoen, Aninkaistenka-
dun, Maariankadun–Sibeliuksenkadun ja Kristiinankadun rajaama alue, eli alue B alla olevassa ku-
vassa. Lisäksi laaditaan yleispiirteinen suunnitelma katuympäristöstä. Yleispiirteinen katuympäris-
tösuunnitelma laaditaan varsinaiselle suunnittelualueelle eli alueelle A. Lisäksi valmistellaan suun-
nitelmia havainnollistavia materiaaleja päätöksentekoa varten.  
 

 
 
Suunnittelualue (A) ja tarkastelualue (B) 

2 Työn sisältö 
2.1 Laadittavat suunnitelmat 

Suunnittelualueelta laaditaan (alue A) päätöksentekoa varten tarvittavat yleisten alueiden suunni-
telmat, eli liikenne-, katu- ja torisuunnitelmat.   
 
Suunnittelutehtävään kuuluu sekä katu- että torialueen rakennussuunnitelmaluonnokset siinä tark-
kuudessa kuin on tarpeen katusuunnitelmien havainnollistamiseksi ja tarkastamiseksi lukuun otta-
matta jäljempänä ilmoitettuja suunnittelutehtävään kuulumattomia tai tilaajan laadittavaksi kuuluvia 
suunnitelmia. Katuympäristön ja valaistuksen esittämiseksi katusuunnitelmissa katuympäristöstä ja 
valaistuksesta tulee laatia tarkoituksenmukaiset suunnitelmaluonnokset. Suunnittelutehtävän suo-

alue A 

alue B 
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rittamiseksi katu- ja torialueilta on laadittava tasauspiirustukset, joissa tulee ottaa huomioon nykyis-
ten rakenteiden korkeus. 
 
Suunnitelmat esitetään Turun kaupungin yleisen käytännön mukaisina katualueiden osalta luvuissa 
2.3–2.6 esitettyjen määrittelyiden mukaisesti. Torialueen suunnitelmat laaditaan katualuetta vas-
taavasti. Suunnitelmista laaditaan suunnitelmaselostus.  
Kaikki suunnitelmat laaditaan EUREF-FIN tasokoordinaatisto- ja N2000 -korkeusjärjestelmiin.  
 
Suunnittelutoimeksiantoon kuuluu lisäksi: 
- yleispiirteinen liikennesuunnitelma tarkastelualueelta 
- yleispiirteinen katuympäristösuunnitelma suunnittelualueelta 
- 10 suunnittelukokousta Turussa (konsultilta osallistuu projektipäällikkö ja suunnittelualan 

vastuuhenkilö) 
- painumalausunnon laatiminen painumalaskelmineen ja ehdotus käytettävistä pohjanvah-

vistusmenetelmistä 
- pintakuivatuksen suunnittelu koko suunnittelualueelta katusuunnitelmatasoisesti. Tässä 

tulee ottaa huomioon sekä alueella jo olevat että suunnitellut laitteet ja rakenteet sekä hu-
leveden runkolinjat. 

- mahdollisten täydentävien pohjatutkimusten tai maastokartoitusten ohjelmointi 
- 3d-havainnekuvia 6 kappaletta. 

 
Suunnittelutoimeksiantoon ei kuulu: 
- mahdollisten pohjanvahvistusrakenteiden yleissuunnittelu 
- asemakaavassa esitettyjen rakennusten suunnittelu 
- luonnostasoa tarkempien rakennussuunnitelmien laatiminen. 

2.2 Suunnittelun vaiheet 
Työ alkaa liikenteen yleispiirteisen suunnitelman laatimisesta. Tilaaja on valmistellut ennen työn al-
kua linjaukset, joiden pohjalta liikenteen yleispiirteinen suunnitelma tehdään. Samaan aikaan 
käynnistetään katuympäristön yleispiirteisen suunnitelman laatiminen analyysivaiheella. Katuympä-
ristön analyysissä käydään läpi mm. ympäristön merkittävät piirteet ja kulttuuriarvot sekä häiriöt ja 
ongelmat. Katuympäristön yleispiirteisessä suunnitelmassa todetaan muun muassa katuympäris-
tön laatutasotavoitteet ja määritellään alueen ilme sekä kokonaisuuden että erilaisten osa-alueiden 
kannalta. Katuympäristön yleispiirteinen suunnitelma ohjaa katu- ja torisuunnitelmien tekoa sekä 
myöhemmin teetettävää rakennussuunnittelua.  
 
Seuraavaan taulukkoon on alustavasti kerätty eri suunnitelmavaiheiden sisältö: 
 
  

KOKO ALUE 
liikenteen yleispiirteinen 
suunnitelma (alue B) 

katuympäristön yleis-
piirteinen suunnitel-
ma (alue A) 

liikenne-, katu- ja tori-
suunnitelmat 1:500 

  Tilaaja antaa lähtökohdat 
alla olevista periaatteista, 
konsultti laatii suunnitelma-
kuvan 

konsultti suunnittelee konsultti suunnittelee 

 Keskustan kävelyalueen 
laajuus 

Katuympäristöanalyysi 
Laatutasotavoitteet 

 

 Bussiliikenteen verkko   
 Pyöräilyn verkko   
 Autoliikenteen verkko   

KÄVELYPAINOTTEISET KADUT 

- laatutaso pintamateriaaleissa – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 
- ”katuvihreän” tyyppi, määrä ja sijainti – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 
- valaistuksen periaatteet – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 

KAUPPIASKATU       

- koko katu välillä Maariankatu–Läntinen Rantakatu     
 - autojen läpiajomahdollisuus ja kävelypainottei-
suuden aste 

 esitetään painotus  – suunnitellaan tarkemmin 

- Maariankadun ja Yliopistonkadun väli: 
      

  - pysäköinnin määrä ja sijainti esitetään periaatteet  – suunnitellaan tarkemmin 

- Yliopistonkadun ja Eerikinkadun väli: 
      

  - autoliikenteen salliminen/kieltäminen esitetään periaatteet  –   
  - taksiaseman sijainti esitetään sijainti   – suunnitellaan tarkemmin, 

jos on suunnittelualueella 
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  - terassien sijainti ja tilantarve esitetään periaate esitetään periaate suunnitellaan tarkemmin 
  - mahd. invapysäköintipaikat esitetään sijainti  – suunnitellaan tarkemmin 
  - raitiotien vaikutus ratkaisuun  raiteiden ja pysäkkien 

sijainti (tilavaraus) 
otetaan huomioon 
tilankäytössä ja toimin-
tojen sijoittelussa 

otetaan huomioon tilan-
käytössä ja toimintojen 
sijoittelussa 

  - autoliikenteen salliminen/kieltäminen esitetään periaate  – suunnitellaan tarkemmin 
  - pysäköinnin salliminen/kieltäminen esitetään periaate  – suunnitellaan tarkemmin 

- Linnankadun ja Läntisen Rantakadun väli: 
      

  - Linnankadun ja Kauppiaskadun risteyksen ylitys 
(valot/korotettu liittymä) 

esitetään periaate   – suunnitellaan tarkemmin 
vaihtoehdot I ja II 

  - kirjaston kohdalla olevan aukion luonne (paikka 
>< läpikulku, eli jalankulun ja pyöräilyn sujuva 
kulku alueen läpi)   

esitetään periaate vaihto-
ehdoissa I ja II 

esitetään periaate i ja II suunnitellaan tarkemmin 
vaihtoehdot I ja II 

  - pysäköinnin salliminen >< kieltäminen (mm. 
kirjaston lyhytaikainen pysäköintitarve huomioon 
ottaen) 

esitetään periaate vaihto-
ehdoissa I ja II 

  suunnitellaan tarkemmin 
vaihtoehdot I ja II 

 KÄVELYKADUT JA –ALUEET 

- laatutaso pintamateriaaleissa – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 
- ”katuvihreän” tyyppi, määrä ja sijainti – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 
- valaistuksen periaatteet – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 

KAUPPATORI       

 - torin tasaus ja portaikko Yliopistonkadun puolei-
sella reunalla 

 – esitetään periaate suunnitellaan tarkemmin 

  - torin pintamateriaali eli vanhan/uuden kiven 
käyttäminen niin, että kaavan ja esteettömyyden 
vaatimukset sovitetaan yhteen 

 – esitetään periaate suunnitellaan tarkemmin 
ja osoitetaan suunnitel-
missa havainnollisesti 

  - pyöräpysäköinnin järjestäminen  – esitetään periaate suunnitellaan tarkemmin 
  - jätehuolto  –  -  suunnitellaan tarkemmin 
  - muut pysyvät rakenteet  –  -  suunnitellaan tarkemmin 
  - sulanapito  – esitetään periaate  -  
  -   –     

YLIOPISTONKATU torin kohdalla    

- pyöräily-yhteyden järjestäminen esitetään periaate – suunnitellaan tarkemmin 
- tasoeron käsittely esitetään periaate  suunnitellaan tarkemmin 

JOUKKOLIIKENNEKADUT 

- laatutaso pintamateriaaleissa – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 
- pysäkkialueiden kalusteet – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 
- valaistus – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 

EERIKINKATU       

  - Joukkoliikenteen vaatima tila ja pysäkkijärjestelyt, 
tarkistetaan pysäkkien tilavaraus torikioskin koh-
dalla 

esitetään periaate   – suunnitellaan tarkemmin 

  - suojatie torin kohdalle keskelle korttelia  esitetään periaate  – suunnitellaan tarkemmin 
  - pysäkkialueen laajentamistarve Kauppiaskadun ja 

Brahenkadun välille 
esitetään periaate  – suunnitellaan tarkemmin 

  - raitiotien vaikutus ratkaisuun raiteiden ja pysäkkien 
sijainti (varaus) 

otetaan huomioon 
tilankäytössä ja toimin-
tojen sijoittelussa 

 otetaan huomioon tilan-
käytössä ja toimintojen 
sijoittelussa 

AURAKATU       

  - pysäkkijärjestelyjen muutostarpeet esitetään periaate  – suunnitellaan tarkemmin 
  - tarkistetaan pysäkkien tilavaraus torikioskin koh-

dalla 
esitetään periaate   – suunnitellaan tarkemmin 

  - Maariankadun ja Yliopistonkadun välille tulee 
mm. muutoksia pysäköintiin, koska ei enää ajoa 
Yliopistonkadulle 

esitetään periaate  – suunnitellaan tarkemmin 

AUTOLIIKENTEEN KADUT 

- laatutaso pintamateriaaleissa – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 
- valaistus – esitetään periaatteet suunnitellaan tarkemmin 

YLIOPISTONKATU       

  - sisäänajoluiskan sijaintia on tutkittu asemakaa-
vassa, vaatii silti tarkistuksen 

luiskan kaavan mukainen 
paikka näytetään 

 – suunnitellaan tarkemmin 

  - pyöräilyn järjestelyt Yliopistonkadulla Kauppias-
kadun ja Multavierunkadun välillä (pyöräkaistat 
todennäköisimmät) 

esitetään periaate  – suunnitellaan tarkemmin 

  - autoliikenteen kaistat ja pysäköinti Kauppiaska-
dun ja Aninkaistenkadun välillä 

esitetään periaate  – suunnitellaan tarkemmin 
Brahenkadulle saakka 

BRAHENKATU       

 - esitetään asema katuverkossa ja yksi/kaksi-
suuntaisuus 

 

esitetään periaate  – – 
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2.3 Liikennesuunnitelma 
Liikennesuunnitelma on osa katusuunnitelmaa. Liikennesuunnitelmassa esitetään liikennejärjeste-
lyperiaatteet, katujen ja muiden kulkuväylien liikennetekninen mitoitus ja liikenteenohjaus. 
Liikennesuunnitelma sisältää: 
 liikennesuunnitelmapiirustus (1:1000 tai 1:500) 

o poikkileikkausmitat 
o ajoradan, kevyenliikenteen väylän ja jalkakäytävän reunat viivoina 
o liikenteenohjauslaitteet ja liikennemerkit 
o ajoratamaalaukset 

 
Liikennesuunnitelma laaditaan suunnittelualueen kaduille eli alueelle A. Suunnitelma tulostetaan 
yhtenä suunnitelmakuvana tai useampana eri suunnitelmakuvana sen mukaan, mikä on päätettä-
vän kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista.  Asiasta sovitaan työn aikana. 

2.4 Katu- ja torisuunnitelmat 
Suunnitelmat laaditaan torille ja jokaiselle kadulle erikseen ellei erityisistä syistä toisin sovita. 
 
Suunnitelmien ulkoasun selkeyteen ja luettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota käyttämällä 
erilaisia viivapaksuuksia, viivatyyppejä sekä esittämällä kantakartta taustalle sopivasti himmennet-
tynä, jotta myös kopioissa himmennetyt tiedot näkyvät. Katu- ja torialueen ulkopuolelle sijoittuvat 
katurakenteet erotetaan katualueen muista rakenteista selkeästi, esim. katkoviivalla. 
 
Katu- ja torisuunnitelmassa tulee esittää alueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä alueen sopeu-
tuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen 
luonteen vuoksi on tarpeen.  
 
Suunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun korkeusasema, päällystemateriaalit, istutukset ja pysy-
väisluonteiset rakennelmat. Suunnitelmaan yhdistetään valaistus ja ympäristösuunnitelma katu-
suunnitelmaa vastaavalla tarkkuustasolla. Liikennejärjestelyperiaatteet esitetään liikennesuunni-
telmassa. Torin päällystemateriaali suunnitellaan tarkemmin kuin yleisten alueiden suunnitelmissa 
yleensä on tarpeen. Keskeistä on esteettömän, uuden kiveyksen sijoittelu ja suhde kaavan edellyt-
tämään vanhaan torikiveen. 
 
Katusuunnittelu sisältää: 

 katusuunnitelmien kooste (1:1000) 
 asemapiirustus (1:500) kullekin katu- ja torialueelle 
 tarvittavat tyyppipoikkileikkaukset (1:100) 
 katusuunnitelmaselostus 
 kustannusarvio (Foren Hola -laskelma) 
 lausunto pohjanvahvistusrakenteiden tarpeesta, sisältäen vakavuus- ja painumalaskel-

mat. 
 

Katusuunnitteluun sisältyy katualueen kuivatuksen kannalta tarpeellisten johtolinjojen ja kaivojen 
yms. suunnittelu huleveden runkolinjaan tai muuhun purkupaikkaan asti. Jätevesiviemäreiden, ve-
sijohtojen tai hulevesiviemäreiden runkolinjojen suunnittelu ei sisälly katusuunnitteluun. 

2.5 Havainnemateriaali 
Torin ja katujen suunnitelmista tehdään päätöksentekoa ja esittelyä varten havainnekuvia. Lisäksi 
konsultti laatii suunnitelmaselostuksen ja esittelykalvot.  
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2.6 Suunnittelutehtävään kuulumattomat tehtävät ja tilaajan toimesta laadittavat suunni-
telmat 
Tilaaja teettää suunnittelutyössä tarvittavat lisäkartoitukset ja lisäpohjatutkimukset konsultin teke-
mien ohjelmien mukaisesti. 

3 Tietomallinnus 
3.1 Tietomallin tarve 

Hanketta lähdetään alusta saakka tekemään tietomallilla sillä tarkkuudella, että vahvistettavat katu- 
ja torisuunnitelmat sekä tarvittavat havainnekuvat voidaan tehdä mallin avulla. Malli laaditaan niin, 
että se voidaan täydentää ja tarkentaa varsinaisessa rakennussuunnitteluvaiheessa, joka ei sisälly 
tähän toimeksiantoon.  

3.2 Tietomallikoordinaattori 
Hankkeeseen valittu konsultti toimii tietomallikoordinaattorina. Tietomallikoordinaattorin tehtävänä 
on osallistua tietomalliprojektin vaatimusten määrittelyyn sekä ohjata ja valvoa mallien dokumen-
tointia ja tietomallisuunnitelman toteutumista. 

3.3 Tietomallinnuksen yleiset vaatimukset 
Suunnittelussa noudatetaan Yleiset inframallivaatimukset 2014–YIV 2014 ohjeita 
(http://www.infrabim.fi/vaatimukset-ja-ohjeet/) kaikin suunnittelukohteeseen soveltuvin osin. Kon-
sultti laatii tietomallisuunnitelman, jossa määritellään tietomallin tarkemmat hankekohtaiset vaati-
mukset, kuten esimerkiksi tietosisällön laajuus, tarkkuus ja tiedonsiirtoformaatit tekniikka-aloittain. 
Tilaaja hyväksyy konsultin tekemän tietomallisuunnitelman.    
 
Tiedonsiirrossa on huomioitava, että aineiston on oltava käytettävissä myös muilla osapuolilla 
standardiformaateissa. Yleisesti tietomallinnuksen tarkkuus vastaa suunnitteluvaiheen vaatimaa 
tarkkuustasoa, tässä kadunrakennusvaiheen vaatimuksia. Tietomallin sisältö dokumentoidaan YIV 
2014:n mukaisesti, ks. tarkempi erittely kohdassa 7.2.  
 
Suunnittelu- ja työmaakokouksissa hyödynnetään aina tietomallien sisältöä soveltuvin osin. Tilaa-
jan on pystyttävä tarkastelemaan lähtötieto- ja/tai yhdistelmämallia suunnittelun aikana.  
Tietomallin aineistoa hallitaan tilaajan määrittelemällä tavalla, esimerkiksi tietomallipalvelimella.  

http://www.infrabim.fi/vaatimukset-ja-ohjeet/
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4 Lähtötiedot 
4.1 Tilaajien toimittamat lähtötiedot 

Suunnittelutyötä varten tilaajat toimittavat seuraavat lähtötiedot: 
• pohjakartta 
• maastomalli 
• asemakaavat ja asemakaavaselostukset 
• tehdyt pohjatutkimukset 
• esiselvitys joukkoliikenteestä 
• liikennesuunnitelmaluonnokset 
• alueelle aiemmin tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
• johtokartat kaupungin laitosten omistamista johdoista. 

 
Lähtötietoina olevat suunnitelmapiirustukset toimitetaan AutoCad-muodossa. Maastomallia toimite-
taan 3D-Win-muodossa ja pohjatutkimustiedot Tekla Civil-muodossa. Aiemmat suunnitelmat toimi-
tetaan AutoCad-muodossa, jos suunnitelma on siihen muotoon aikanaan laadittu. Muutoin aiem-
mista suunnitelmista luovutetaan paperiversio. Selvitykset ja selostukset toimitetaan Word-
muodossa. 
 
Tehdyt pohjatutkimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 11.  
 
Suunnittelutyötä varten ovat lisäksi käytettävissä seuraavat tilaajan selvitykset: 
- Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset, Turun kaupunki, suunnittelutoimisto 

21.2.2012 
- Torin alle suunniteltavan maanalaisen pysäköinnin geotekniikasta, Ramboll 20.2.2012 täyd. 

3.4.2012 
- Torin alle suunniteltavan syvän maanalaisen pysäköinnin geotekniikasta, Ramboll 16.1.2012 
- Ilmastointikonehuoneiden sijoitus, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy 12.9.2007 
- Yliopistonkadun ajoluiska, Ramboll 15.2.2012 
- Tarkastelu toriseudun vesihuollosta, Ramboll 26.1.2012 
- Turun Kauppatorin uudistamisen investointikustannukset, päivitetty 21.2.2012 Rapal Oy 
- Kauppiaskadun ympäristösuunnitelma, Tomi Hangiston opinnäytetyö  
 
Hankinnan valmistelija voi pyynnöstä toimittaa edellä mainitut tilaajan toimitettavaksi esitetyt lähtö-
tiedot tarjoajalle käytettäväksi tarjouksen teon yhteydessä. Lähtötietoja tulee pyytää sähköpostilla: 
kari.linnakoski@turku.fi  ja pia.erme@turku.fi.  Viestin otsikkona tulee olla: ”Lisädokumenttipyyntö 
– Kauppatori ja sitä ympäröivät kadut”.  

5 Alustava aikataulu 
 

 
 
Työn aluksi laaditaan yleispiirteiset suunnitelmat liikennejärjestelyistä ja katuympäristöstä. Aikatau-
lutavoite 1 on, että yleispiirteiset suunnitelmat on valmisteltu suunnittelun ohjausryhmän kokouk-
seen viikon 14 alussa. 
 
Aikataulutavoite 2 on, että yleisten alueiden suunnitelmat ja suunnitelmaselostus hyväksytään 
suunnittelun ohjausryhmässä nähtäville asetettaviksi viikolla 32 ja nähtäville laitettava materiaali 
viimeistellään viikolla 33.  
 

mailto:kari.linnakoski@turku.fi
mailto:pia.erme@turku.fi
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Aikataulutavoite 3 on, että suunnitelmiin muistutusten vuoksi tehtävät muutokset ja havainnemate-
riaali on valmisteltu viikolla 36 pidettävään suunnittelun ohjausryhmän kokoukseen, ja viimeistelty 
seuraavan viikon tiistaihin mennessä johtokunnan käsittelyä varten. 

6 Suunnittelun koordinaattori 
Tarjoajan tarjouksessa nimeämä projektipäällikkö toimii hankkeen suunnittelun koordinaattorina. 
Suunnittelun koordinaattorin tehtäviin kuuluu eri toimialojen suunnitelmien yhteensovitus ja muut 
pääsuunnittelijan tehtävät.  

7 Suunnittelutyön seuranta 
Suunnittelutyön seurantaa varten perustetaan suunnittelun ohjausryhmä ja mahdollisesti toimiala-
kohtaisia suunnitteluryhmiä. Suunnittelun ohjausryhmän alustavat kokousajankohdat on esitetty lu-
vussa 5 olevassa suunnittelutyön aikataulussa. 
 
Suunnittelun ohjausryhmän ja toimialakohtaisten suunnitteluryhmien suunnittelukokouksissa tilaa-
jan edustaja toimii puheenjohtajana ja konsultin edustaja sihteerinä. Kokouksia varten konsultti laa-
tii asialistan ja toimittaa tilaajalle käsiteltävän aineiston vähintään kaksi päivää ennalta. Konsultti 
laatii kokouksista muistion ja jakelee sen viikon kuluessa suunnittelukokouksesta. Suunnitteluko-
kouksiin osallistuu konsultilta hankkeen projektipäällikkö ja suunnitteluvaiheen mukaan yksi suun-
nittelutoimialan vastuuhenkilö. Mahdollisista suunnittelukokouksiin osallistuvista lisähenkilöistä so-
vitaan erikseen. 
 
Suunnittelutyön aikana konsultti pitää suunnittelupäiväkirjaa, johon tulee kirjata kaikki olennaiset 
tapahtumat. Suunnittelupäiväkirjan merkinnät luovutetaan tilaajalle suunnittelukokouksessa. 

8 Tarkastusmenettely 
Konsultti esittää suunnitelman tai erikseen sovittaessa sen osan hyväksyttäväksi tilaajalle. Ennen 
suunnitelman hyväksyttäväksi esittämistä konsultti tarkastaa sisäisesti suunnitelman ja tekee 
siihen tarvittavat muutokset. Mikäli on ilmeistä, että konsultin omaa tarkastusta ei ole tehty tai että 
konsultin oma tarkastus ei ole ollut riittävää, tilaaja palauttaa suunnitelman konsultille konsultin 
omaa tarkastusta varten. Nämä tarkistustoimet koskevat myös tietomallin sisällön tarkastusta. Li-
säksi Tilaaja pidättää oikeuden auditoida tietomallin aineisto kolmannen osapuolen toimesta. 
 
Tilaajalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi toimitettavien katu- ja torisuunnitelmien mukana tulee 
toimittaa myös luonnokset rakennussuunnitelmien asemapiirustuksesta, pituusleikkauksesta, paa-
lukohtaisista poikkileikkauksista ja muista suunnitelman tarkastuksessa tarpeellisista erikois- ja de-
taljipiirustuksista. 
 
Tilaajan kommentoinnille varataan aikaa yksi viikko. Konsultin tekemille suunnitelman korjauksille 
varataan yksi viikko. 
 
Muiden yleissuunnitelmaluontoisten suunnitelmien tarkastusmenettely on katusuunnitelmia vastaa-
va. 

9 Suunnitelmien luovuttaminen tilaajalle  
Tarkastuskansio ja valmiit suunnitelmat kopioidaan tilaajien osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan 
lukuun. Konsultin tulee toimittaa suunnitelma kopiolaitokseen sähköisesti. Kopiointiin varataan 
kaksi kokonaista työpäivää. 
 
Katusuunnitelmien koosteesta ja katu- ja torisuunnitelmista luovutetaan tilaajalle yksi värillinen pa-
perituloste ja PDF-tiedosto nähtäville panoa ja johtokuntakäsittelyä varten. Paperituloste pitää olla 
allekirjoitettu konsultin oman allekirjoitusmenettelyn mukaisilla alkuperäiskappaleiden allekirjoituk-
silla. 
 
Lisäksi tilaajalle luovutetaan suunnitelma sähköisenä kirjoituskelpoiselle cd- tai dvd-levylle taltioitu-
na. Sähköisen suunnitelman tulee olla tilaajan käyttämiin ohjelmistoversioihin sopiva. Suunnitel-
mapiirustusten tiedostot nimetään tilaajan piirustusnumeron mukaisesti.  
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Suunnitelma toimitetaan sähköisesti tilaajan käyttämiin ohjelmaversioihin sopivasti seuraavissa 
muodoissa: 

 piirustukset (pitää olla kaikki samassa dwg:ssä tai kiinnitettynä) dwg ja pdf 
 taulukkolaskenta excel 
 tekstit word ja pdf 
 määräluettelot ja kustannusarviot FORE ja pdf  
 tilaajalle luovutettava tietomalli ja siihen liittyvä dokumentaatio tulee luovuttaa YIV 2014 

ohjeiden mukaisesti: 
o tietomallisuunnitelma 
o lähtötietojen osalta  

 raaka-aine, natiivitiedostot (esim. dwg), lähtötietomalli (LandXML/IM3, 
IFC ja 3D-dwg, Infra-pohjatutkimusformaatti 2.2) 

 mallin katselupaketti. 
 lähtöaineistoluettelo (Excel/Word/pdf) 
 tietomalliselostus (Excel/Word/pdf) 

o yhdistelmämallin osalta  
 natiivitiedostot (esim. dwg), yhdistelmämalli (LandXML/IM3, IFC ja 3D-

dwg, Infra-pohjatutkimusformaatti 2.2) 
 mallin katselupaketti 
 osamalliluettelo (Excel/Word/pdf) 
 toimenpideselostus (Excel/Word/pdf) 

 luovutettava tietomalliaineisto tulee olla ryhmiteltynä hankkeelle laaditun tietomallisuun-
nitelman mukaisesti. 

 
Kaupunkisuunnittelu/Suunnitteluyksikkö/Kari Linnakoski 
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