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1  HANKKEEN PERUSTIEDOT

Waino Aaltosen kouluun kuuluvan Ylikylan rakennuksen kaytosta luovuttiin sisdilmasyistd maa-
liskuussa 2017. Kyseisen rakennuksen osalta on vuokrasopimus sivistystoimen kanssa irtisa-
nottu. Ylikylan rakennuksessa oli aiemmin seka koulu- etta kirjastotoimintaa. Koulutoiminta siir-
rettiin Wain6 Aaltosen koulun muihin tiloihin sekd pihaan sijoitettuihin véliaikaisiin parakkira-
kennuksiin. Parakkirakennukset eivat voi olla pysyva ratkaisu, vaan kaikkien naiden toimintojen
tilatarve tulisi ratkaista pysyvalla tavalla.

Kirjasto muutti Syvalahden monitoimitaloon 2018 ja sen jalkeen Ylikyldn rakennus on jaanyt tyh-
jaksi. Tama houkuttelee ilkivallantekijoita etenkin viikonloppuisin. Rakennus tulisi purkaa ja ti-
lalle toteuttaa edullista koulutilaa, joka olisi tilojen kdyton suhteen joustavaa.

Waind Aaltosen koulun aamu- ja iltapdivatoiminta 1.lk:n oppilaille toimii nykytilanteessa liikun-
tahallin ylaparvella, missa on 60 lasta. Tilat eivadt sovellu laadukkaan ja monipuolisen aamu-ja
iltapaivatoiminnan toteuttamiseen. Taman lisaksi Hirvensalon seurakunnan tiloissa sijaitsee il-
tapaivatoiminta 2.lk:n oppilaille, missa on 30 lasta. Nykytilanteessa 2.lk:n lapset joutuvat paivit-
tain koulupdivan paatyttya siirtymaa seurakunnan tilaan. Tahtotilana on saada sijoitettua kaikki
iltapaivatoiminnan ryhmat koulun tiloihin ja saada nykyinen koulussa sijaitseva ryhma pois lii-
kuntasalin parvelta.

Tarveselvityksen esityksena on, ettd kaytosta poistunut Ylikylan kirjasto- ja koulurakennus ja sita
seuranneet parakkitilat korvataan uudisrakennuksella. Uudisrakennus toteutetaan nykyisen Yli-
kyla-rakennuksen paikalle. Tiloihin sijoittuu opetustilaa, aamu- ja iltapdivatoiminnan seka esi-
opetuksen tilat, avoimen varhaiskasvatuksen tyhmatila, yhteiskdyttétila, yhteiset henkildston ti-
lat sekd kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat.

Uudisrakennuksen rakentamisen ajan toiminnat pysyvat nykyisissa tiloissa.



Tassa hankeselvityksessa maaritelldan hankkeen nopein mahdollinen suunnittelu- ja toteutusai-
katalu seka kesto. Lopullinen aikataulu maaraytyy talousarviossa.

2  HANKKEEN SUUNNITTELULLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA MITOITUS

Esitetty uudisrakennus takaa nykyisen Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran saarien esiopetus- ja
aamu- ja iltapaivatoiminnnan tilatarpeisiin pitkdaikaisen ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun
ottaen huomioon saarilla tapahtuvan pienen oppilasmaaran kasvun.

Piha- alueen tavoitteena on tontin saattoliikenteen seka ulkona tapahtuvan toiminnan suju-
vuus ja turvallisuus.

Mm ergonomia, ekologisuus, esteettomyys , esteettisyys, akustiikka ja valaistus ovat asioita,
joihin kiinnitetdan suunnittelutavoitteiden laadinnassa erityistd huomiota. Myos digitaalisiin ja
tietoteknisiin valmiuksiin tulee kiinnittaa erityistd huomioita. Suunnittelun hankintavaiheessa
tulee suunnitteluohjeet paivittas/tarkastaa Sivistystoimialan AV-suunnittelijan kanssa silloisia
laitehankintoja vastaaviksi. Tilojen tulee olla sopivia nykyisen opetussuunnitelman kanssa.

Mitoituksen pohjana on tarveselvityksessa laadittu tilaohjelma, jota on tdydennety hankesuun-
nittelun aikana.

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan tarveselvityksen mukaisesti 160 oppilaalle ja 84 esikoulu-
laiselle.

3  YLEISET SUUNNITTELUPERUSTEET

Perusopetus
Oppilaiden perustydskentely omissa luokissaan, huomioiden integrointi, joustavat ryhmittelyt ja
erityisopetus.

Uusi oppimisymparistd muodostaa pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden.
Oppimisympariston tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin.

Aamu-ja iltapaivatoiminta

Kaikki Wa&ino Aaltosen koulun aamu- ja iltapdivatoiminnan 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisopetuk-
seen otetut tai siirretyt lapset tulevat sijoittuvat Ylikyld koulurakennukseen. Lasten lukumaara
tulee olemaan arviolta 90 lasta ja toimintaa jarjestetdan kahden eri toimijan tuottamana. Aamu-
toimintaa jarjestetdaan klo 7.30-10.00 ja iltapaivatoimintaa klo 11.00-17.00. Molemmat palve-
luntuottajat tarvitsevat ns. oman kotipesan ja tdman lisdksi koulun muita vapautuvia tiloja hyo-
dynnetdan toiminnassa.

Huomioitavaa on, etta erityisen tuen lapsia integroidaan lapsiryhmiin, jolloin myds eriyttami-
seen ja pienryhmatoimintaan tulee olla mahdollisuus. Osa lapsista tekee toiminta-aikana koti-
tehtavia, joiden tekemiseen tulee olla varattuna rauhallinen tila.

Toiminta on lapsen laadukasta vapaa-aikaa ja toimintaa rytmittavat ohjattu toiminta ja lasten
vapaa leikki seka sisdlla, ettd ulkona. Aamu- ja iltapdivatoiminnassa lapset ja ohjaajat ulkoilevat
paivittdin ja joustava kulkeminen sisdlle ja ulos tulee huomioida. Osa lapsista ldhtee toiminnasta
kotiin itsenadisesti, mutta myds huoltajat hakevat lapsia toiminnasta, jolloin huoltajien joustava
kulku tiloihin on mahdollistettava ja saattoliikenne on huomioitava. Aamu- ja iltapaivatoimin-
nassa lapsilla on varavaatteita, ulkoiluvaatteita ja vaatteiden sailyttdminen ja kuivaaminen tulisi
huomioida. Lasten repuille, vaatteille ja kengille tulee olla myds riittavasti sailytystilaa.



Vapaa-ajantoiminnan luonteeseen kuuluu melko runsas valineisto seka sisalla, etta ulkona ja va-
lineistda tulee pystya sailyttdamaan/varastoimaan seka sisilld, ettd ulkona. Toimitiloissa tulee
olla vesipisteet, sekad pesualtaat, jotka mahdollistavat erilaisten materiaalien kasittelemisen.
Kaapistojen tulee olla lukittavia. Wc-tilojen tulisi olla ldhellda aamu- ja iltapdivatoiminnan toimi-
tiloja.

Esiopetus

Ylikylan koulurakennukseen tulee sijoittumaan nelja esiopetusryhmaa, yhteensa 84 lasta.
Esiopetuksen ja sitd tdydentavan varhaiskasvatuksen toiminta-aika sijoittuu klo 6 — 18 vilille.
Lasten esiopetuksen ja tdydentdvan varhaiskasvatuksen ajalla lapset ovat tiloissa keskimaarin
8,5 tuntia, joillakin lapsilla paivan pituus voi olla jopa kymmen tuntia, vanhempien toista tai opis-
keluista riippuen.

Esiopetuksen tilat tulee toteuttaa niin, ettad laadukas varhaiskasvatustyo ja esiopetussuunnitel-
matyd voivat toteutua. Jokainen ryhma tarvitsee kaksi ryhmahuonetta. Isomman luokkatilan,
joka mahdollistaa lasten toimimisen isommissa sosiaalisissa verkostoissa sekd samanaikaisope-
tuksen mahdollistavan pienemman ryhmatilan, joka mahdollistaa yksilollisen opetussuunnitel-
man toteuttamisen, seka lasten erilaisiin tarpeisiin vastaamisen. Tilojen tulee olla esteettomia.
Tiloihin tulee suunnitella myos vesipisteet ja atk-varustus, ndyttdtauluineen. Ymparistotervey-
denhuollon viranomaisohjeet tulee huomioida tarkoin sekd hygieniahoitajan toiminnan jarjes-
tamiselle esittdmat vaateet.

Eteistilat pitda varustaa erilliselld markaeteiselld, ja varsinaisella eteistilalla, johon jokaiselle lap-
selle varataan oma naulakkotila. Eteinen tulisi kalustaa siten, etta tilaa pystyttaisiin hyodynta-
maan myos toiminnalliseen oppimiseen, liikkuntaratoihin yms.

Yhteiskadytto tiloissa on huomioitava varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluaika, joka on 5
tuntia/ opettaja viikossa. Tilat tulee rakentaa rauhallisen yksilotyon edellytykset huomioiden,
seka erilaiset vanhempainkeskustelut ja palaveritarpeet huomioiden. Tiloissa tulee olla laaja atk-
varastus. Paivakodinjohtajalle tulee varata oma tydhuone kaksi kertaa viikossa, asiakastapaami-
sille ja henkilokunnan tapaamista ja esimiestyota varten.

Kaikessa tilasuunnittelussa tuli huomioida myos riittdvda maara varasto- ja kaapistotiloja materi-
aalin ja vélineiston sailyttdmiseen niin ulko- kun sisatiloissa.

Piha-alue tulee aidata ja varustaa toiminnallisuutta ja liikkkumista edistavilla valineilla. Piha tulee
olla my6s hyvin valaistu, esiopetuksen toiminta-aika klo 6-18 huomioiden. Esiopetusikaiset lap-
set saatetaan tiloihin vanhempien toimesta, mika pitda suunnitella hyvin saattoliikenne huomi-
oiden. Ulko-ovet ovat suljettuna koko paivan, ovet pitaa varustaa kuvallisilla ovikameroilla, joi-
den avulla varmistetaan tiloihin tulevat henkil6t. Kamerapaneelit tulee olla jokaisen ryhmatilan
yhteydessa. Esiopetusryhmat tarvitsevat myos sadnndlliset vuorot koulun liikuntatiloista.

Hyvinvointitoimiala

Kouluterveydenhuollon tiloissa tydskentelee terveydenhoitaja ja koululadkari seka satunnai-
sesti muita asiantuntijoita ja toimijoita, kuten psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, suu-
hygienisti, terveydenhoitajaopiskelija tai lddketieteen kandidaatti. Vastaanotolla voi olla yhta
aikaa yksi tai useampi oppilas. Laajoissa terveystarkastuksissa on mukana oppilaan huoltajat ja
mahdollisesti myds joitakin asiantuntijoita.

Kouluterveydenhuollossa oppilaat asioivat matalalla kynnyksella pitkin paivaa terveydenhoita-
jan vastaanotolla ilman ajanvarausta. Terveydenhoitaja hoitaa sairausvastaanottoa, kuten kou-
lutapaturmia ja kesken paivaa sairastuneita. Terveydenhoitajien terveystarkastuksissa kayvat
kaikki oppilaat kerran vuodessa. Kaikki lddkarinvastaanotot toimivat ajanvarauksella. Laajoissa
terveystarkastuksissa (1., 5. ja 7.- 8.lk) terveydenhoitajan ja lddkarin vastaanotolla kdyvat oppi-
laat vanhempineen. Terveystarkastustoiminta jatkuu koko lukuvuoden ja usein myos kesaai-
kaan heindkuuta lukuun ottamatta.



Odotustilassa jonotetaan kouluterveydenhuollon, psykologin ja kuraattorin vastaanotoille.
Odotustilassa tulee olla wc. Oppilaat ja huoltajat tayttdvat odotustilassa esitietolomakkeita,
joten tuolien lisdksi pitda olla laskutilaa. Odotustilassa asiakkaat voivat seurata infotaulun vies-
teja. Odotustilassa my0s viivytdan esim. rokotusten jalkeen ennen oppitunnille paluuta, jotta
terveydenhoitaja voi seurata oppilaan vointia. Lepohuoneessa huonovointiset oppilaat lepaa-
vat, kunnes vointi paranee tai huoltaja hakee oppilaan kotiin. Rokotustoiminnan muoto vaihte-
lee yksittdisen oppilaan rokottamisesta joukkorokotuksiin, jolloin liikenne odotustilassa on vil-
kasta.

Opiskeluhuollon kokonaisuuden muodostavat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattori-
toiminta.

Yhteiskayttotila

Yhteiskdyttotila palvelee erindisid neuvottelutilanteita seka tiloihin asennetaan tyopistevarauk-
set. Tiloja kayttavat psykologit, suun terveydenhoitopalvelut, psykiatrinen sairaanhoito, fysiote-
rapia, esikoulu (paivakodinjohtaja), iltapaivakerho ja koulu. Tilalle tehddan esimerkiksi kalente-
rivarausjarjestelma, joilla toimijat voivat varata tiloja tarpeensa mukaan. Tila varustetaan db-
jakoseinalla, jotta tila on jaettavissa kahden toimijan kanssa yhta aikaa.

Kestavan kehityksen tavoitteet

Rakennus suunnitellaan kestdvan kehityksen periaattein ymparisto- ja elinkaarindkdkohdat
huomioon ottaen. Rakennuksen tavoitekayttoikd on rungon ja sokkelien osalta yli 50 vuotta,
julkisivujen ja piharakenteiden osalta 40 vuotta, vesikaton osalta 50 vuotta, sisdpintojen osalta
25 vuotta sekad markatilojen osalta 20 vuotta. LVI-laitteiden elinkaaritavoite on 15 vuotta ja
rakennusautomaatiolaitteiden 15 vuotta.

Energiatavoitteet maaritelldan erillisessa toiminnanvarmistussuunnitelmassa, Liite 9. Energia-

tehokkuustavoite pohjautuu RTS-ymparistoluokituksen 3 tahden vaatimukseen, joka on uusille
opetusrakennuksille E-lukuna 89 tai alle. Energiatodistuksen laskenta-arvoina kdytetdadn RTS:n

mukaisia parempia laskenta-arvoja, kohdan Y2.1.4 mukaisesti.

Kohteelle haetaa RTS-ymparistdluokitusta, taso 3 tahtea. Yhteenveto RTS-ymparistdluokituk-
sen valituista kriteereita liitteena. Liite 11.

Tarkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten jarjestelmien valinnat suoritetaan
ratkaisujen koko elinkaaren aikaisten kustannusten perusteella. Tarvikkeiden, materiaalien

ja varien valinta tapahtuu valmistajien vakiotuotteista. Toteutuksessa otetaan mahdollisimman
hyvin huomioon ekorakentamisen periaatteet.

Suunnitteluvaiheessa suoritetaan hiilijalanjaljen laskenta RTS kohdan Y1.1 mukaisesti. Hiilija-
lanjalkisddsté minimissdadn 20% RTS-luokituksen kolmen tdhden minimikriteerin mukaan.

Rakenustekniset ja arkkitehtoniset vaatimukset

Tontin koko liikenne- ja pihajarjestelyt tulee miettid toiminnan kannalta toimiviksi ja turvalli-
siksi. Erityisen tarkeda on, ettd huolto- ja saattoliikenne on selvasti eriytetty lasten kayttamista
kulkureiteista. Esikoululaisten ja IP/AP -kerholaisten saattoliikenne edellyttaa lyhytta pysakoin-
tid I1ahella rakennusta.

Kohde tulee suunnitella rakentamiseen liittyvat normit tayttavaksi, mutta sen ylittavaa laatua ei
tavoitella. Suunnittelussa kiinnitetdan erityisesti huomiota terveisiin rakenteisiin rakennusmaa-
rayskokoelman kohdan “terveellisyys’ mukaan.

Uudisrakentamisessa tulee ottaa huomioon esteettémyys rakekennusmaarayskokoelman koh-
dan ‘esteettomyys’ mukaisesti seka erillisen rakennusvalvonnan esteettémyysohjeen mukai-
sesti (Kuparinen), Liite 10.



Rakennuksen tulee edustaa arkkitehtuuriltaan hyvaa nykyaikaisen koulurakennuksen tasoa.

1.1.2018 astui voimaan Ymparistoministerion asetus rakennusten daniymparistdsta. Tulevien ti-
lojen akustiikan tulee tayttda ko. asetuksen vaatimukset. Kohteen suunnitteluryhmaan tulee
kuulua myos akustiikkasuunnittelija.

Rakennuksen suunnittelukayttoika tulee olla 50 vuotta ja paloluokka P1.

Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan Sisadilmaluokitus S2 ja Kuivaketju 10-toimintamalliin poh-
jautuvan kosteudenhallintamallin mukaan. Hankkeessa toimii erillinen kosteudenhallintakoor-
dinaattori.

Rakennustdiden puhtausluokka on P1 ja materiaali- ja komponenttivaatimus
padosin luokkaa M1.

LVIAS-tekniset vaatimukset

LVIA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja yllapitokustannuksiltaan edullinen,
kayttdjaa tyydyttava ja teknistaloudellisesti hyva kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu
kestavan kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja kokonaistalouden
kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 50 vuoden elinkaaritarkastelussa
osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi. Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia,
jotka takaavat kayttajalle puhtaan ja terveellisen sisdilmaston kaikissa kdyttotilanteissa.
Tavoitteen saavuttaminen edellyttda kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien kayttoa,
puhdasta rakentamista yleensa ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta seka riittavaa,

erilaisiin kayttotilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa.

Opetustilojen henkilomitoitus mitoitetaan Sisdilmastoluokitus S2 mukaisesti.

Lammityksen sisdilmastoluokka on S2. Tilat lammitetddn yleensa vesikiertoisella lattialammi-
tysjarjestelmalla.

Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisaksi sisdilmaluokitus huomioon ottaen.
Rakennuksen sisadilmaluokka on S2.

IImanvaihtojarjestelmat suunnitellaan, asennetaan ja kayttoonotetaan puhtausluokan P1
mukaisesti.

Uudet TATE-jarjestelmat liitetdan nykyiseen kaupungin kiinteistévalvomoon ja jarjestelman
tulee olla taysin yhteensopiva kaupungin nykyisen keskusvalvomon kanssa.

Rakennusautomaation suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kaupungin suunnitte-
luohjeistukset (rakennusautomaatiotydselitys, laitetunnusjarjestelma, Granlund Manager

ohjeet)

Tontin eteldpdasta tulee naapurikiinteistdstd paineviemari nykyisen purettavan rakennuksen
portin laheisyyteen, tdma tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

LVIA-tekniset vaatimukset kuvattu tarkemmin liitteessa 5, LVIA-jarjestelmakuvaus.

Sahkotekniset vaatimukset



Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa standardin SFS 6000 pienjannitesah-
koasennuukset ja sahkoturvallisuus maaraysten mukaisesti seka viranomaisten maa-
raysten mukaisesti.

Kiinteistd varustetaan videovalvontajarjestelmalla, jolla valvotaan ulkoalueita mahdol-
lisen ilkivallan suhteen seka sisatiloja valvotaan tavittavilta osin tyoturvallisuuttua ja
valvontaa parantaen, kuitenkin huomioiden maaraykset mita sisatiloissa saa ja voi ku-
vata.

Kiinteistdon asennetaan aurinkosahkojarjestelma. Jarjestelman mitoitus ja paatos toteutuk-
sesta suoritetaan energialaskelmien perusteella. Aurinkopaneeleiden sijoittamisesta rakennuk-
seen on huomioitava kuntakohtaiset lupa-asiat sekd aurinkosahkojarjestelmia rakentamista
koskevat ja sitd ohjaavat lainsadadannot sekda maaraykset.

Kiinteiston parkkialueelle tulee olla omat sahkdautojen latauspisteet kaupungin virka-autoille
sekd huomioida syksylld voimaan astuva maarays/laki sahkéautojen latauspisteistd xx kpl / au-

topaikka.

Liitteessad 6 Sahko- ja telejarjestelmakuvauksessa on tarkemmin kuvattu kiinteistoon tulevat eri
sahko- ja telejarjestelmat.

Liite 6 Sahko-ja tele jarjestelmakuvaus

Siirtolaitteet

Rakennukseen suunnitellaan henkil6hissi ottaen huomioon rakennusvalvonnan esteettémyys-
ohjeistukset.

Kayttdjan toiminnan tarvitsemat laitteet

Rakennuksen kayttajien toimintaansa varten tarvitsemia jarjestelmia ovat:
- koulun seka esiopetuksen AV-laitteisto

4 TILAOHIJELMA

Talla suunnitelmalla koulun pihapiiriin saadaan sijoitettua opetustilat, aamu- ja iltapaivatoimin-
nan seka esiopetuksen tilat, avoimen varhaiskasvatuksen ryhmatila, yhteiskayttétila, yhteiset
henkildston tilat sekd kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat. Nykyiset vuokralla olevat
parakit poistuvat kdytdsta uudisrakentamisen my6ta. Taman hetkisten ennusteiden valossa
tdma ratkaisu tyydyttda Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran alueen tilatarpeet pitkalle tulevai-
suuteen.

Uudisrakennuksen koulun maksimioppilasmaaraksi mitoitetaan 160. Luokkasarjoja on 3 x 1-
luokkalaisia, 3 x 2-luokkalaisia sekd 10 hengen pienryhma.

Esikoulun mitoitus 84 esikoululaista.
Aamu- ja iltapaivakerholaisia 90, sisaltyvat koulun oppilasmaariin.
Avoin varhaiskasvatus 30 henkild3, noin puolet aikuisia/lapsia.

Henkilokunnan maara yhteensa 36, sis. koulu, esikoulu, aamu- ja iltapaivatoiminta, avoin var-
haiskasvatus seka hyto.



Tilaohjelman nelididen jakautuminen tiloittain voi muuttua kun suunnitellaan uuden oppimis-
ymparisotn mukaiset tilaratkaisut, mutta tilaohjleman mukainen kokonaisneliomaara ei saa
kuitenkaan ylittya.

Uudisrakennus on kooltaan n. 1801 brm?2.

Tilaohjelmaa on péivitetty/neliémé&ara on kasvanut hankesuunnitteluvaiheessa:

- oppilasmaara kasvatettu 150:sta 160:een, pienryhmatila alla, koulun pienryhmalla ei paik-
kaa nykyisissa tiloissa

- avoimen varhaiskasvatuksen henkilémaarat lisatty

- yhden opetustilan koon kasvattaminen 80m2, jossa jaettava siirtoseina 10 hlon pienryhma-
toiminnoille

- Kouluterveydenhuollon jalkautuvia tyontekijoista tullaneen lahivuosina lisddmaan, esim.
psyk.sh./perhecoach/koulufysioterapeutti, ja néille tyontekijdille tulee osoittaa kiinteit toi-
mipisteet ja tyotilat. Toimintaa ei voida toteuttaa kokonaisuudessaan huonevaraukselle toi-
mivissa yhteiskayttotiloissa, koska tarve on paasaantoisesti pysyva ja saannollinen. Hirven-
salon muissa kouluissa, eikd myoskadan ldhialueiden kouluissa ole kouluterveydenhuollolle
tahan tarkoitukseen tilaa. Oppilashuollon tiloihin lisattiin 15 nelién tydhuone.

- esikoulun lepotiloiksi esitetdan yhta esikoulun opetustilaa lepokalustein

- esikoulun vaatehuoltotilat sijoitetaan yhteisvarastoon erilliselld kaapilla

- wc:den maaraa lisatty nousseen kayttajamaaran myota

- avoimelle varhaiskasvatusryhmalle lisdtty 8 vaunun vaunukatos

- henkilékunnan taukotilaan lisatty tyopistevaraukset

- teknisten tilojen neliditd kasvatettu, siten ettd otettu huomioon S2-sisdilmaluokituksen
vaatimat lisdneliot

- VSS-tiloina lisatty varasto/kopiokonetila, henkilokunnan sosiaalitilat, terveydenhoitajan
tilat, lepohuone, odotustila, siivouskeskus, psykologi/kuraattori ja yhteiskayttotila

Kohteen VSS-tilat mitoitetaan nykyisten maardysten mukaan ja kun otetaan huomioon henkil-
madrat ja tontilla sijatsevien kahden muun suojan koko, saadaan uuden rakennettavan suojan
mitoitukseksi 165 m2, josta on pelastusviranomaisen kanssa sovittu kohtuullistaminen 135 m2
kokoiseksi.

Waino Aaltosen koulun Ylikylan uudisrakennuksen tilaohjelma liite 2.

5 RAKENNUSPAIKKA

Uudisrakennus tulee sijaitsemaan Kukolan kaupunginosassa osoitteessa Wain6 Aaltosen koulu-
tie 3, 20900 Turku nykyisen purettavan Ylikylan kirjastorakennuksen paikalla. Nykyinen koulu-
alue kokonaisuudessaan muodostaa kiinteistdn, joka on Turun kaupungin omistuksessa.

Rakennuspaikka on YO-korttelialuetta eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-
alue. Rakentaminen ei vaadi kaavamuutosta.

Rakennuspaikka rajautuu lannessa ja eteldssa metsaiseen alueeseen, iddssa Waino Aaltosen
koulutien katualueeseen seka pohjoisessa koulukompleksin piha-alueeseen. Rakennusalueen
pohjoispuolella sijaitsee myos ldmmonjakokeskus, johon kedn 2021 aikana lammaonjakelujar-
jestelma uusitaan kaukolampéon, johon my6s uudisrakennus liitetdadn. Pohjoisemmassa sijait-
see tontin muut koulurakennukset, rakennusvuosi 1994. Alueella on urheilukentta tonti poh-
joisimmassa paadyssa.

Kuva 1. llmakuva tontista



HANKKEEN TOTEUTUS, AIKATAULU JA VAISTOTILAT

Toteutus
Waind Aaltosen koulun uudisrakennus on tarkoitus rahoittaa kaupungin oman investointiohjel-
man kautta. Uudet tilat esitetdan tulevaksi kaupungin omistukseen.

Uudisrakennus seka siihen liittyvat pihatyot rakentaminen kilpailutetaan yhtena hankkeena.
Hanke esitetddn toteutettavan paikallatehtyna. Toteutusmuoto tulee paatettavaksi kriteerien
hyvaksyttamisen yhteydessa. Suunnittelun hankinta toteutetaan rakentamisesta erikseen.

Arkkihtehtisuunnittelu hankitaan alustavan suunnitelman mukaan kevennetylld suunnittelukil-
pailulla, jossa tarjouksen yhteydessa pyydetaan arkkitehtisuunnittelijoilta alustavia luonnoksia
ja tontinkayttosuunnitelmaa. Tarjouksen jattamisesta ja luonnosten tekemisestd maksetaan
palkkio 2-3 parhaalle tarjoukselle.

Aikataulu
Hankkeen toteutusaikataulu ratkaistaan talousarviokéasittelyssa.



Hankkeen suunnittelun kilpailuttamiselle sekd suunnittelulle tulee varata aikaa 9 kuukautta.
Rakentamisen kilpailutukseen seka rakentamiselle tulee varata aikaa 5+14 kuukautta.

Hanke voidaan aloittaa, kun investointipaatés hankkeesta on saatu.

Vaistotilat

Vaistotiloina toimivat nykyiset parakkirakennukset tontilla.

7  VAIKUTUSTEN JA RISKIEN ARVIOINTI

Hankkeen riskeja on kartoitettu liitteessa 7; Riskien tarkastelu.

8 KUSTANNUSTAVOITTEET JA VUOKRAVAIKUTUKSET

Hinnat (alv 0%) laskettuna Haahtelaindeksilla 1/2020
- Tilaohjelmaan perustuva tavoitehinta-arvio 4.689.000 € (alv 0%).
- Taiteellinen elementti 46.890 €
- Arkkitehtikilpailu 10.000 €
- Kokonaiskustannusarvio 4,75 M€
Sisdinen vuokra
Uudisrakennushanke aiheuttaa kayttajille vuokravaikutuksia. Alustavat vuokra-arviot ovat
noin:
* sivistystoimiala 32 838 €/kk ja 394 056 €/v
* hyvinvointitoimiala 1504 €/kk ja 18 043 €/v

Sisdisen vuokran laskelmat on esitetty liitteessa 3.

Sisdisen vuokran lisdksi toimialan maksettavaksi tulevat kustannukset sahkosta, vedesti ja ja-
tevedesta.

Hyvaksymalla hankesuunnitelman palvelualue sitoutuu esitettyyn vuokraan.
Irtokalustehankinnat

Kayttaja (toimiala) hankkii tarvittavat uudet irtokalusteet.

Henkil6storesurssit

Hankkeen henkildstoresursseihin tulee sivistystoimen henkildston varata riittdva resurssi suun-

nitteluvaiheessa seka hankintojen toteuttamisessa.

9  TAITEELLINEN ELEMENTTI

Uudisrakennuksen hinnasta 1% (max. 46.890 € 8alv 0%)). Kaupunki osoittaa rahan Museokes-
kukselle erillisellad paatoksella, joka hoitaa taideprojektia yhteistydssa tilaajan kanssa. Taiteelli-
nen elementti toteutetaan joko rakentamisen aikana tai jalkikateen. Taideprojektin tyoryhma
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esittda hankkeelle teeman, jonka perusteella hanketta lahdetdan kilpailuttamaan ja suunnitte-
lemaan.

11



TURUN KAUPUNKI LITE 1

Waino Aaltosen koulun valiai-
kaiset tilat korvaava rakennus

Tarveselvitys

3.12.2019
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LITE 1

OSAPUOLET

1

2

2.1

Sivistystoimiala

Tiina Paappa, Virpi Kariluoma, Sari Nummila-Piispanen
Kaupunkiympdristotoimiala, Kaupunkisuunnittelu
Paivi Siponen

Tilapalvelukeskus

Minna Juselius, Sini Ekman

LAHTOKOHTA

Waino Aaltosen kouluun kuuluvan Ylikylan rakennuksen kaytosta luovuttiin sisdilmasyista maalis-
kuussa 2017. Kyseisen rakennuksen osalta on vuokrasopimus sivistystoimen kanssa irtisanottu. Yliky-
Ian rakennuksessa oli aiemmin seka koulu- etta kirjastotoimintaa. Koulutoiminta siirrettiin Waino Aal-
tosen koulun muihin tiloihin seka pihaan sijoitettuihin valiaikaisiin parakkirakennuksiin. Parakkiraken-
nukset eivat voi olla pysyva ratkaisu, vaan kaikkien naiden toimintojen tilatarve tulisi ratkaista pysy-
valla tavalla.

Kirjasto muutti Syvdlahden monitoimitaloon 2018 ja sen jalkeen Ylikylan rakennus on jaanyt tyhjaksi.
Tama houkuttelee ilkivallantekijoita etenkin viikonloppuisin. Rakennus tulisi purkaa ja tilalle toteut-
taa edullista koulutilaa, joka olisi tilojen kdyton suhteen joustavaa.

Waino Aaltosen koulun aamu- ja iltapdivatoiminta 1.lk:n oppilaille toimii nykytilanteessa liikuntahal-
lin ylaparvella, missa on 60 lasta. Tilat eivat sovellu laadukkaan ja monipuolisen aamu-ja iltapaivéatoi-
minnan toteuttamiseen. Taman lisdksi Hirvensalon seurakunnan tiloissa sijaitsee iltapdivdatoiminta
2.lk:n oppilaille, missad on 30 lasta. Nykytilanteessa 2.lk:n lapset joutuvat paivittain koulupdivan paa-
tyttya siirtymaa seurakunnan tilaan. Tahtotilana on saada sijoitettua kaikki iltapdivatoiminnan ryhmat
koulun tiloihin ja saada nykyinen koulussa sijaitseva ryhma pois liikuntasalin parvelta.

Lisaksi tdssa hankkeessa tulisi huomioida myo6s alueen avoin paivdhoito, mika toimii talla hetkella
Lautturinkadun paivdkodin yhteydessa. Paivdakodin toiminta on verkkoselvitykseen perustuen suunni-
teltu lakkautettavan, jolloin avoin paivahoito tulisi sijoittaa muualle.

Tassa tarveselvityksessa esitelldan tarpeet ja niiden ratkaisumahdollisuus W&in6 Aaltosen koulun
tontilla.

NYKYTILANNE

Nykyiset tilat

Waino Aaltosen koulun tilojen kadytto on jakaantunut seuraavasti:



- Rakennus 1 (taidetalo Waiski)
o 3luokkaa, 76 oppilasta
o kasityoluokat (ts ja tn)

- Rakennus 2 (Paavohalli)
o liikuntasali
o aamu- ja lltapdivakerhon tilat, 60 lasta

- Rakennus 3 (parakkitalo 150 m3)
o 1luokka, 24 oppilasta
o oppilashuolto
= kouluterveydenhoitajan tilat 20 m?
= psykologin & kuraattorin tila 18 m?
» odotustila 16 m?

- Rakennus 4 (parakkitalo 396 +30 m3)
o 3luokkaa, 69 oppilasta

o 3 esiopetusryhmaa, 58 lasta (tarve olisi ollut 62 eo-paikalle)

- Rakennus 5 (Hemmola)
o 13 luokkaa, 286 oppilasta

- Rakennus 6 (Ylikyla)
o nyt tyhjilldan, oli ennen:
= 3 luokkaa
= 1 esiopetusryhma
= terveydenhoitaja
= Kkirjasto

o sy :‘:_'__.:'.:.'_
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LITE 1

Omien tilojen lisdksi Hirvensalon seurakunnan tiloissa toimii 2. luokan iltapaivakerho, jossa on n. 30

lasta.

Nykyisten parkkitilojen vuokrakustannukset ja -ajat:
Parakki 150 m? 2.886,25 €/ kk



Parakki 396 m? 14.787,86 €/ kk + hyto 30 m? 892 €/kk LITE 1

150 m2 parakkitalon sopimus on méaaraaikainen ja paattyy 30.6.2021.
426 m2 parakin sopimus on voimassa toistaiseksi 6 kk irtisanomisajalla.

Talla hetkelld Wain6 Aaltosen koulun kolme luokkaa, kolme esiopetuksen ryhmaa seka oppilastervey-
denhuolto toimivat parakkitaloissa 150 m? ja 426 m? (Cramo-adapteo), jotka ovat viliaikainen rat-
kaisu. Parakkiopetuksessa on koettu useita hairidtekijoita; tilanahtaus, luokissa on koettu olevan syk-
sylla ja kevaalla kuuma, talvella taas kylma ja putket ovat jaassa (tdsta johtuen valilla wc:n kayttod
paarakennuksessa). Oppilaat odottavat kovasti, ettd padsevat pois parakista. Esiopetuksen tilat eivat
vastaa varhaiskasvatuksen esiopetustiloilta vaadittavia ominaisuuksia, tilat ovat ahtaat, tiloissa ei ole
opetukseen vaadittavia jakotiloja eika henkilokunnan tydskentelyyn tarvittavia tiloja, tiloista puuttuu
kokonaan myos henkilékunnan sosiaalitilat.

Nykyinen kouluterveydenhoitajan tila ei juurikaan tayta kouluterveydenhuollon tiloille asetettuja
vaatimuksia. Vastaanottohuoneen koko on riittdva, vaikkakin pitkdnmallinen huone asettaa haasteita
kalustukselle. Tilassa on ongelmia ilman l[ampdtilojen suhteen; talvella on kylma ja kesalld kuuma.
Esimerkiksi kesalla 2018 vastaanotot peruuntuivat, kun huoneilman lampatila nousi +37 asteeseen.
Tilan danieritys on haastava, johtuen parakin rakenteista. Vastaanottohuoneessa on vain yksi poistu-
misovi. Terveydenhoitotilojen yhteydessa ei ole omaa erillista wc-tilaa, eika lepotilaa. Vastapaisen
huoneen kaytto opetustilana aiheuttaa meluhaittaa ja levottomuutta tiloissa. Terveydenhoitajalla on
ovikello ulko-oven vieressd, mutta sita soittavat luokkatilaan tulevat oppilaat ja tdstd aiheutuu hai-
riota vastaanotoilla.

2.1 Palveluiden nykytila
Sivistystoimiala
Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran oppilaat jakautuvat talla hetkelld Haarlan, W&ino Aaltosen ja Sy-

valahden kouluihin. Kouluissa on myds esiopetus- seka iltapadivakerhotoimintaa. Oppilaat ovat jakau-
tuneet saaren kouluihin seuraavasti:

oppilasmaara esiopetus
8/2019 8/2019

Haarlan koulu 320 35
Syvalahden 214 (alakoulu) 42
koulu

Waino Aaltosen 431 58
koulu

Yhteensa 965 135

Waino Aaltosen koululla toimii kolmessa sarjassa vuosiluokat 1-6 seka alueellinen pienluokka.

Kunta on velvollinen jarjestamé&an sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuutta edeltdvana vuonna
esiopetusta. Turun kaupungin suomenkielisessa esiopetuksessa aloittavan lapsen esiopetuspaikka
osoitetaan oppilasaluejaolla. Ensisijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan lapsen kotiosoitteen mukaisen
oppilasalueen kunnallisesta esiopetusyksikostd, joka sijaitsee Turun kaupungin yllapitaméan peruskou-
lun yhteydessa. Seuraavaksi esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisesta paivakodista tai ilmoittautu-
mismenettelyssa hyvaksytysta esiopetusyksikosta.

Hirvensalo - Kakskerta alueella kaupungin esiopetuspaikan osoittamisen mukaisia esiopetuspaikkoja
Turun kaupungin yllapitamissa peruskoulun yhteydessa olevassa esiopetuksessa on riittdmattomasti.



Erityisesti Waino Aaltosen koulun esiopetusryhmien maara ei vastaa kysyntaa ja tilat ovat esiopeHllﬂ-—E 1
sen jarjestdmiseen haasteelliset. Esiopetusryhmia Waino Aaltosen koulun yhteydessa on kolme, pa-
rakkitiloihin ei kuitenkaan voi sijoittaa 56 lasta enempaa, tdmakin luku on tilojen toiminnallisuuden
mukaan maksimi. Esiopetukselle varattuja tiloja Wain6 Aaltosen yhteyteen tarvittaisiin neljille esi-
opetusryhmalle, jotta lasten parhaaksi tapahtuvaa yhteisty6ta koulun kanssa pystyttéisiin jarjesta-
maan parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyisissa tiloissa ei ole opetuksen kannalta vaadittavia jakoti-
loja, missa erilaisten oppijoiden tarpeet pystyttaisiin huomioimaan paremmin. Tiloista puuttuu koko-
naan henkilokunnan suunnittelu- / tyoétilat, tiloissa ei ole mydskaan henkilokunnalle vaadittavia sosi-
aalitiloja.

Perusopetuksen aamu- ja iltapdivatoimintaa ohjaavat aamu- ja iltapaivatoiminnan perusteet ja Turun
kaupungin laatima aamu- ja iltapaivatoiminnan toimintasuunnitelma. Turun kaupungin kasvatus- ja
opetuslautakunta on linjannut, ettd aamu- ja iltapaivatoimintaa jarjestetdan ensisijaisesti koulun ti-
loissa. Aamu- ja iltapdivatoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sek3, erityisopetukseen
opetuille tai siirretyille 3-9. vuosiluokan oppilaille, joilla on erityisen tuen paatos. lltapadivatoiminnan
lapsimaara riippuu koulun 1.-2. luokkalaisten maarasta. Toimintaan osallistuu noin 70 % kyseessa ole-
vista ikaluokista.

Nykytilanteessa Wa&ino Aaltosen kouluun kuuluvan Paavo-hallin yldkerrassa toimii aamu- ja iltapaiva-
toiminta 1.lk:n oppilaille, missad on 60 lasta. Taman lisdksi Hirvensalon seurakunnan tiloissa sijaitsee
iltapaivatoiminta 2.lk:n oppilaille, missa on 30 lasta.

Hyvinvointitoimiala

Kouluterveydenhuollon tiloissa tydskentelee terveydenhoitaja ja koululdakari sekd satunnaisesti muita
asiantuntijoita ja toimijoita, kuten psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, suuhygienisti, tervey-
denhoitajaopiskelija tai laaketieteen kandidaatti. Vastaanotolla voi olla yhté aikaa yksi tai useampi op-
pilas. Laajoissa terveystarkastuksissa on mukana oppilaan huoltajat ja mahdollisesti myds joitakin asi-
antuntijoita.

Kouluterveydenhuollossa oppilaat asioivat matalalla kynnyksella pitkin paivaa terveydenhoitajan vas-
taanotolla ilman ajanvarausta. Terveydenhoitaja hoitaa sairausvastaanottoa, kuten koulutapaturmia
ja kesken paivaa sairastuneita. Terveydenhoitajien terveystarkastuksissa kayvat kaikki oppilaat kerran
vuodessa. Kaikki ladkarinvastaanotot toimivat ajanvarauksella. Laajoissa terveystarkastuksissa (alakou-
lussa 1. ja 5. Ik) terveydenhoitajan ja ladkéarin vastaanotolla kayvat oppilaat vanhempineen. Terveys-
tarkastustoiminta jatkuu koko lukuvuoden ja usein myo6s kesdaikaan heindkuuta lukuun ottamatta.

Waino Aaltosen koulun kouluterveydenhuolto siirrettiin vanhasta Ylikylan rakennuksesta valiaikaisiin
parakkirakennuksiin. Pienemman parakkirakennuksen tiloissa on koettu ongelmia ja osa tiloista on
talla hetkella tyhijilladn. Parakkirakennuksista luovuttaessa kouluterveydenhuollolle tulee suunnitella
uudet tilat, joten myds sen tarpeet olisi huomioitava uudisrakennuksessa. Waino Aaltosen koululla
on terveydenhoitaja paikalla neljana-viitena paivana viikossa ja koululdakari kerran viikossa.

3  MUUTOSTARVE

3.1 Vaestotilanne ja ennuste

Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran alueella on havaittavissa maltillista kasvua 7-12 vuotiaiden osalta
vuoteen 2030 mennessa.



3.2

LITE 1

Vaestéennuste vuosille 2019 - 2030

Ennuste @Ennuste & Toteutunut
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Kouluikaisten lasten méaara saarilla on ollut vuonna 2018 1190 oppilasta ja vuonna 2030 sen on en-
nustettu olevan 1368. Kasvua on ennustettu tapahtuvan télla ajanjaksolla 178 oppilaan verran. Kasvu
jakautuu melko tasaisesti noin 10 oppilasta per vuosi. Ennuste koskee koko saarten aluetta, joten
vain osa tdstd maarasta kohdistuu Waind Aaltosen kouluun.

Nykyisilla ikdluokilla, joissa ykkosluokkalaisten ikaluokat ovat Hirvensalossa n. 150 - 160 lasta, tulee
Syvélahden koulu tayttymaan alakoulun osalta neljan - viiden vuoden kuluessa. Ndin Waino Aaltosen
koulun hankkeen avulla voidaan varautua tdman ajan jalkeiseen tilantarpeeseen.

Kayttdjien tarpeet

Lahtokohtaisesti tassa selvityksessa on tarpeena korvata Ylikylan rakennuksen myo6ta poistuneet
tilat. Taman lisaksi taidetalo Waiskissa ja paatalo Hemmolassa toimivat kaksi luokkaa valiaikaisissa
tilaratkaisuissa ja myds naille luokille tulisi osoittaa toimintaan sopivammat pysyvat tilat.

Sivistystoimiala

Ylikylan korvaavan rakennuksen avulla on mahdollisuus huomioida saarilla tapahtuvaa pienta oppi-
lasmaaran kasvua. Syvéalahti mahdollistaa osan kasvusta, mutta muutaman vuoden kuluttua, kun
Syvélahti on tdynn3, saarilla ei ole muita hankkeita kasvua turvaamassa. Talla hankkeella on mah-
dollisuus turvata oppilasmaaran muutokset Syvalahden taytyttya.

Waino Aaltosen koululla toimii alueellinen pienluokka ja sen toiminnan toivotaan jatkuvan, kenties
laajenevan taydentdamaan Vaha-Heikkilan koulun pienluokkia, sillad tarve toiminnalle on todellinen.
Pienluokka seka yksi taidetalossa toimivista luokista tarvitsisi toimivammat tilat ja ne olisi hyva huo-
mioida tassa hankkeessa.

Tarve Waino Aaltosen koulun yhteydessa jarjestettdville esiopetukselle olisi tarve 84 esiopetuspai-
kalle. Esiopetustiloissa on huomioitava lapsen etu, lapset ovat esiopetuksen lisaksi varhaiskasvatuk-
sen tdydentdvassa osuudessa ennen ja jalkeen esiopetuksen. Tiloissa on siis huomioitava varhais-
kasvatuksen mitoitustarpeet, koska lapset viettavat esiopetusryhmissa n. 8 - 10 tuntia paivassa.
Esiopetuksen jarjestaminen koulun yhteydessa olevissa tiloissa on lapsen oppimispolun kannalta
merkityksellista. Oppimisessa ja kasvun tukemisessa voidaan ndin hyodyntaa varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen jatkumo, mika on opetuksen, tilojen ja toiminnan organisoinnin kannalta parasta
synergiaetua niin lapselle, kun lapsen kanssa tyoskentelevalle henkilostolle.
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Aamu- ja iltapaivatoiminnan osalta tahtotila on saada sijoitettua kaikki iltapaivatoiminnan ryhr#T:Ja'l'ErE 1
koulun tiloihin ja saada my6s nykyinen koulussa sijaitseva ryhma pois liikuntasalin ylaparvelta ti-
loista, jotka eivat sovellu laadukkaan ja monipuolisen aamu-ja iltapaivatoiminnan toteuttamiseen.
Talla tavoin pystyttaisiin turvaamaan Waind Aaltosen koulun pienille oppilaille ennen kaikkea tur-
vallinen, laadukas ja aamu- ja iltapdivatoiminnan perusteiden mukainen toiminta. Jo nyt aamu- ja
iltapaivatoiminnassa on mukana 90 lasta. Lasten lukumaara voi vield kasvaa silla tiedossa on, etta

osa 2.lk:n oppilaista ei ole hakenut toimintaan siitad syysta, etta 2.lk:n oppilaita ei ole pystytty sijoit-
tamaan koulun tiloissa toimivaan iltapaivatoimintaan.

Tuoreen varhaiskasvatusverkkoselvityksen perusteella on pdatetty luopua Lautturinkadun paivako-
dista tarkastelujaksolla 2019-2022. Lautturinkadulla on ollut myds avoimen varhaiskasvatuksen toi-
mintaa, jonka on koettu saarilla hyvin tarpeelliseksi. Taten tassd Wain6 Aaltosen hankkeessa tulisi
huomioida myds avoimen varhaiskasvatustoiminnan jatkomahdollisuus. Avoin varhaiskasvatuspal-
velu on Hirvensalossa suosittua ja sita kdyttda saannollisesti 24 perhettd, kerhotoiminnassa on li-
saksi kolmekymmenta 2 — 5 vuotiasta lasta. Avoin varhaiskasvatus on merkittava tuki kotona lasta
hoitaville perheille ja silld on osallisuuden ja syrjaytymisen ehkaisyn kannalta merkittava rooli lap-
sille ja perheille.

Hyvinvointitoimiala

Koulun oppilasmaéran ja saarten muiden koulujen terveydenhuoltotilojen mitoitukset huomioiden
kouluterveydenhuolto tarvitsee Wain6 Aaltosen koulun yhteyteen yhden 25 nelién vastaanottoti-
lan, noin 10 nelidn lepotilan ja asianmukaisen odotustilan, jonka yhteydessa on wc-tilat. Opiskelu-
huollon kokonaisuuden muodostavat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoritoiminta, joten
on toivottavaa, ettd tdma otetaan suunnittelussa huomioon ja toimijat sijoitetaan lahekkain ja
heille varataan riittavat tyotilat.

Odotustilassa jonotetaan kouluterveydenhuollon, psykologin ja kuraattorin vastaanotoille. Odotus-
tilassa tulee olla wc. Oppilaat ja huoltajat tayttavat odotustilassa esitietolomakkeita, joten tuolien
lisdksi pitdd olla laskutilaa. Odotustilassa asiakkaat voivat seurata infotaulun viesteja. Odotustilassa
my0s viivytdan esim. rokotusten jalkeen ennen oppitunnille paluuta, jotta terveydenhoitaja voi
seurata oppilaan vointia. Lepohuoneessa huonovointiset oppilaat lepaavat, kunnes vointi paranee
tai huoltaja hakee oppilaan kotiin. Rokotustoiminnan muoto vaihtelee yksittdisen oppilaan rokotta-
misesta joukkorokotuksiin, jolloin liikenne odotustilassa on vilkasta.

Koulupsykologi tarvitsee riittdvan tilavan (vahintaan 20 neliotad), riittdvasti danieristetyn, turvallisen
ja lukittavan ikkunallisen tydhuoneen, joka soveltuu seka lasten, huoltajien etta opetushenkilékun-
nan tapaamiseen. Pelkdn vastaanottotilan koko on vahintdan 4 x 4 metria (16 neliota), mikali kay-
tossa on myds huoltajien ja opettajien kanssa kaytaviin keskusteluihin varattava erillinen neuvotte-
lutila. Kokovaatimuksissa on huomioitu riittava kalustus koulupsykologin tutkimusten toteuttami-
selle, asiakirjojen sdilytykselle ja turvallisuus poistumiselle tilan ollessa kalustettuna. Koulupsyko-
logi on tdman hetken suunnitelman mukaisesti 2,5 paivaa Waino Aaltosen koululla, mutta tulevai-
suudessa tarve saattaa olla 3 paivélle. Samaa tilaa kayttaa koulun kuraattori, joka toimii Waino Aal-
tosessa 2-3 paivaa viikossa.

Muut tilatarpeet

Rakennukseen tarvitaan yksi yhteiskayttotila, jota rakennuksen eri toimijat voivat kayttaa. Hyvin-
vointitoimialalla kouluterveydenhuolto tekee tiivista yhteisty6tad esimerkiksi suun terveydenhuollon
kanssa, minka lisaksi kouluterveydenhuollon eri toimijat ja asiantuntijat, esim. psykiatriset sairaan-
hoitajat ja fysioterapeutit, voivat pitda vastaanottoja tdssa yhteiskayttotilassa. Myos koululla ja esi-
koululla on lisdantynyt maara erilaisia tapaamisia, joihin tarvitaan siihen soveltuvaa tilaa.

Rakennukseen tulee varata riittavat tilat henkilékunnan tauko- ja sosiaalitilalle (suihku + puku-
huone) seka yhteisvarastolle.



4 RATKAISUEHDOTUS LITE 1

4.1 Tilapdisten rakennusten korvaaminen uudisrakennuksella

Esityksena on, etta kdytosta poistunut Ylikylan kirjasto- ja koulurakennus ja sitd seuranneet parakkiti-
lat korvataan uudisrakennuksella. Uudisrakennus toteutettaisiin nykyisen Ylikyld -rakennuksen pai-
kalle.
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Uudisrakennus voisi olla melko yksinkertainen - edullista tilaa, joka olisi tilojen kdytén suhteen jousta-
vaa. Tiloihin tarvitaan riittavasti opetustilaa, aamu- ja iltapaivdatoiminnan seka esiopetuksen tilat, avoi-
men pdivahoidon tilat, aulatilat, henkiloston seka terveydenhoidon tilat.

Tilaohjelman esittdma tilatarve on seuraava:

- opetustilat 330 m?

- esiopetuksen tilat 268 m?

- aamu- ja iltapaivatoiminta 140 m?

- avoin varhaiskasvatusryhmatila 70 m?

- Kouluterveydenhuolto & oppilashuolto 55 m?

- yhteiskayttotila, yhteiset henkil6kunnan tilat, wc:t, varastot ja siivoustilat 161 m?
=>» kokonais-hym? 1 395 (sis. eteiset seka tekniset & liikenne tilat)

Liitteena 1 tilaohjelma.

4.2 Rakennuspaikka
Waino Aaltosen koulua varten on laadittu yleisen rakennuksen (Y-tontti) asemakaava, jonka tunnus
on 22/1994, ja se on tullut voimaan 25.5.1996. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 6752 k-
m2, josta on nyt kdytéssa n. 5090 k-m2. Mutta jaljelle jaa rakennusoikeutta n. 2585 k-m2, jos parakit

ja kirjasto puretaan.

Uudisrakennuksen sijoituspaikaksi ehdotetaan Wain6 Aaltosen koulun tonttia. Olemassa oleva Yliky-
Ian entinen kirjastorakennus tulisi purkaa pois ja sen paikalle sijoittaa uudisrakennus.

5 KUSTANNUSTEN ARVIOINTI

Rakennus- ja purkukustannukset
n. 4,85 M€ + purku n. 50 000 €

Irtaimisto ja henkil6kustannukset



LITE 1

Irtaimisto
Kalustehankintojen hinta-arvio on 160.000 € ja se tdsmentyy jatkosuunnittelussa.

Henkiléstémenot
Hanke ei aiheuta henkildstomenoja.

Kayttdjalle aiheutuva vuokravaikutus
24,91 €/ m?/ kk

34.749 €/ kk

416.993 €/ V

Vuokravaikutus sivistystoimialalle 400.000 €/v (24,91 €/ m?/ kk)
Vuokravaikutus hyvinvointitoimialalle 18.000 €/v (24,91 €/ m?/ kk)

Vuokra-arvio on esitetty liitteessa 2.

6 TOTEUTUSAIKATAULU JA -MALLI

Kayttdjan ndkokulmasta parakkitilat korvaava hanke tarvitaan mahdollisimman pian.

Nykyisten parakkien vuokrasopimusten tilanne on seuraava:
150 m2 parakkitalon sopimus on méaaraaikainen ja paattyy 30.6.2021.
426 m2 parakin sopimus on voimassa toistaiseksi 6 kk irtisanomisajalla.

Tarveselvityksen hyvaksyminen jalkeen hankkeesta tulee laatia hankesuunnitelma ja taman jalkeen
kilpailutusta, suunnittelua ja rakentamista varten varata aikaa noin 1,5-2 vuotta. Lopullinen toteutus-
aikataulu sekéa rahoitusmalli ratkaistaan kaupungin talousarviokasittelyn yhteydessa.



HUONETILAOHJELMA, uudishanke

Oppilaitos
Oppilasmaara
Esiopetus

Aamu-/ iltapaivakerho
Henkilékunta

Waino Aaltosen koulu, Ylikylan uusi rakennus

150 6*25

84

90 sis. 1. ja 2. luokat
36

(koulu 6+3+kuraattori, eskari 3+1 *4, ippe 6+2, avoin phy 2, hyto 2)

LITE 1

Paivays 3.12.2019
Huonetila kpl m2 Hyoéty-ala
hym?
Opetustilat Luokka, koulu 6 55 330
Aamu- ja iltapé@ivatoiminnan kotipesa 2 70 140
Luokka, esiopetus 4 55 220
Pienryhmétila, esiopetus 4 12 48
Avoin varhaiskasvatusryhmétila 1 70 70
oppilas-wc:t 17 2 34
inva wc (avoin toiminta) 1 5 5
Oppilashuolto terveydenhoitaja 1 25 25
lepotila/ odotustila 1 15 15
terveydenhoitajan wc-tila 1 5 5
psykologi/kuraattori 1 15 15
Muut yhteisvarasto 1 20 20
(yhteiskayttd) yhteiskayttotila (vastaanottotilaa vastaava tila) 1 25 25
inva-wc 1 5 5
Siivouskeskus 2 8 16
henkildkunnan taukotila 1 60 60
henkildkunnan sosiaalitila (suihku+pukuhuone) 2 14 29
henkildkunnan wc 2 3 6
1068
Tekniset tilat Tekniset ja liikenne tilat 1 267 267
Eteistilat (sis. kuivauskaapit) 3 20 60
Yhteensa 1395

Bruttoala-arvio

1674



Sisdisen vuokran laskelma - Wain6 Aaltosen koulun uudisrakennus
TURUN KAUPUNKI / Tilapalvelukeskus / Leevi Luoto / 3.12.2019

Téassa laskelmassa on kuvattu Waino Aaltosen koulun uudisrakennuksen sisdinen vuokra.
Laskelma pohjautuu tarveselvityksesta ilmeneviin tietoihin.

Uudisrakennuksen kustannusarvio on 4.848.000 €. Tama sisaltdaad uudisrakennuksen
tieta purettavaksi aiottun rakennuksen purkukustannuksen.

Vuokrattava laajuus (m2) 1395
Korko 7% (€/m2/kk) 20,27
Maanvuokra (€/m2/kk) 0,96
Hallinnointipalkkio (€/m2/kk) 0,33
Rak. aik. maanvuokra (€/m2/kk) 0,14
Hoitovuokra (€/m2/kk) 2,00
Siivous (€/k2/kk) 1,20
YHTEENSA €/m2/kk 24,91
YHTEENSA €/kk 34 749
YHTEENSA €/V 416 993

Edell3 esitetty vuokrasumma kuvaa koko rakennuksen vuokraa.
Vuokra jakaantuu rakennukseen sijoittuvien toimintojen kesken seuraavasti:

m?2 €v
Opetus- ja oheistilat 1335 399 058
Oppilashuoltotilat 60 17 935

Hoitovuokra sisaltaa kohteen [ammityksen, kayton ja huollon, ulkoalueiden hoidon

ja jatehuollon. Hoitovuokran taso on arvioitu verrokkikohteiden kautta. Lopullinen perittava

hoitovuokra ja siivousveloitus maardytyvat kohteen kdyttéonottovaiheessa solmittaviin
palvelusopimuksiin perustuen.

Rakennusaikainen maanvuokra peritddan muutostydmaksun
omaisena vuokraerdana 4%:n korolla kahdeksan vuoden aikana.

Tontilta on suunniteltu purettavaksi vanha rakennus. Purkukustannus
on sisallytetty uudisrakennuksen paddomavuokran arvopohjaan.

Sisdisen vuokran lisdksi toimialan maksettavaksi tulevat kustannukset sahkdsta,
vedesta ja jatevedesta.

Tassa laskelmassa kaytetty sisdisen vuokran laskentamenetelma perustuu

kaupunginvaltuuston vahvistamiin sisdisen vuokrauksen periaatteisiin (kv 28.4.2014 § 48).

LITE 1



HUONETILAOHJELMA, uudishanke

Oppilaitos
Oppilasmaara
Esiopetus

Aamu-/ iltapdivikerho
Avoin varhaiskasvatus
Henkil6kunta

Wainé Aaltosen koulu, Ylikylan uusi rakennus
160

84

90

30 (osa aikuisia/vanhempia, n. 50-50)

36

6*25+10

sis. 1. ja 2. luokat

(koulu 6+3+kuraattori, eskari 3+1 *4, ippe 6+2, avoin phy 2, hyto 2)

Paivays 30.4.2021
Huonetila kpl m2 Hyoty-ala
hym?®
Opetustilat Opetustila, koulu 5 55 275
Opetustila, siirtoseinalla jaettava opetustila 1 80 80
Aamu- ja iltapaivatoiminnan kotipesa 2 70 140
Opetustila, esiopetus 3 55 165
Opetustila, esiopetustila lepokalusteella 1 55 55
Pienryhmatila, esiopetus 4 12 48
Avoin varhaiskasvatusryhmétila 1 70 70
Oppilas-wc:t 19 2 38
LE-WC (avoin toiminta) 1 8 8
Oppilashuolto Terveydenhoitaja 1 25 25
Terveydenhoitaja, vastaanottotila 1 15 15
Lepotila/ odotustila 1 5 5
Odotustila 1 10 10
Terveydenhoitajan wc-tila 1 3 3
Psykologi/kuraattori 1 15 15
Muut Yhteisvarasto sis. kopiokonetila 1 20 20
(yhteiskaytto) Yhteiskayttotila (vastaanottotilaa vastaava tila) 1 25 25
LE-WC 1 6 6
Siivouskeskus, pihataso 1 10 10
Siivoushuone 1 4 4
Henkilékunnan taukotila 1 60 60
Henkilokunnan sosiaalitila (suihku+pukuhuone) 1 25 25
Henkilékunnan wc 2 3 6
1108
Tekniset tilat Tekniset ja likennetilat
Liikennetilat 1 166 166
Tekniset tilat 1 166 166
Eteistilat (sis. kuivauskaapit) 3 20 60
Yhteensd 1501
Bruttoala-arvio 1801

Kylmét tilat

OPETUSHALLITUS

Leikkivalinevarasto
Vaunukatos

LITE 2

3x1.Ik + 3x2.1k + pienluokka

Huomiot, varustus ym

Luokka+pienluokka
Opetustilaa vastaava AV-varaus

Max. 20 patjapaikkaa, sailytys patjakaapissa
Varhaiskasvatuksen ryhmatilaa vastaava varustus, vain AV-varaus

Hoitopdyta + pepunpesupiste

1 kaappi puhtaille liinavaatteille, paikka kopiokoneelle

Varhaiskasvatuksen laheisyydesséa, kaupungin suunnitteluohjeen mukaan
Vesipiste ym kaupungin suunnitteluohjeen mukaan

2 tyopistetta

Unisex-kaappitila lukittavilla puku- ja suihkutiloilla

IV Konehuone n. 85% (n. 138m2) Muut tekniset tilat n. 15% (n. 26m2)
Kaikkiin kuraeteisvarustus; kenkasailytys huomioitava; sukkakoulu

Vanha lammoénjakokeskuksen pannuhuone ulkoiluvélinevarastona
8 vaunulle

Tilaohjelma tarveselvitys Ylikyla-W&in6 Aaltonen



Turun Kaupunki / Tilapalvelut
Saara Rantalaiho 3.5.2021

Tassa laskelmassa on esitetty Waino Aaltosen koulun Ylikylan rakennuksen

uudiskohteen arvioitu vuokrataso.

SITO

Pddomavuokra

Maanvuokra

Siivous

Hoitovuokra
Hallinnointipalkkio
Rakennusaikainen maanvuokra
Rakennusaikainen korko

1430,5 m2

18,28 €/m2/kk
0,83 €/m2/kk
1,20 €/m2/kk
2,00 €/m2/kk
0,33 €/m2/kk
0,24 €/m2/kk
0,06 €/m2/kk

Vuokra

HYTO

Padomavuokra

Maanvuokra

Siivous

Hoitovuokra
Hallinnointipalkkio
Rakennusaikainen maanvuokra
Rakennusaikainen korko

22,96 €/m2/kk

32 838 €/kk
394 056 €/v

65,5 m2

18,28 €/m2/kk
0,83 €/m2/kk
1,20 €/m2/kk
2,00 €/m2/kk
0,33 €/m2/kk
0,24 €/m2/kk
0,06 €/m2/kk

Vuokra

22,96 €/m2/kk
1504 €/kk

18 043 €/v

Voimassa 8 v
Voimassa 8 v

Voimassa 8 v
Voimassa 8 v

Hoitovuokra sisdltda kohteen lammityksen, kdytdn ja huollon, ulkoalueiden
huollon ja jatehuollon. Hoitovuokran ja siivouskorvauksen taso on arvioitu
verrokkikohteiden kautta. Lopullinen perittava hoitovuokra ja siivouskorvaus

maardytyvat kohteen kdyttédnottovaiheessa solmittaviin palvelusopimuksiin perustuen.

Sisdisen vuokran lisdksi toimialan maksettaviksi tulevat kustannukset vedestd,

jatevedesta ja sdhkosta.

LITE 3
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Turun kaupunki, Kaupunkiympaéristétoimiala, Kaupunkirakentaminen, Toimitilojen raken-
nuttaminen

Linnankatu 90 E

20100 Turku

Hanke:
Waino Aaltosen koulun valiaikaiset tilat korvaava rakennus

B LVIA-JARJESTELMAT

1. RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Wain6 Aaltosen koulun Ylikylan uudisrakennus
Wainé Aaltosen koulutie 3, 20900 Turku

Hankkeen laajuustiedot

Pinta-ala 1501 hym2
Bruttoala 1801 brm2
Tilavuus 6500 rm3

2. YLEISTA

2.1 Kohteen kuvaus

Rakennuskohde késittdd Waind Aaltosen koulun véliaikaiset tilat kor-
vaava rakennus -hankkeen suunnittelun, lupien hakemisen ja rakentami-
sen urakkalaskenta- asiakirjojen mukaisesti.

Huomioitava tontin eteldpaasta tulevan naapurikiinteistén paineviemari,

joka tulee nykyisen purettavan rakennuksen portin laheisyyteen.

2.2 Yleiset laatuvaatimukset
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LVI-suunnitelmissa tulee noudattaa voimassa olevia maarayksia ja oh-
jeita. Ekosuunnittelun asiakirjoissa olevat alan maaraykset myds huomi-
oitava.

Jéarjestelmia ja laitevalintoja tehtédess& on huomiota laitteiden ja jérjestel-
mien energiatalouteen ja elinkaari-kestavyyteen. Jarjestelmévalinnoissa
tulee kayttaa elinkaarikustannuslaskelmia. Laitteiden valinnoissa on kay-
tettdva viimeisinta ja CE-merkinnallad varustettua teknologiaa. Suunnitte-
lja vastaa LVI- tuotteiden kelpoisuuden tarkistamisesta (CE-merkinta,
tyyppihyvéksyntd, standardinmukaisuus, virallinen laadunvalvontamenet-
tely). Laitevalintoja tehtdesséa tulee kiinnittaa erityistd huomiota laitteiden
kaytettdvyyteen ja huollettavuuteen. Suunnitelmien liséksi suunnittelija
laatii LVI-tydselostuksen. Putkien ja kanavaosien tulee olla tehdasvalmis-
teisia.

Suunnittelijan tulee olla tiiviissa yhteistydssa viranomaisten kanssa, seka
huolehtia siitd, ettd suunnitelmat ovat hyvaksyttyind ja kaytettavissa ra-
kennustdiden alkaessa.

Asiakirjoissa pitaa olla selked maininta siité toimintatavasta jos urakoitsija
haluaa vaihtaa suunnitelman mukaisen jarjestelman tai laitteen mita suun-
nitelmissa on.

Mikali urakoitsija haluaa vaihtaa suunnitelman mukaisen jarjestelman tai
laitteen niin urakoitsijalle kuuluu kaikki valilliset ja valittémat kustannukset
jotka aiheutuvat vaihdosta, mm. suunnitelmien paivitykset, seka valvojien
vaihtoehtotuotteiden selvittdmiseen kulunut aika. Tilaaja kommentoi laite-
vaihtoa vasta, kun suunnittelija on varmistanut laitteen vastaavuuden niin
teknisilta kuin fyysisiltd ominaisuuksiltaan.

LVI-suunnittelija on velvollinen osallistumaan yhteistoimintakayttihin ja
pitdmaan niista poytakirjaa.

Mikéali kohde rakennettaan toimintamallin esim. Kuivaketju10 mukaan niin
sen vaatimukset otettava my&s huomioon suunnittelussa.

Suunnitteluohjeessa on myos urakoitsijoille velvoitettuja toimenpi-
teitd, jotka pitda huomioida suunnitelmissa. Mikédli ohjeen velvoit-
teita ei saateta suunnitelmiin ja niista koituu urakointivaiheessa kus-
tannuksia, niin ne kustannukset tullaan osoittamaan suunnittelijalle.

Suunnitelmissa esitetdan laitemaaritykset riittdvan tarkasti yksildityina.
Vain CE tyyppihyvaksyttyja tuotteita voidaan kayttaa.
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Suunnitelmissa maaritellaan alustavat tavoiteolosuhteet ja ohjeelliset toi-
minta-arvot (kayntiajat, sisdilman tavoitearvot, 1ampétilojen asetusarvot
jne.).

2.3 Maaraykset ja ohjeet

Suunnitelmat on laadittava voimassa olevien lakien ja asetusten seka vi-
ranomaisten maaraysten mukaisiksi.

Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava, etté rakennus toteuttaa raken-
tamismaaraysten energiatehokkuuden vaatimukset (Ymparistoministe-
rion asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. Suomen s&ados-
kokoelma 1010/2017). Suunnittelija laskee ja laatii rakennuksen energia-
selvityksen.

2.4 Suunnitteluasiakirjat
YMa 1/15 ja TATE 18 mukaan.

2.5 Huoltokirja

Suunnittelija toimittaa kohteen GM-huoltokirjaan jarjestelma- ja laitetiedot
suunnitteluarvoilla tdydennettyna.

Suunnittelija edellyttdd tydselostuksessa urakoitsijoilta tiedostomuo-
dossa olevien tuotekohtaisten tietojen toimittamisen GM-huoltokirjaan:
takuuajan tehtavat, konekorttitiedot, hoito- ja huolto-ohjeet, varaosatiedot.

Kiinteistdnhoitoa varten suunnittelija laatii A3-kokoiset LVIA-tekniset pai-
kannuspiirustukset (asema, kerrokset ja vesikatto) seka ilmanvaihdon pal-
velualuepiirustukset.

2.6 Kohteen puhtausluokkavaatimus

IV-téiden puhtausluokkavaatimus on P1. Puhtausluokkavaatimus huomi-

oidaan materiaaleissa (M1) ja rakentamisessa.

2.7 Sisailmastoluokitus

Rakennuksessa on tavoitteen hyva sisailman laatu S2.

2.8 Tilavaraukset

Suunnittelija esittdd hankkeen luonnosvaiheessa teknisten tilojen ja IV-
konehuoneiden seké ilmanvaihtokanavien tilantarpeet.
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Energiatehokkuustavoite pohjautuu RTS-ymparistéluokituksen 3 tdhden
vaatimukseen, joka on uusille opetusrakennuksille E-lukuna 89 tai alle.
Energiatodistuksen laskenta-arvoina kdytetddn RTS:n mukaisia parempia
laskenta-arvoja, kohdan Y2.1.4 mukaisesti.

Yleisten takuuajan toimenpiteiden lisédksi seuraavat huollot ja tarkastuk-
set:

- huonetilojen lampdtilamittaukset ensimmaisend talvena. Mittauksista
laaditaan poytakirja

- paisunta-astioiden vastapaineen tarkastaminen

- suljettujen piirien verkostopaineen tarkastaminen

- mudanerottiminen yms. tyhjennys

- lampdpumppujen paineastia- ja kylm&aineasetusten vaatimat tarkas-
tukset

Takuutdiden suorittamisesta pitda saada kuittaus kiinteistéhoitajalta. Ta-
kuutdihin liittyvat tyot eriteltava tarkemmin LVI-tydselityksessa.

Suunnittelutyd tehddan mallintamalla (Taso 3, BIM, IFC tallennusmuoto).
Mallintamisessa noudatetaan ohjeistoa Yleiset tietomallivaatimukset
2012 ja suunnittelutehtavien osalta siihen liittyvia eri suunnittelualoja kos-
kevia RT-kortteja kunkin suunnittelualan osalta.

LVI- suunnittelija mallintaa seuraavat jarjestelmat ja laitteet:

- kaikki Idammon- ja jadhdytyslahteet
- LVI- jarjestelmistd kaikki laitteet, putket, kanavat, venttiilit, paate-eli-
met, sédleikot, ulospuhallushajoittajat yms.

Eri komponenttien seka verkostojen geometrian tarkkuustason on oltava
sellainen, ettd kohteen TATE-asennukset on asennettavissa tietomallin
perusteella. Geometriamallinnuksen tavoitteena on risteilyvapaa tieto-
malli, jonka tekemisessa yhdistelmamalli on apuna.

Yhdistelmamalleissa objektien tulee sijaita absoluuttisessa korkeusase-
massa.

TATE-suunnittelijoiden on tehtéva teknisista jarjestelmista yhteensovitus-
tarkastelut kaikkien TATE-jarjestelmamallien kesken. Sen jalkeen niita
tarkastellaan rakenne- ja arkkitehtimalleja vastaan.
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Jokainen suunnittelija on liséksi velvollinen tekemaan omatarkastuksia
oman alueen mallinnustarkkuudesta suunnittelutyon edetessa.

Kohteen reikédkuvat tehdaan mallintamalla. Rakennesuunnittelija tekee
TATE- suunnittelijoiden toimittamien reik&varausobjektien perusteella 2D-
reikdpiirustukset mittaviivoilla ja mitoituksilla varustettuna seka tulostaa ja
toimittaan piirustukset jakeluun. Reikavarausobjektien koko ja sijainti to-
leranssi on nolla cm. Reikakuviin mallinnetaan 38 mm tai suuremmat reiat.
Elementteinad rakennettaviin seiniin mallinnetaan kaikki reiét riippumatta
reidn koosta.

Suunnittelijoiden tulee osallistua kaikkiin yhteensovituspalavereihin. Yh-
teensovituspalavereihin on toimitettava kaksipaivaa ennen eri osapuolille
suunnitteluvaiheilmoitus.

3. LHUTTYMISTIEDOT KUNNALLISTEKNIIKKAAN

3.1 Lampdenergia

3.2 Kayttdvesi

Tavoitteena on hyédyntda kohteessa uusiutuvia energialahteitd, maalam-
pba, aurinkoenergiaa ym. Tutkitaan kaukoldmmo&n vaihtoehtona kayttaa

omavaraista energiantuotantoa osana lammoéntuotantoa.

Rakennus liitetddn Turku Energia Oy:n kaukolampdverkkoon. Kaukolam-
mon kulutustiedot siirretdan lukijalaitteen valityksella Turku Energiaan.
Kaukolampgjohdot eristetdadn lammodnjakohuoneessa sarja 25 mukai-
sesti, myds kaukoldmpodpaketin sisdiset ensidpuolen putket eristetdan.
Pinnoite alumiinipelti.

Tontille tulee kaukolampélinjasy6ttd tontin lansipuolelta uudisrakennuk-

sen vieressa olevaan lammdnjakohuoneeseen.

Rakennus liitetddn Turun kaupungin vesijohtoverkkoon. Vesimittari liite-
taan pulssilaskijalla rakennusautomaatioon. Vesimittarin jalkeen vakiopai-
neventtiili.
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Kayttoveden kulutustiedot siirretdan lukijalaitteen valitykselld Turku Ener-
giaan. Kaikki mittaukset ovat kaukoluettavia, jotka litetddn rakennusauto-
maatioon.

Kaikissa asennuksissa otettava huomioon vuotovesien havaitseminen,
sekd noudatettava rakentamismaarayskokoelmia mm. Ympéristéministe-
ridn asetus rakennusten vesi- ja viemarilaitteistoista 1047/2017 seurattu
sdadokseen 814/2020 ja C2.

3.3 Jate- ja sadevesiviemarit

Rakennus liitetddn Turun kaupungin jate- ja sadevesiviemariverkkoon.

Huleveden viivytysvaatimus tontilla varmistettava.

4. LAMMITYSJARJESTELMAT

Lammdntuotanto toteutetaan siten, ettd mainitut energiatavoitteet ovat mahdolli-
sia.

4.1 Lammdnjakokeskus (kaukolampd)

Kohteen lammitys toteutetaan vesikiertoisena lattialammitysjarjestel-

mana.

Lis&ksi lammonjakohuoneessa on erilliset lammonsiirtimet lammitys-, il-

manvaihto- ja kayttévesiverkostoille
Varaudutaan eri lammityspiirien lAmpdenergian mittaamiseen. Kaukolam-
pdpaketin paapumput ovat taajuusmuuttajilla varustettuja. Paapumpuille

vakionopeus varasarjat, jotka kiinnitetdan lammonjakohuoneen sein&an.

Lammadnsiirtimet ovat juotettuja levylammonvaihtimia.
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4.2 Paisunta- ja varolaitteet

Suljetut verkostot varustetaan omilla kalvopaisunta-astioilla ja 2 kpl varovent-
tiileilla. Varoventtiilit ja paisuntaputki mitoitetaan paineastiastandardin mukai-
sesti. Paisunta-astiat varustetaan huoltosulkuventtiililla, jonka kahva otetaan
pois. Paisunta- astian ja huoltosulun véliin tyhjennysventtiili. Varoventtiilien
ulospuhallus-putket johdetaan kootusti lattiakaivoon. Lammitysverkostolla
kalvopaisunta-astia ja 2 kpl varoventtiileitd. lImanvaihtoverkostolla kalvopai-

sunta-astia ja 2 kpl varoventtiileita.

4.3 La&mmitysverkostot

Rakennus varustetaan vesikiertoisella lammitysjarjestelmalla.

Lampojohtoverkostot rakennetaan pohjamaalatuista terésputkista. DN 10
— 40 lampojohdot rakennetaan keskiraskaista kierteittavista terasputkista
LV 0400. Liitokset tehd&aan kierreosilla tai hitsaamalla. Suuremmat johdot
tehdaan terasputkista LV 0320 hitsaus- ja laippaliitoksin. Vaihtoehtoisesti
voidaan osa verkostosta tehdd séhkdsinkitysta terasputkesta, jossa on,
sekd ulko- ja sisdpinta sinkitty esim. Geberit Mapress jarjestelmaputki
1.0215.

Lattialammityksen syéttdputkistot jakotukeille tehdaan teréasputkilla kuten
patteri- ja ilmanvaihtoverkostoissa. Liitokset tehdaan kierreosilla tai hit-
saamalla. Valuun asennettavat lattialdmmitysjohdot tehd&an tarkoituk-
seen soveltuvalla happidiffuusiosuojatulla muoviputkella. Jakotukkikaa-

pista mahdollinen vuotovesi nakyviin.

Lammon talteenottoverkostot tehdaén AISI 304 Mukaisista ruostumatto-
mista terasputkista (seindméavahvuus = 2,0 mm). Liitokset tehd&an hitsaa-
malla tai laipoin. LTO:n sulku- ja saatéventtiilit sek&d muut putkistovarus-
teet ovat haponkestavaa terastd AlSI 316. Liitokset tehdaan hitsaamalla

tai laipoin.
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Aurinkoldmmitysjarjestelmat rakennetaan kuten lammon talteenottojar-
jestelmat. Putkimateriaalina on kupari tai ruostumaton teras. Putkistova-
rusteet kuten em. verkostossa. Materiaali- ja litostapavaatimus kaytet-
tédan liuosnesteen mukaisesti (pakkasenkestovaatimus), joko kapillaari-
juottamalla tai hitsaamalla. Aurinkoldammitysverkoston koepaine 10 bar.

Korkeusasemien muutoskohtiin pitdd huomioida ilmanpoistimet. liman-
poistimet pitda olla huollettavissa ja niiden yhteyteen asennettava sulku-

venttiili.

Tuulikaapit varustetaan ilmanvaihtoverkostoon liitettavilla vesikiertoisilla
kiertoilmakoijeilla. llmanvaihtojarjestelmien ilman lammitys tuloilmakonei-

den vesikiertoisilla pattereilla.

limanvaihtoverkostot rakennetaan terasputkista. 10 — 40 mm |apimittaiset
lampodjohdot rakennetaan keskiraskaista kierteittavista terdsputkista LV
0400. Liitokset kierreosilla tai hitsaamalla. Suuremmat johdot tehdaén te-
résputkista LV 0320 hitsaus- ja laippaliitoksin.

Pattereiden kytkentaputken minimi ulkohalkaisija 15mm.

Lampojohdot eristetadn sarjan 23 mukaisesti, Pinnoite Isogenopak. Tek-
nisissé tiloissa, konehuoneissa ja poistumisteilld pinnoitemateriaali alumii-

nipelti n. 2m korkeuteen asti.

Lammontalteenottoverkostot tehddan AISI 304 Mukaisista ruostumatto-
mista terdsputkista (seindmavahvuus = 2,0 mm). Liitokset hitsaamalla tai
laipoin.

LTO:n sulku- ja saatéventtiilit sek& muut putkistovarusteet ovat haponkes-

tavaa terasta AlSI 316. Liitokset hitsaamalla tai laipoin.

Lammadntalteenottoputkistot varusteineen eristetddn solukumi-eristeella
esim. Armaflex tai vastaava. Pintavaatimus sama kuten [ampd&johdoissa.

poistumisteilla pinnoitemateriaali alumiinipelti.
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4.4 Lampdjohtopumput

Patteri- ja ilmanvaihtoverkosto varustetaan omilla pumpuilla. Pumppuina
kaytetaan lahtdkohtaisesti ns. kuivamoottoripumppuja Pumput mallia Kol-
meks tai vastaava. Ladmpdjohtopumput 3-vaihe pumppuja. Pumpun mitoi-
tuksessa huomioitava 20% laajennusvara ilman, etté pitaa vaihtaa sahko-
moottoria. Lammitysverkostot ja ilmanvaihtoverkosto varustetaan omilla
pumpuilla. Padpumput ovat taajuusmuuttaja-kayttoisia keskipakoispump-
puja. Tuloilmakoneiden jalkilAmmityspattereiden pumput ovat vakino-
peus-pumppuja, suurin sallittu kierrosnopeus 1500 rpm, vesi-glykoliver-
kossa 3000 rpm. Lattialammityspumpussa ylildmpdsuoja. Pumput kolme-
vaiheisia. Padpumput varustetaan varasarjoilla, jotka ovat vakinopeus-
pumppuja. Pumpuista saatava tila- ja halytystiedot rakennusautomaati-

oon. Pumpun yli paine-ero mittaus.

Pumppujen taytettdva Ecodesing- direktiivin vaatimukset.

4.5 Lammonluovuttimet

Lammadnluovuttimena toimii vesikiertoinen ldmmitysjarjestelma. Paivako-
deissa ja neuvoloissa lattialammitys. Lammityksen ja jadhdytyksen sa-
manaikainen kayttd on estettdva kaikissa tapauksissa. Tiloihin, joissa sa-
manaikainen lammitys ja jddhdytys suunnitellaan rakennusautomaatioon

litettdvat sahkoiset toimilaitteet lAmmitysverkostojen osiin.

Lampdpatterit varustetaan esisdadettavilla termostaattisilla patteriventtii-
leilla. Yleisten tilojen patteriventtiilit varustetaan “kovis”- suojilla. llman-
vaihtokonehuoneen lampopatterit kytketdan 1V-verkostoon kasisaatdpyo-

ralla, joka lukitaan auki asentoon.
Lattialdmmitys varustetaan tarvittavilta osin huonetermostaateilla. Jako-
tukkikaapissa olevat lammonluovutuspiirit merkitaan, josta kay ilmi piirin

vaikutusalue (tila yms.).

limanvaihtojéarjestelmien ilman [&mmitys tuloilmakoneiden vesikiertoisilla

pattereilla. Tuloilmakoneiden pattereiden mitoituksessa on huomioitava
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matalat mitoituslampatilat. Tuulikaapit varustetaan ilmanvaihtoverkostoon
litettavilla vesikiertoisilla oviverhokojeilla. Paivakotien oviverhokojeissa
ovikytkimen lisdksi pitda tilassa olla lisdaikakytkin. Oviverhokojeet liite-

tdan rakennusautomaatioon.

Paasisaankayntien tai piha-alueen sulanapidon tarve pitda ensisijaisesti
estda rakenteellisin keinoin. Mikali sulanapitoa tarvitaan, toteutetaan se
kaukoldmmon paluuvettd hyddyntden. Kytkennat Energiateollisuus ry K1-

ohjeen mukaan.

4.6 Kayttdveden ja energiamittaus

Kayttdveden ja energianmittaukset toteutetaan erillisen ohjeen "Turun
Kaupunki kulutusmittaroinnin suunnitteluohje” mukaan.

5. JAAHDYTYSJARJESTELMA

Energiataloudellisesti on jarkevaa kayttaa ensisijaisesti rakenteellisia suo-
jauskeinoja, pienentaa sisaisia kuormitustekijéita ja rajoittaa ulkoisia ja si-
sdisid kuormitustekijoita, jotta saavutetaan kayttétarkoituksen mukainen
sisailmasto.

5.1 Jaahdytysenergian tuotanto

Jaahdytysenergian tuotanto pyritdan toteuttamaan kayttdmalla ensisijai-
sesti uusiutuvaa energiaa.

Jaahdytysjarjestelmien suunnittelussa tulee ottaa huomioon kiinteiston
energiatehokkuus, sekd mahdollisesti tilat jotka vaativat jaadhdytystd ym-
pari vuoden, mm. sahkdn serveri ja paakeskustilat.

Keittididen kylmidé- ja pakastehuoneet suunnitellaan neste- tai suora-
hdyrysteising, lauhdutusenergian hyddyntadminen tulee huomioida. Lait-
teiden ulkoyksikét sijoitetaan rakennuksen vaipan ulkopuolelle. LVI-
suunnittelija méaarittelee kylmaaineputkiston alustavan reitin. Lopullisen
reitityksen ja mitoituksen tekee valittu laitetoimittaja. Laitetoimittajan pitaa
hyvaksyttaa suunnitelmansa rakennuttajalla ennen laitetoimituksia.

5.2 Jaahdytettavat tilat

Jaahdytettavia / villennettavia tiloja ovat mm. keittio, kirjasto, hallintotilat
(toimistot), atk-luokat, neuvola- ja terveydenhuoltotilat seka tietojarjes-
telma ja turvalaitehuoneet sekd paakeskustilat. Kesaajan [dmpdtilojen
hallintaa pyritddn edesauttamaan rakenteellisin keinoin, passiiviperiaat-
teella.
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5.3 Huoneilman jaadhdytys

Jaahdytys / viilennys toteutetaan tuloilman jaahdytyksella ja vesikiertoi-
silla puhallinkonvektoreilla. Mikali ja&hdytystarve on vain yksittaisissa ti-
loissa, esimerkiksi sahkdtila niin jaadhdytys voidaan toteuttaa yksittaisilla
suorahoyrysteisella jadhdytyksella. Jadhdytyksen ja lammityksen saman-
aikainen kayttd estettava. Laitevalinnoissa (mitoitus) huomioidaan maa-
rédysten mukaiset danitasovaatimukset. Jaadhdytystehontarve tulee saa-
vuttaa maaraysten mukaisilla anitasoilla.

6. VESI- JA VIEMARILAITTEET

6.1 Vesijohdot

Vesi- ja viemarisuunnitelmat rakennusmaarayskokoelmien mukaan
(1047/2017 Ymparistoministerion asetus rakennusten vesi- ja viemarilait-

teistoista, sekd asetuksen taustamateriaalista).

Vesijohtojen kytkent&johdot pyritddn upottamaan rakenteisiin. Voidaan
tehdd myos pinta-asennuksina. Vesijohtoja ei tuoda misséén tiloissa ka-
lusteelle ko. tilan lattian 1dpi, (vesieristeet ja lattiapinnoitteet tulee olla eh-

Jét, lukuun ottamatta viemérin l&vistystéa).

Vesijohtojen huuhtelusta erillinen maininta LVI-tydselostuksessa. Suun-
nittelijian on varmistettava vesijohdon painetaso liityntédkohdassa, seké

maédriteltdvd mahdollinen paineenalennus tai paineenkorotus.

Sisapuoliset kylma- ja [Bmminvesijohdot tehdddn saumattomista kupari-
putkista LV 15 811. Liitokset tehdaan kovajuotos-, kartio- ja kapillaarilii-

toksin, seké puristusmenetelmin.

Sisapuoliset rakenteiden sisaan jaavat vesijohdot tehdaan ristiinsilloite-
tusta muoviputkesta Esim. Wirsbo-Pex. Liitokset tehdaan jarjestelmaan
kuuluvilla liitinosilla ja hanakulmarasioilla. Kaikki muoviset vesijohdot
asennetaan jarjestelmé&an kuuluvaan suojaputkeen vaihdettaviksi joh-
doiksi.

Pintaputket kromattua. Ei héyrysulun ulkopuolisia asennuksia.

LVIA-JARJESTELMAKUVAUS YLIKYLA MiVn osittainen peruskorjaus ja laajennus

LITE 5



Rakennuttamistieto 2001 © Haahtela-kehitys Oy

6.2 Erottimet

6.3 Venttiilit

6.4 Kayttbvesipumput

6.5 Pumppaamot

LVIA-JARJESTELMAKUVAUS
15/44

Kylmavesijohdot eristetdan sarjan 21 mukaisesti hoyrytiiviiksi alumiinipin-
taisella mineraalivillamuotilla. Ldmminvesijohdot eristetdan sarjan 23 mu-
kaisesti. Pinnoite Isogenopak. Teknisissa tiloissa, kellarikerroksissa, pois-

tumisteilld ja konehuoneissa pinnoitemateriaali alumiinipelti.

Erottimet kohteen mukaan. Kouluissa erikoisvarustetut luokat (esim. ku-
vaamataito, FY-KE) varustetaan paikallisin erottimin ja laimentimin, esim
LabralLVI.

Erottimet oltava harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1825-1 mukai-

sia.

Rasvanerotinkaivoa ei tarvita.

Sulkuventtiilit messinkisia palloventtiileitd enintdan DN 50 saakka. DN 65
ja suuremmat sulkuventtiilit ovat hitaasti suljettavia valurautaisia venttii-
leitd. L&mminvesijohtojen kertasaatdventtiilit ovat messinkisia esim. Oras
4100. Paineenalennusventtiilin tarve laskettava kulloisen kohteen verkos-
tonpaineen mukaan, huomioiden pikapalopostien ja valmistuskeittidlaittei-
den vaatima verkoston painetaso.

Pumput ovat vakionopeus keskipakoispumppuja ja niiden tulee olla ener-
giatehokkuusluokkaa A. Juoksupyorét ja pesat pronssia seka akselit ha-
ponkestavaa terasta. Pumput merkkia esim. Kolmeks

Pumppaamot ovat rakenteeltaan lujitemuovisia. Pumppaamon halkaisijan
tulee olla vahintdan 1000 mm huollettavuuden varmistamiseksi. Pump-
paamot varustetaan kahdella pumpulla ja johtein. Pumppaamoiden alle
tehddan betoniset ankkurointilaatat. Ankkurointilaatat kuuluvat raken-
nusurakkaan, laattojen mitoittaminen rakennesuunnittelijalle. Suunnitel-
missa tulee ottaa huomioon my®s mahdolliset sahkdkatkon aiheuttamat
ongelmat pohjaveden nousussa. Mikali alueella on suurta pohjavesi maa-
raa, varaudutaan pohjaveden pumppaamiseen erilliselld uppopumpulla
jonka voimanlahteen& on aggregaatti.
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Ulkopuoliset jate- ja sadevesiviemarit ovat Ultra Rib 2 polypropeeniputkea

tai Uponal PVC — putkea, tai vastaava.

Pihakallistukset tehd&an rakennuksesta poispain viettavaksi seka suunni-
tellaan sadevesivieméariverkostot kaivoineen piha-alueille. Kaikki kattove-

sisydksytorvet putkitetaan sadevesiviemariverkostoon.

Sisapuoliset pohjalaatan ylapuoliset jatevesiviemarit ovat esim. Poloplast
Polo-Kal 3S tai vastaavaa viemariputkea. Huomioitava palo- ja 4anivaati-
mukset. Sisapuolinen sadevesiverkosto voidaan vaihtoehtoisesti toteut-
taa sahkoémuhvi liitoksin kuuluvalla jarjestelmalld. Sisdpuoliset sadeve-
siviemarit pitdd koeponnistaa. Sisapuoliset sadevesiviemarit kondens-

sieristetdén. Putkiston suunnanmuutokset (kayrat) lukitaan.

Kaikki pohjaviemarit video kuvataan ja dokumentoidaan. Kuvaus suorite-
taan kahdessa vaiheessa. Heti asennustdiden jalkeen, sekd ennen koh-
teen vastaanottoa. Ulkopuoliset viemarit kuvataan ennen vastaanottoa.
Palolapiviennit palomanseteilla tai eristyksilla

Tuuletusviemarit eristetdan kylmissé ullakkotiloissa.

Suunnitelmissa esitettava myds mahdolliset kiintopisteet.

Ulkopuoliset jate-, salaoja- ja sadevesiviemarit, seké pohjaviemaérit video-

kuvataan asennusten jalkeen. Kuvaukset tallennetaan muistitikulle ja luo-

vutetaan tilaajalle.

6.7 Viemareiden kannakointi
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Pohjalaatan alapuolella rydémintatilassa ja maanvastaisen kantavan laa-
tan alla tehd&éan kaikki vieméareiden kannakoinnit jaykin putkikannakkein
(esim. Hiltin kannake). Reikdnauhaa kannakkeena ei hyvéaksyta. Pohja-
laatan alapuolella olevien kannakkeiden materiaali haponkestédvé terés.
Tuulettuvassa alapohjassa kannakemateriaalina voidaan kayttaa kuu-
maddinkittyd. Pohjalaatan ylapuolella viemareiden kannakointi tehdasval-
misteisilla putkisangoilla, materiaali sinkittyteras tai vastaava. Pohjalaatan
ylapuoliset viemarit kannakoidaan asennusohjeiden mukaan. Ryémintati-
lassa kulkevat viemarit lampderistetdan. Viemarin alle jaykistava rakenne

peittosyvyyden ollessa yli 500mm.

6.8 Salaoja- ja sadevesiviemarit

Salaojat rakennetaan tekniseen salaojitukseen tarkoitetusta putkesta
Uponor — Tupla, asennusluokka SN 8. Yhteind kaytetddn Uporen- sade-
vesijarjestelman yhteitd, asennusluokka SN 8. Salaojakaivon kansi asen-
netaan maanpinnan tasoon

Syoksytorvet haponkestavaa terasputkea (s=2,0 mm), maanpinnasta 2,0
m yléspain. Kannakointi tukevin kannakkein. Sydksytorvi varustetaan

puhdistusluukulla.

Pintavesikaivon kytkentaviemé&rin minimikoko 160.

Ulkopuoliset viemarit kuvataan ja pintavesikaivot tyhjennetdan ennen vas-

taanottoa.

6.9 Vesi- ja viemarikalusteet

Vesikalusteet ovat toiminnaltaan vipu- ja termostaattikayttoisia seka elekt-
ronisia. Elektroniset vesikalusteet tulevat pisuaareihin, terveydenhoitoti-
loihin ja tarvittavin osin keittiéon. Vesikalusteet ovat esim. Oras Oy:n tuot-
teita. Pesualtaat ja wc-istuimet ovat esim. IDO Oy:n tuotteita. Paivakotien
sekoittajat varustetaan turvanupilla. Poytasekoittajat, joissa on k&éntyva
juoksuputki on juoksuputken liikerata rajoitettava niin ettei se kdanny al-
taan yli. Liikuntapaikkojen suihkut joko painonapilliset ja kosketusvapaat.
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RST-pdytien sekoittajat oltava kohtisuoraan kayttajaa kohti. Altaan nur-
kassa tai sivussa ei saa olla. Ulkoseindén kasteluposti. Péivakoteja varten

on luotu vesikalusteista mallilista.

Lattiakaivot muovia, paitsi keittidssa kaivot ja lattia-altaat ovat haponkes-
tédvaa terasta. Lattia-altaat, joissa pinta-ala on suuri, ritilat tehdaan use-
asta osasta (siivousta helpottamaan). Siivouskeskusten lattia-altaiden ri-
tilbiden kestettava lattiapesukoneen paino. Tilat, joissa on lattiakaivojen
kuivumisvaara varustetaan kaasutiivein vesilukoin (lammdnjakohuoneet,
iv-konehuoneet). Tiloissa (esim. kuvaamataito, FY-KE) joissa on mahdol-
lista paasté viemariverkostoon kiintoainetta, maalia tms. niin tilojen altaat

varustetaan esim. Lab-raLVI:in hajulukkoerottimilla ja laimentimilla.

Pikapalopostit ovat pinta- tai uppoasennettavia arkkitehtisuunnitelmien
mukaan. Pikapalopostin koko mitoitetaan 19 mm mukaan. Pikapalopostit
varustetaan kasisammuttimin 6,0 kg. Kasisammuttimet ovat toimintaperi-
aatteeltaan nestesammuttimia. Pikapaloposteista tulee luovuttaa paine-
koe- ja virtaamantestauspdytakirjat ennen kohteen luovutusta. Pikapalo-

postien varin maarittaa arkkitehti.

7. ILMANKASITTELYJARJESTELMAT

7.1 llmanvaihtojarjestelmat
Henkildlukum&éara tulee olla tiedossa suunnitelmia laadittaessa. Tavoittei-
den maarittelyssd kaytetddn apuna Sisdilmastoluokitusta 2018. Sisail-
mastoluokka uudisrakentamisessa ja taydellisessa peruskorjauksessa
S2, mitoitus henkildperusteisesti. Peruskorjauskohteessa missa ilman-
vaihtokanavistoa ei uusita pyritddn sisdilmastoluokkaan S3. Paivako-
deissa, kouluissa mitoittava tekija on kayttaja lukumaara.

Ennen suunnittelutydhén ryhtymisté suunnittelijan on esitettadva mitoitus-

perusteet.
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Jaahdytettavia / viilennettavia tiloja ovat keittio, kirjasto, hallintotilat (toi-
mistot), atk-luokat, neuvola- ja terveydenhuoltotilat seka tietojarjestelma
ja turvalaitehuone. Kesaajan lampétilojen hallintaa pyritdan edes-autta-

maan rakenteellisin keinoin, passiiviperiaatteella.

Jarjestelméat tulee suunnitella niin joustaviksi kuin mahdollista huomioiden
eri tilojen erilaiset kayttdtarpeet ja kayttdajat. Kaytetdan tarpeenmukaista
ilmanvaihtoa jarjestelmissa, joissa silla on selkeéasti saavutettavissa ener-
giansaastbad seka riittdvdd maardad koneita joustavuuden aikaansaa-

miseksi (koneiden lukumaara voi olla tavallista suurempi).

Kaytetaan useampia koneita, ei iimamaarasaatimia (IMS). limanjaon paa-
periaatteena sekoittava ilmanjakoa. Seindpuhallusta tulee valttda ainakin

paivakotien ja koulujen ryhma- ja luokkatiloissa.

Aanen siirtyminen tiloista toiseen pitéa estaad vaimennuksilla. Aénen-
vaimentimen sijaitessa esim. luokkahuoneen puolella pitdd huomioida &a-

nen siirtyminen vaimentimen ja seinén valiseltd osuudelta.

7.2 Ominaissahkéteho ja lammontalteenoton hyétysuhteet

Koko ilmanvaihtojarjestelman ominaissahkéteho vaatimus 1,6 kW /
(m?3/s), kaytettavalla ilmamaaralla mitattuna.

Lammon talteenoton vuosihydtysuhde vaatimus 75 - 80 %.

liImanvaihdon [&mmd&ntalteenoton hydtysuhteet ovat:

nestekiertoinen LTO nt = 68%
pyoriva LTO nt =2 80%
vastavirta levylammaonsiirrin nt =2 75%

Laskenta suoritetaan yhtéd suurilla ilmamassavirroilla kuivissa olosuh-
teissa, joissa kosteus on 0 % ja ulko- ja poistoilman lampétilaero 20 °C
(ulkoilma +5 °C ja poistoilma +25 °C).

Ominaisséhkdteho ja lBmmdntalteenoton hydtysuhteet ovat aina minimis-
s&an voimassa olevien maaraysten mukaisia.
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7.3 limanvaihdon palvelualueet

limanvaihtojarjestelmat suunnitellaan ja rakennetaan siten, ettd saavute-
taan tehokas energiatalous. Koneitten ryhmittely palvelualueittain tulee
tehda niin, ettd koneitten kaéyntiajat saadaan palvelualueitten mukaisesti.
Tilojen ilmamaéaria on voitava sdataa kone- ja vythykekohtaisesti kaytto-
tarpeen ja kuormituksen mukaan, ei ilmamaara saatimilla.

Rakennus jaetaan kayttéaikojen, kuormituksen, paloalueitten tai ilman-
suuntien mukaisiin ilmanvaihdon palvelualueisiin.

7.4 Seisokkiajan ilmanvaihto

Rakennuksen kayttdaikojen ulkopuolinen (seisokkiajan) ilmanvaihto on
esitettdvd suunnitelmissa. Suunnittelija iimoittaa suunnitteluasiakirjoissa
milla ilmanvaihtokonemaaérilla ja ilmavirroilla seisokkiajan ilmanvaihto to-
teutuu.

7.5 Puhallinkammiot ja koteloidut kojeet

Tulo- ja poistoilmakoneet ovat teraslevykoteloituja sarjavalmisteisia, seka
otsapinta-alaltaan yhdenmukaisia koneita. limanvaihtokoneiden tulee
tayttda koneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset.

Koneiden lukumaarat ilmanvaihtosuunnitelmien mukaisesti. Konehuo-
neet tehdaan maardysten mukaisesti huomioon ottaen olemassa olevat

tilat.

Kojeet pyritdan asentamaan palkkijalustalle, joissa saéddettavat jalat. Palk-

kialustan korkeus min. 150 mm.

Kojeiden sisaan tulevat pyorivat ja tarisevat osat tarina eristetdan kotelo-
rungosta tarindnvaimentimin ja joustavin liitososin.

Koneiden pattereiden valiin min. 250 mm avattavat valiosat, ellei laiteluet-

telossa muuta maarata.
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limanvaihtokoneet mitoitetaan huomioiden matalat mitoituslampétilat,
[Ammon talteenoton vuosihydtysuhde vaatimus 75 - 80 % seka ilmanvaih-
don ominaissahkdteho vaatimus 1,6 kW / (m?/s). Koteloiduissa ko-neissa

otsapintanopeus ei saa ylittda arvoa 1,6 m/s.

Iimanvaihtokoneet suunnitellaan ja toimitetaan sahkokytkentdineen val-
miina. Koneet varustetaan loiste-putkivalaisimin tai led-valaisimin (hehku-
tai halogeenilamppua ei hyvaksytd). Koneiden moottorien turvakytkimet
tulee olla valmiiksi johdotettuna tehtaalla sek& turvakytkimet paikoilleen
asennettuna. Koneet toimitetaan moottorin alustan ja rungon valisella

maadoituskaapelilla MK 16 mm? (kevi) varustettuna.

7.6 llmanottosaleikét ja raitisiimakammiot

Raitisiimakammioiden on taytettdvad Ymparistdministeriéon asetus uuden
rakennuksen sisdilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017, RakMK E1 ja
E7 maaraykset ja ohjeet. Maalattu pelti pintamateriaalina ei kdy, S = 9mm.
limanottoséleikét sijoitetaan niin, ettd ulkopuolinen lumi ja kosteus eivét
paase ilmanvaihtojarjestelmééan. Ulkoilmasaleikén on oltava luokiteltu
standardin prEN 13030 mukaisesti. llman erityisjérjestelyjé ilman nopeus
(ilmavirta jaettuna saleikdn vapaalla pinta-alalla) ei yleenséa saa olla s&-

leikdssa yli 1,5 m/s.

Tuloilmakammiot suunnitellaan siten, ettd lumi tai sadevesi ei kulkeudu
ilmavirran mukana ilmanvaihtojarjestelmaan. liman virtausnopeus kammi-
ossa mitoitetaan 1,0 m/s. Tuloilmakammioihin vedenpoistot. Kammioiden

viemareihin vesilukot. Kammioiden sisépinnat tehdaan pestaviksi.

IiImanottoséleikét sijoitetaan niin, ettéd ulkopuolinen lumi ja kosteus eivat
paase ilmanvaihtojarjestelmééan. Ulkoilmasaleikén on oltava luokiteltu
standardin SFS-EN 13030 mukaisesti. Raitisiimakammion pohjan veden-

poisto huomioitava. llman nopeus saleikdssa alle 2,0 m/s.
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Raitisilmakammiot suunnitellaan siten, ettd lumi tai sadevesi ei kulkeudu
ilmavirran mukana ilmanvaihtojarjestelmaan. liman virtausnopeus kammi-
ossa mitoitetaan 1,0 m/s. Raitisiimakammioihin vedenpoistot ja kammioi-
den viemareihin vesilukot. Kammioiden sisépinnat tehd&dan pestaviksi ja

kammioiden sisdpinnat eivat saa olla savua muodostavaa materiaalia.

liImanottoséleikkdjen varin maarittelee arkkitehti.

Tuloilmakoneiden suodattimet kahdessa portaassa: esisuodatus ePM10
50%, hienosuodatus ePM1 50%. Pyorivan IBmmdontalteenottojarjestel-

mé&n koneissa hienosuodatin asennetaan LTO kiekon jélkeen.

Poistoilmakoneiden suodattimet luokkaa ePM1 50%.

Suodatinkehysten on oltava suodattimissa kiristettavia ja niiden on tiiveys-

luokaltaan vastattava suodatusastetta.

Puhaltimen voimansiirrosta ei saa p&aasta ilmaan mitdan ilman laatua huo-
nontavia epapuhtauksia. Moottori on valittava siten, ettd se ei likaa ilmaa.
Moottorit mitoitetaan siten, etta ne kestavat ylikuormittumatta puhaltimien
jatkuva kayton, vaikka ilmavirtaa kuristettaisiin 10 %:iin mitoitusarvosta.
Puhaltimet moottoreineen ja kayttdineen mitoitetaan niin, ettéd ilmavirtaa
voidaan nostaa 20% ja painetta samanaikaisesti 45% mitoitusarvosta. Pu-
haltimet kammiopuhaltimia PM moottorilla. Puhaltimien taajuusmuuttajat
litetddn taloautomaatioon. Taajuusmuuttajilla varustetun puhaltimien pu-
hallinmoottorien laitekilvissd on ilmoitettava kyseisen moottorin suurin
kayttétaajuus, jota ei saa ylittaa ja alin kayttétaajuus mita ei saa alittaa.

Huippuimurit toimitetaan sadekatoksilla varustettuina ja niiden tulee olla
suoraan yléspain puhaltavaa tyyppid, joiden melutaso on alhainen
(esim.STEF, FlaktWoods Oy).

Vaatimukset huippuimureille:
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- Puhaltimen suurin kierrosluku on 1500 rpm.

- Moottorin suojausluokka IP 44.

- Siipipy6rén on oltava paikalleen asennettuna dynaamisesti tasapaino-
tettu.

- Puhaltimet ovat keskendan samanlaisia ja saman valmistajan yht3,
yléspéin puhaltavaa konetyyppia.

- Koneet ovat sivulle kdantyvia ja varmuusketjulla seka turvakytkimella
varustettuja.

- Ellei suunnitelmissa ole toisin esitetty varustetaan huippuimurit takais-
kupelleilla.

- Huippuimurin kattol&piviennin nosto min. 800 mm kattopinnasta.

- Huippuimurit asennetaan lapivientikappaleen paélle, joka on pelti villa
- rei’itetty peltirakenteella

Wec- ja sosiaalitiloilla sekéd siivous- ja varastotiloilla tarvittaessa erilliset
taajuusmuuttajaohjatut poistopuhaltimet. Teholtaan pienet puhaltimet va-
litaan kaksi nopeuskayttdisina. "Isot” poistopuhaltimet varustetaan neste
lammontalteenotolla, mikali se on energiataloudellisesti perusteltavissa,
esimerkiksi keittiot.

Teknisten tilojen poistot varustetaan erillisin huippuimurein. Vetokaapit,
kuvaamataidon kohdepoisto (savenpolttouuni) ja teknisen tyén kohde-
poistot varustetaan erillisin huippuimurein. Huippuimureiden varit maarit-
telee arkkitehti.

7.10 Kanavat ja puhdistusluukut
llmanvaihtokanavat tehd&an sinkitysta teraspellista SFS 3281 ja SFS
3282. Pyodreat kanavat tehdaan kierresaumatuista kanavista. Kanavien ja
kanavaosien on taytettdva M1 puhtausluokkavaatimukset. Kanava-osina
kaytetdan tehdasvalmisteisia standardisoituja tiivisteellisia osia. Lahto-
kaulusten kayttd sovittava erikseen tapauskohtaisesti, kaulus kanavan si-
sapuolelle. Erityistilojen kuten koulujen, terveysasemien ja laboratorioiden
vetokaappien kanavamateriaalina haponkestéva teras. ATEX- asiat pitda
myds huomioida. Poistoilmakanavien eristys LTO:n jalkeen L50 hoyrytii-

vis, verhotaan pellilld. Paloeristykset tehdddn maaraysten mukaisesti.

Kanavat kiinnitetddn ja kannakoidaan siten, ettd ne pysyvat palotilan-
teessa paikoillaan vahintdan niiltd vaaditun palonkestoajan Suomen ra-
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kentamismaarayskokoelman osan E7 mukaisesti (maininta tydselityk-
seen). Ullakoilla kanavia ei saa kannakoida vesikattorakenteista. Kana-

vien Kiinnityksissa ei sallita ruuvikiinnityksia.

Kanavamitoituksessa, sek& virtausnopeus maéarittelyssd huomioitava
SFP- oppaan kriteerit:

- <160 mm 2,5 m/s

- 200 mm 3 m/s

-315mm 4 m/s

- 400 mm 4,5 m/s

- 500 mm 5 m/s

- 630 mm 6 m/s

- 800 mm 7 m/s

Tulo- ja poistoilmakanavistoihin asennetaan puhdistusluukut siten, etta
koko kanavisto on helposti tarkastettavissa ja puhdistettavissa. Saato- ja
palopellit ym. toimilaitteet varustetaan puhdistusluukuilla, jos ne eivat ole

helposti irrotettavissa puhdistusta varten.

Mikali kanavat lavistavat hdyrysulun, tulee lavistyskohta tiivistaa huolella.
Myds alakaton ja kanavan valinen rako tulee tiivistdd. Kammioihin asen-

nettavien puhdistusluukkujen minimikoko 600*600 mm.

- paakanava
- kokoojakanava
- litdntédkanava

Paatelaitteiden asennustapa ja tyypit on selvitettdva arkkitehdin kanssa. Sijoituk-
set esim. alakattoihin vaatii tarkastelun yhdesséa arkkitehdin ja sahkdsuunnitteli-
jan kanssa.

Paatelaitteiden malli, koko ja suunniteltu ilmamaara merkitdan piirustuksiin.
Suunnittelija tarkastaa tuloilmalaitteiden heittokuviot esim. kayttdmallaén suun-
nitteluohjelmistolla tai laitevalmistajan valintaohjelmalla. P&aéatelaitteiden valin-
nassa huomioitava myds niiden aiheuttama &anitaso.
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Tuloilmaelimet ovat padosin kattohajottajia varustettuna liitdntalaatikolla, jossa
mittaus- ja sadatdelimet. Poistoilmaelimet ovat pddosin saleikditad varustettuna lii-
tantalaatikolla ja yhteiskanavaventtiileitd. Paatelait-teen liitintdkanava varuste-
taan T-haaralla.

Seinapuhallusta tulee valttda normaalin huonekorkeuden tiloissa. Mikali toteute-
taan seinapuhalluksella, niin varmistettava ettei ilmavirta tormaa valaisimiin.

Huuvien pitda olla energiantehokkaita ja varustettu hyvallad rasvansuodatuksella,
malli esim. Jeven Turbo Swing.

7.13 Lammitys- ja jadhdytyspatterit

Lammityspatterin otsapinnalla ilman virtausnopeus saa olla enintdan 2,0
m/s ja jadhdytyspatterissa 2,0 m/s. Puhdistusta varten patterit on molem-
milta puoliltaan varustettava osilla, jotka mahdollistavat puhdistamisen.
Patterit mitoitetaan paalammonléhteen mukaan, sek& huomioiden mah-
dollinen lamp&pumppuratkaisu (matalat mitoituslampdétilat).

Lammitys-, lammon talteenotto- ja jadhdytyspatterin toisella sivulla tulee
olla valiosa putkikytkentdja varten (mahdollistaa putkikytkennat ja huolto-
luukkujen avaamiset koneessa).

Maa- ja aurinkolammitysta kaytettdessa tuloilman esilammitykseen tuloil-
makammioissa, kaytetdan Iammaonsiirtoon lamelli LTO-pattereita.

Kaikki nestekiertoiset patterit varustetaan sulullisilla ilmaus- ja tyhjen-
nysyhteilld. Pattereiden kytkentdputket runkoon laippaliitoksin.

7.14 Aanenvaimennusverhoukset

Iimanvaihtokoneet varustetaan tehdasvalmisteisilla &8nenvaimentimilla.

Laitteilla danenvaimentimet siten, ettd maaraysten mukaiset aanitasot
saavutetaan. Aéanenvaimentimien lamellien tulee olla ulosvedettavia. La-
mellien pinnoitteen tulee olla vesipesun kestava. Adnenvaimentimien si-
sépintojen tulee olla sellaisia, etta niista ei irtoa ilmaan kuituja, hiukkasia
tai muita haitallisia aineita. Adnenvaimentimet tulee olla puhdistettavissa
ja harjauksen yhteydessakaan niistd ei saa irrota ilmaan mitdan edella

mainittuja epapuhtauksia.
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Palopellit suunnitellaan tyyppihyvéaksytyilld RakMK E7 ohjeiden mukaisilla
palopelleilld. Palopellit varustetaan sahkdisin asennonosoittimin (1U),
jotka johdotetaan palopeltien halytyskeskukseen (SU). Palopellit ovat toi-
minnaltaan lampdsulakkeella ja mikrokytkimelld varustettuja. Summaha-
Iytys palopeltien halytyskeskuksesta siirretddn rakennusautomaatioon.
Palopellit varustetaan puhdistusluukuin.

LVI-suunnittelija laatii palopeltikaavion ja paikantamispiirustuksen, jossa
esitetdan kaikki rakennuksessa olevat palopellit, keskukset tunnuksineen
ja sijaintitietoineen.

Tuloilmaelimet p&&osin kattohajottajia varustettuna liitdntélaatikolla,
joissa mittaus- ja saatdelimet Kytkenta tuloilmaelimeen tehdasvalmistei-

sella T-haaralla.

limanjakolaitteiden valinnassa on erityistd huomiota kiinnitettava veto- ja
aanitasotavoitteiden toteutumiseen.

Poistoilmaelimet paaosin saleikdita varustettuna liitdntalaatikolla ja yhteis-
kanavaventtiileitd. Kytkentd poistoilmaelimeen tehdasvalmisteisella T-

haaralla.

Raitisiimakanavat lampd&eristetdan L100 hoyrytiiviiksi.

7.19 Ulospuhallushajottajat

7.20 Kuivauskaapit

Ulospuhallushajottajien kattolapiviennit ja jalustat tehdd&n muototerasrunkoisina
pelti - villa - pelti rakenteina. Jalustan kansi ulospain viettdva. Sadesuojukset
tehdaan sinkitysta pellista arkkitehdin maarittelemaan varisavyyn. Sadesuojukset
esim. mallia EYMA / Flakt. Etaisyys kattopinnasta ulospuhallushajoittajan alareu-
naan min. 800mm. Ulospuhallushajoittajien suuntaus sovittava erikseen.

Kuivauskaapit kondensoivia. Kuivauskaappien ldheisyyteen lattiakaivo.
Mikali kuivauskaapit "ei kondensoivia” niin poistoletku johdetaan poistoil-
maventtiilin.
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7.21 Sadesuojukset

Sadesuojuksien kattolapiviennit ja jalustat tehddan muototerasrunkoisina
villa-pelti-villa rakenteina.
Sadesuojukset ovat sinkitysté pellista mallia EYMA / FLAKT

7.22 Lammontalteenotto

Lammadn talteenotto toteutetaan niin energiatehokkaasti kuin mahdollista
huomioiden sahkdenergian tarve. LAmmon talteenottojarjestelméksi vali-
taan ensisijaisesti pyoriva siirrin. Jarjestelmaksi valitaan nestekiertoinen
[ammon talteenottojérjestelma tai levylammaonsiirrin, mikali poistoilman
epapuhtauksien, kojehuoneen tilanpuutteen tai muun syyn johdosta py6-

rivaa siirrintd ei voida kayttaa.

Sosiaalitilojen ja keittion koneet tulee varustaa Iammon talteenotolla. Val-
mistus- ja lammityskeittididen poistoilmasta tulee lamp6 ottaa talteen joko
nestekiertoisella lAmmodn talteenotolla tai levylammaonsiirtimella. Keittioi-
den (yli 0,3 m3/s) poistokanavisto tai huuva tulee varustaa laitteistolla, jolla
rasva hajotetaan siten, etta se ei tartu kanavistoon eikéd [Ammon talteen-
ottopatteriin. LAmmon talteenottopatterin lamellivalin tulee olla normaalia
harvempi ja patterin tulee kestda painepesu. Poistoilma tulee puhdistaa
ennen lammon talteenottoa esim. otsonoinnilla. Huuviin muodostuva kon-

denssivesi pitaa johtaa pois hallitusti.

8. PUTKI- JA LAITE-ERISTYKSET

Eristystuotteina kaytetdan LVI ohjekortin LVI 50-10344 ja standardin SFS
3976 vaatimukset tayttavia eristeaineita, paallysteita ja tarvikkeita. Eris-
tysmateriaaleihin ja asennuksiin ndhden noudatetaan voimassa olevia pa-
lomaarayksia, niiden sovellutuksia ja standardeja SFS 3976 ja SFS 3978.

Lampojohdot eristetddn sarjan 23 mukaisesti, Pinnoite Isogenopak. Tek-
nisissa tiloissa, kellarikerroksissa, konehuoneissa ja poistumisteilla pin-
noitemateriaali alumiinipelti. Kylmass& ullakkotilassa kulkevat tulo-,
poisto- ja jateilmakanavat paloeristetaén EI120.

Viemérit danieristetadn alakaton ylapuolisissa tiloissa. Eristen paittais-
saumat tiivistetaan joko teippaamalla tai rautalangalla punomalla.
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Lammodn talteenottoputkistot varusteineen eristetddn solukumieristeella
esim. Armaflex tai vastaava. Pin-noitus kuten aiemmin mainittu.

9. ALAPOHJAN JARJESTELMAT JA RADONIN TORJUNTA

9.1 Maanvarainen laatta

Maanvaraisessa laatassa tulee kiinnittdd huomiota radonin torjuntaan.
Lattialaatan alle asennetaan radonputkisto, jonka kokoojaputkisto johde-
taan vesikatolle. Putkiston pohjalaatan ylapuolinen osa tulee tehda kaa-
sutiiviiksi. Kokoojaputken p&aé vesikatolla ei saa olla 8 m lahempéana il-
manottoaukkoja. Kokoojaputki varustetaan tarvittaessa poistopuhalti-
mella. Poistopuhallin suunnitellaan asiakirjoihin (v&hintdan) varauksena,
joka on huomioitava myds sdhkodsuunnittelussa. Radonputki kondens-

sieristettyna kattolapivientiin / huippuimuriin saakka.

Radonin torjunnan suunnittelevat rakenne- ja Ivi-suunnittelija yhteis-

tyGssa.

9.2 Tuulettuva alapohja

Rakennettaessa tuulettuva alapohja (rydmintatila) tulee sen ilmasto-olo-
suhteisiin kiinnittda erityistd huomiota. Téarkeaa on huolehtia riittavasta il-
manvaihdosta, lAmpdolosuhteista ja kosteuden hallinnasta. Ryémintatila
varustetaan valoin, riittdvallda maaralla pistorasioita (230 V ja 400V) seka
olosuhteita mittaavilla Id&mpétila- ja kosteusantureilla.

Tuulettuvat alapohjaratkaisut eivat tarvitse radonputkistoja. Suunnitellaan
koneellinen tuuletus tai vastaava jarjestelmé alapohjan olosuhteiden hal-
lintaan. Tuulettuvan alapohjan suunnittelussa otettava myds huomioon
RakMK- 21749 Ymparistoministerion asetus rakennusten kosteustekni-
sesta toimivuudesta.

10. VAESTONSUOJAJARJESTELMAT

10.1 Vaestdnsuojalaitteet

Rakennuksen vaestdnsuoja varustetaan lakien ja maaraysten mukaisilla
VSS - laitteistoilla. Rauhanajan ilmanvaihto my®s huomioitava.
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Rakenne- ja LVI-suunnittelijan laadittava leikkauskuva alapohjasta, mista
selvida pohjaviemareiden sijainti alapohjassa. Sulkuventtiilikaivon huolto-
ohje tulee olla nakyvilla.

Sisaasiainministerion asetus vaestdnsuojien teknisista vaatimuksista ja
vaestonsuojien laitteiden kunnossapidosta LVI SM-00476 2011.

11.  GM-LAITETIETOJARJESTELMA

Suunnittelijat toimittavat tarvittavat tiedot huoltokirjakoordinaattorille.
Koordinaattori Iahettdd suunnittelijoille ohjeistuksen, sekd mallikaaviot.

Kaikki huoltokirjaa varten laaditut dokumentit tulee varustaa tunnistetie-
doilla, joista iimenee: kohde / kohteen tiedot, yrityksen ja laatijan nimet,
asiakirjan nimi, tiedoston nimi, laadintapdivdméaara ja sivumaara.

12.  SAATO- JA VALVONTAJARJESTELMAT

LVIS- ja muiden jarjestelmien saatd, ohjaus ja valvonta toteutetaan
hajautetulla, vapaasti ohjelmoitavalla rakennusautomaatiojarjestel-
malla. Jarjestelma rakentuu:
- valvomolaitteista
- automaatiolaitteista: itsenaiset I/O-laitteet
- tiedonsiirtoyhteydesta: yhteys /O laitteiden seké 1/O-laittei-
den ja Turun kaupungin olemassa olevan Kkiinteistévalvo-
mon valilla
- kenttalaitteista

Jarjestelman tulee voida kayttéda seuraavat toiminnalliset vaatimuk-
set hairidtilanteissa:

- valvomon vaurioituessa tulee 1/0-moduulien valisen tiedon-
siirron ja niiden ohjelmien sailyé toiminnassa

- vioittunut I/O-moduuli ei saa hairitd muiden |/O-moduulien
toimintaa

- runkokaapelien vauriotilanteessa tulee tiedonsiirron sailya
ehijilld runkokaapeliosuuksilla

- tiedonsiirrossa tapahtuva hairié aktivoi halytyksen

Jarjestelman on taytettdva seuraavat vasteaikavaatimukset toimi-
essaan vaaditulla maksimi kapasiteetilla:

- Kkiireellisten halytysten tulee tulostua asianomaiselle oheis-
laitteelle enintdan 5 sekunnin kuluessa halytys- tai indikoin-
tikoskettimen sulkeutumisesta tai halytysraja-arvon ylittami-
sesta
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- kayttopaatteeltd annetun komennon lapimenoaika on enin-
téddn 5 sekuntia. muutos tulee olla havaittavissa kayttopaat-
teeltd viimeistddn 10 sekunnin kuluessa antamisesta

- prosessikaavioiden dynaamisten suureiden paivitysvali tu-
lee olla enintdan 30 sekuntia

- dynaamisen kayrépiirto-ohjelman paivitysvali enintaan 5 se-
kuntia

- kuvan piirtonopeus operointivalmiuteen alle 5 sekuntia

Automaatiolaitteiden tulee toimia taysin itsenaisesti riippumatta val-
vomosta. kaikki ohjaukset, aikaohjelmat, halytykset seka muu
saato- ja valvontalogiikka toteutetaan automaatiolaitteissa.

Jarjestelma tulee olla laajennettavissa I/O-moduuleja lisddmalla.
Piste- ja I/O-moduulilaajennukset on voitava toteuttaa siten, etta ne
eivat aiheuta merkittdvid keskeytyksid muutettavan jarjestelmén
osan toimintaan eivatka lainkaan keskeytyksid jarjestelman niihin
osiin, joita ei muuteta.

Alakeskuskaappeihin (VAK) on voitava lisédté ilman laitelisayksia
15-20% liityntapisteitd esitettya pistejakaumaa noudattaen. Liséksi
alakeskuskaapissa (VAK) tulee olla varattuna tilaa laitelisayksille si-
ten, etta pistemaara on lisattavissa 50 %.

Alakeskuskaapit (VAK) on toimitettava sisdisesti valmiiksi kytket-
tyna kasittden seuraavat komponentit:

- 1/O-moduulit

- virta- ja varaenergialdhteet

- viestinsiirron sovitusyksikot

- riviliittimet ja johdinkourut

- liityntapistoke kayttépaatteelle

I/O-moduulit on varustettava varaenergialdhteelld, jonka kapasi-
teetti riittdd reaaliaikakellon ja hdvidvan muistin suojaamiseen va-
hintdan 72 h:n ajaksi. Tehonsydtén palauduttua alle 72 h:n virtakat-
koksen jalkeen tulee I/O-moduulin palautua automaattisesti kat-
kosta edeltaneeseen toimintatilaan. Laskenta-, parametri- tms. tie-
dot eivat saa havita katkoksen aikana.

Alakeskuskaapit ovat tehtaalla valmiiksi pintakasiteltyja, seinéalle tai
jalustalle asennettavia, IP34 suojausluokan teréslevykoteloja. Kote-
loiden ovien tulee olla saranoituja ja irrotettavalla avaimella lukitta-
via. Avain kiinnitetaan ketjulla alakeskuskaappiin. Oviin asennetaan
sisapuoliset taskut piirustuskansioita varten.
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Alakeskuskaappien laitteet tulee ryhmitelld jarjestelmallisesti ja riit-
tavan valjasti siten, ettd kytkennat ja huoltotoimenpiteet voidaan
suorittaa vaivatta. Alakeskuskoteloon tai valitttmaan |aheisyyteen
asennettavaan erilliseen, vastaavat rakennevaatimukset taytta-
vaan, koteloon sijoitetaan myds tarvittavat jadtymissuojien termo-
staattiosat ja muut apulaitteet.

Koteloissa tulee olla johdinkokoja vastaavat riviliittimet kaikkia kyt-
kettavia johtimia varten. Varalle jaavét johtimet on myds paatettava
riviliittimiin. Riviliittimet tulee numeroida ja asentaa moduuleittain
ryhmiteltyina riviliitinkiskoon. Myés varalle jaavat liityntapisteet joh-
dotetaan riviliittimiin. Riviliittimien tulee olla katkaistavia.

Alakeskuksessa tulee olla pistorasia mittalaitteille ja led-valaisin
keskuskotelon ylareunassa sisdpuolella. Pistorasian ja valaisimen
tulee olla eri sy6téssa kuin alakeskuksen sahkdnsyoton.

I/O-moduulit varustetaan ylijannitesuojalla (ukkossuojaus) myds si-
jaintirakennuksen ulkopuolisten liityntéjen osalta.

Peltien toimilaitteiden ja jaatymisvaaratermostaattien kytkennéat tu-
lee suorittaa siten, etté kojeistoa voidaan ajaa ké&sin 1/0-moduulien
vioittuessa.

Alakeskuskaapit (VAK) varustetaan paikalliskayttdpaatteen liityn-
nalla. Kayttdpaatteelld tulee voida operoida alakeskuksen kaikkia
pisteitd. Pisteiden nimet tulee olla selkokielella. Urakkaan kuuluu
paikalliskayttépaate (1kpl).

Jarjestelmaan tulee voida liittéda [dampétila-, kosteus-, paine-ero-, ko-
konaismaara-, energia (sahkd, vesi, lampd)- ym. mittauksia. Jokai-
sen mittauksen osalta on kompensoitava mahdollisen linjavastuk-
sen vaikutus.

Jokainen I/O-moduuliin liitetty piste on voitava komentaa kaytto-
paatteella pakko-ohjaustilaan. Kyseisen pisteen on pystyttava
pakko-ohjatussa tilassa kunnes se vapautetaan erilliselld komen-
nolla.

Saatéohjelmien kaytettavissa tulee olla ainakin seuraavat ohjelma-
moduulit:

- P, PI, PID —saatofunktiot

- sarjasaatd vahintaan 5:lle itsenaiselle portaalle

- kaskadisaato
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- kompensoitu saaté

- minimi- ja maksimirajoitussdato

- lepovalys

- on-off —s&aatd

- asetusarvon siirto eri portaiden valilla
- aseteltava viive

- minimi-, keskiarvo- ja maksimivalinta

Saatopiirin tulee tayttdd Suomen Kaukoldmpd ry:n julkaisussa
K1/2003 esitetyt toimintavaatimukset. lImastointijarjestelmien saa-
téjen tulee toimia standardin SFS 5768 vaatimusten mukaan.

Saéatopiirien viritysparametrien ja asetusarvojen tulee olla valvo-
mosta kasin aseteltavissa olevia ohjelmaparametreja. Saatdohjel-
mien saatdaikavalin on oltava aseteltavissa.

Aikaohjelmilla suoritetaan jarjestelmaan liitettyjen ohjauspisteiden
kay-, seis-, tehonvaihto-ohjaukset. Jokaisella viikonpaivalla seka li-
saksi vapaapaivilla tulee olla vahintaan viisi (5) aikaohjelmaa. . Kun-
kin aikaohjelman tulee siséaltda kaynnistys- ja pysaytysaika. Aikaoh-
jelman on palauduttava normaaliohjelmaan, kun tilapdiset aikaoh-
jaukset on kertaalleen suoritettu. Asettelutarkkuus on yksi (1) mi-
nuutti.

Jérjestelméassa tulee olla mahdollisuus ohjelmoida vahintédén 30 "lo-
majaksoa”. Lomajakso-ohjelmalla vaikutetaan muiden aikaohjel-
mien toimintaan siten, ettéd haluttuna paivamaarana siirrytaan kayt-
tamaan esimerkiksi vapaapéaivan aikaohjelmia.

Jarjestelman tulee siirtdd automaattisesti sisdisen kellonsa kesa-
/talviaikasiirtojen mukaisesti.

Kenttélaitteet ja niiden suojakoteloiden tulee olla korroosiosuojat-
tuja ja pintakasiteltyd materiaalia sek& malliltaan ja kiinnitykseltdén
asennuspaikkaansa soveltuvia.

Lampdtilamittauksiin tulee kayttdd ominaiskayraltddn lineaarisia
vastuslanka- tai vastuselementtiantureita.

Vesianturit tulee asentaa suojataskuihin. Kayttévesianturin suoja-
taskun tulee olla ruostumatonta terasta tai korroosiokestoltaan vas-
taavaa materiaalia.
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Suhteellisen kosteuden mittauksiin kéytetdédn ominaiskayraltaan li-
neaarisia kapasitiivisia antureita ja puolijohdeantureita. Mittausalu-
een tulee olla 10...90 % RH.

Paine/paine-eromittauksiin tulee kayttda kalvorakenteisia ja lampd-
tilakompensoituja standardiviestilahettimia tai elektronisia antureita.

Lammitysverkostojen painemittauksiin kaytetdan pietsosahkoéisia
tai venymaliuska-antureita paineiskuvaimentimilla varustettuina.

Saatopiireihin liittyvien toimilaitteiden tulee olla elektronisia standar-
diviestilld ohjattavia ja varustettuja kdsiohjauslaitteella, jolla toimi-
laite voidaan pysyvasti asettaa haluttuun asentoon. Laitteessa tulee
olla kasiohjauksen kayttdohjeet. Mikali saatdventtiilien kasikayttd
edellyttda irtikytkemistda automaattiohjauksesta, tulee tatad varten
olla kytkin toimilaitteessa. Saatdkaaviossa osoitetut toimilaitteet
seka kaikki ulkoilmapeltien toimilaitteet tulee lisaksi varustaa me-
kaanisella jousipalautuksella. Toimilaitteiden kayttdjannitteen tulee
olla 24V.

Toimilaitteissa tulee olla asennonosoitin ja asento tulee olla selke-
asti ja yksiselitteisesti luettavissa.

Toimilaitteiden tulee olla suojausluokaltaan vahintdan roiskeveden
pitdvéa rakennetta (1IP34).

Saatoventtiileina kaytetaan istukka- tai palloventtiileitd. Saatévent-
tiilien sisdinen ominaiskayra tulee valita siten, ettd asennettu omi-
naiskayra ja saadettdva osaprosessi yhdessa muodostavat mah-
dollisimman lineaarisen ominaiskayran.

Nimelliskooltaan yli 50 mm:n seka kaukolampdéverkkoon ja glykoli-
liuosverkkoihin liitettédvien venttilien tulee olla laippaliitantaisia.
Venttiilipesien tule olla valurautaa, takorautaa tai valuterasta. Sul-
kupintojen ja karan tulee olla ruostumatonta terasta. Rakennepai-
neen on oltava 1,6 MPa, glykoliverkossa 1,0 MPa ja rakenneldom-
potilan yli 120 °C.

Nimelliskooltaan 50 mm tai sitd pienemmat venttiilit voivat olla kier-
reliitdntaisia ja prosessi- tai punametallipesaisia. Rakennepaineen
on oltava 1,0 MPa ja rakennelampétilan yli 120 °C.
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Magneettiventtiilien paine- ja materiaalivaatimukset noudattavat
vastaavien saatdventtillien vaatimuksia. Venttiilit toimivat nolla-
paine-erolla.

lImanvaihtokojeille asennetaan aina jokaisen mittausanturin ja -1&-
hettimen viereen ja muuten piirustusten mukaisesti kalibrointiruu-
villa varustetut kalibroidut mittarit. Lisaksi tuloilmakanavaan asen-
netaan luotettavasti ulkolampétilaa mittaava lampétilamittari.

Asteikon halkaisijan on oltava vahintddn 100 mm. Tuntoelimen pi-
tuuden on oltava asennuspaikkaansa sopiva, vahintaan 200 mm.
Tarvittaessa on kaytettava pitemmalla tuntoelimella varustettua mit-
taria nayton siirtdmiseksi.

Mittarit asennetaan kanaviin helposti luettavissa olevaan asentoon
seka mahdollisimman vahan tarisevaan paikkaan.

Termostaattien tulee olla 230V AC / 10A vaihtokoskettimella varus-
tettuna. Asetusarvot ja eroalueet on oltava aseteltavissa portaatto-
masti C-asteikolla ja lukittavissa. Lampétilamittaukseen on kaytet-
téava kapilaarianturia.

Jaatymissuojatermostaattien tulee olla elektronisia ja kasipalauttei-
sia. Laukaisuasetusarvon on oltava aseteltavissa 0...+12 °C ja lu-
kittavissa siten, ettd asettelua ei paase "epdhuomiossa” muutta-
maan.

Ennakointi ja tuloilmakojeen seisonta-ajan paluuviivesaatd toteute-
taan jaatymissuojatermostaatissa. Laukaisuviiveen tulee olla alle 5
sekuntia siitd, kun anturin mittausviesti vastaa asetettua laukaisura-
jaa.

Jaatymissuojatermostaateissa tulee olla erilliset koskettimet oh-
jauspiirille (230V AC / 10A) ja halytyspiirille (24V). Vahvistinosa tu-
lee asentaa alakeskuskaappiin tai apulaitekoteloon.

Anturi on asennettava ilmastointipatterin ripaputken sisalle vesiti-
laan. Anturin aikavakio saa olla enintddn 4 sekuntia asennusolo-
suhteissa. Mikali patteri koostuu useasta osasta, varustetaan jokai-
nen osa omalla jaatymisvaaratermostaatilla.

Kaikki laitteet, rakenteet ja asennustydt on tehtéva siten, ettéd ne
ovat voimassa olevien lakien ja asetusten seka alaa koskevien jul-
kisoikeudellisten maaraysten mukaiset.
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Urakoitsijan on ennen laitehankintojaan esitettédva tarkeimmat laite-
valintansa rakennuttajan hyvaksyttavaksi.

Kaikki urakkaan liittyvéat laitteet on merkittédvéa heti urakoitsijan asen-
nuksen jalkeen. merkinnasta tulee selvita laitteesta suunnitelmissa
kaytetty tunnus. Laitteen tunnus kaiverretaan muovilevyyn, joka
kiinnitetdan laitteeseen urakoitsijan toimesta.

lImastointikojeiden, lAmmdnjakokeskuksen seka jddhdytysjarjestel-
man toimintakaaviot seka toimintaselostukset laminoidaan ja asen-
netaan ko. kojeen laheisyyteen sopivalla kiinnitystavalla.

Piiloon jaavat laitteet merkitdan sopivalla tavalla siten, etta laitteet
ovat paikallistettavissa (esim. Dymolla katon alaslaskuun).

Alakeskuskaappien siséiset laitteet tulee merkita selkeasti.

Valvomon toiminnot

Yleista

Valvontakohde liitetdén nykyisiin valvomolaitteisiin ja —ohjelmistoi-
hin kaupungin tietoverkon vélityksella. Urakoitsija vastaa kaikilta
osin tarvittavista valvomon lisenssin laajennuksista ja muista val-
vomoon liittdmisesta aiheutuvista kustannuksista. Tarvittaessa
urakoitsija teettédd kustannuksellaan liitynnén valvomo-ohjelmiston
yllapitajalla. Liitynta tehd&én johonkin alla mainituista, olemassa
olevista valvomo-ohjelmistoista:
o EBI, Honeywell Enterprise Building Integrator, kehittaja
ja yllapitaja Honeywell
o CitectSCADA, Pyramid valvomoymparistd, kehittaja ja
yllapitaja Caverion Suomi Oy
o Desigo, kehittaja ja yllapitaja Siemens
o EcoStruxure valvomoympaéristd, kehittaja ja yllapitaja
Schneider Electric

Kaikkiin ylldmainittuihin valvomo-ohjelmistoihin on liitetty useita
takuunalaisia kohteita. Tdman johdosta nyt liitettdvan kohteen au-
tomaatiourakoitsijan on vastattava myés siita, ettd em. kohteiden
takuuajanvelvoitteet eivat hairiinny tai pahimmassa tapauksessa
raukea kokonaisuudessaan. Kohteen automaatiourakoitsijan on
huomioitava jarjestelman kehittajan vaatimukset ohjelmiston edel-
leen kehityksessa, version hallinnassa seka paivitystilanteissa.
Nailla edelld mainituilla vaatimuksilla pyritdan minimoimaan jo
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asennettujen jarjestelmien elinkaaren aikaisia kustannuksia. Koh-
teen liittdmisen valvomo-ohjelmistoon saa tehda vain ko. val-
vomo-ohjelmiston yllapitaja.

Liitettdvan jarjestelman tulee kayttaa liityntdan valitun valvomo-
ohjelmiston tietokantoja ja mahdollistaa tietojen tallennus ko. tieto-
kantoihin.

Halytysten (jarjestelmahalytykset mukaan luettuna) ja tapahtu-
mien on oltava ndhtavissa valitun valvomo-ohjelmiston halytys-
/tapahtumalokissa.

Pisteiden ja jarjestelmien trendiseuranta tulee toteuttaa liityntdan
valitun valvomo-ohjelmiston trendiseurannalla.

Perustoiminnot

Paavalvomosta kayttajan tulee voida suorittaa vahintadan seuraa-
vat toiminnot:

o halytysikkunan selaus, halytysten kuittaus ja halytyshis-
torian selaus
halytysluokkien ja jatkohalytysten asetusten muutokset
ohjattavien valvontapisteiden ohjaustilan muutokset
saatd- ja muiden parametrien muutokset
piste- ja halytystekstien ohjelmointi ja muutokset kaytto-
oikeuksien hallinta
jarjestelman paivamaaran ja kellonajan asetus
raporttien ja trendien ohjelmointi sek& tulostaminen
aikaohjelmien muutokset.

@) O O O O

o O

Sivuvalvomosta kayttajan tulee voida suorittaa vahintédén seuraa-
vat toiminnot:

o halytysikkunan selaus, halytysten kuittaus ja halytyshis-
torian selaus
ohjattavien valvontapisteiden ohjaustilan muutokset
saatd- ja muiden parametrien muutokset
raporttien ja trendien tulostaminen
aikaohjelmien muutokset.

O O O O

Raportointi

Jarjestelmasta tulee voida tulostaa ja tallentaa tiedostoon valvon-
takohdekohtaisesti seuraavat raportit:

o aktivoituneet halytykset annetulta ajanjaksolta

o kaikkien fyysisten pisteiden hetkellinen tila.

Energioiden ja veden kulutusseuranta toteutetaan erillisell jarjes-
telmalld. Rakennusautomaatiota kaytetaan tarvittaessa vain mit-
taustietojen keruuseen valvontakohteen mittareilta.
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Trendiseuranta

Kaikki fyysiset ja ohjelmalliset pisteet tulee voida liittda trendiseu-
rantaan. Kaikkien sé&atdpiirien pisteet ohjelmoidaan valmiiksi tren-
diseurantaan. Tiedontallennusohjelma ottaa néytteita pisteiden
hetkellisarvoista. Kéayttajan tulee voida keskeyttdd naytteenotto
valvontakohdekohtaisesti. Naytteenottovali ja -ajanjakso tulee olla
aseteltavissa kayttajan toimesta. Naytteet tallennetaan valvomon
kovalevylle. Tallennetut ndytesarjat tulee voida esittdd myds graa-
fisessa muodossa.

Halytyskasittely

Aktiiviset ja kuitatut halytykset esitetdédn halytysikkunassa josta ne
voidaan myds tulostaa erillisella kaskylla. Kayttajalle esitetaan
kayttdoikeuksien mukaiset héalytykset Halytykset tallentuvat haly-
tyshistoriatiedostoon. Jokaiseen hélytykseen liitetdan:

o aikaleima

o prioriteetti

o pistetunnus

o halytyksen selvakielinen kuvaus, vapaata tekstia vahin-

téén 50 merkkia
o halyttdvan pisteen arvo (esim. +28°C).

Halytysten tila ilmaistaan halytysikkunassa eri vareilla:
o aktiivinen: punainen
o kuitattu: keltainen
o poistunut: vihrea.

Prosessikaaviossa ja jarjestelmékaaviossa halytys ilmaistaan ko.
laitteen osalta vilkkuvalla punaisella varill.

Halytykset jaetaan prioriteetin mukaan kahteen (2) halytysluok-

kaan:

1 Kiireellisyyshalytys: edellyttéda valittdomia toimenpiteita

2 Yleishalytys: edellyttaa toimenpiteitd kolmen (3) vuorokauden
sisalla.

Jatkohalytykset lahetetaan paavalvomosta séahkdpostitse. Sahko-
postijarjestelma ohjaa ne edelleen tekstiviestind vastaanottajan
matkapuhelimeen. Jatkohalytyspisteet maaraytyvat halytysluokan
mukaan. Jatkohélytykset tapahtuvat aikaleiman mukaan (esim.
virka-aikana/virka-ajan ulkopuolella) ja valvontakohteen mukaan
maariteltaviin osoitteisiin.

Halytyspisteet ohjelmoidaan liitteena [1] olevan ohjeen mukai-
sesti.
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Kayttdoikeuksien hallinta

Valvomoon kirjautuessa ohjelma kysyy kayttdjatunnuksen ja sala-
sanan. Valvomon kéayttd on estetty ilman voimassaolevia kayttdoi-
keuksia. Kayttdoikeudet koostuvat valvontakohdekohtaisista kayt-
téoikeuksista ja kayttdoikeus-tasosta (esimerkki: kayttajalla on lu-
kuoikeus maariteltyihin valvontakohteisiin).

Kayttdoikeustasot ovat:

jarjestelmamuutokset (paakayttaja)

2 parametrimuutokset

3 aikaohjelmien muutokset ja pisteiden ohjaus
4 halytysten kuittaus

5 lukuoikeus.

—_—

Kayttdpaivakirja
Kayttdpaivakirja on sovellus johon tallentuu kayttéjan suorittamat
toimenpiteet valvomossa. Kéayttdpéivakirjaan tallentuu automaatti-
sesti toimenpiteen yhteydessa:

o aikaleima

kayttajatunnus

pistetunnus

kayttajan tekemaéat toimenpiteet:

kirjautumiset

parametrien muutokset

pakko-ohjaukset.

O O O O O O

Toimenpiteen yhteyteen kayttaja voi tallentaa vapaata tekstia, ku-
ten lisdselvityksia ja kommentteja tehtyyn toimenpiteeseen liittyen.
Kayttdpaivékirjaan tulee voida suorittaa hakuja siten, etta kaikkia
muuttujia voidaan kayttaa hakukriteereina.

Kayttdpaivakirja noudattaa valvomon kayttdoikeusmaarityksia.
Kayttdpaivakirjaa tulee voida kayttéda verkon yli myds sivuvalvo-
mosta kasin.

Valvomon kayttoliittyma
Kayttoliittymasivut

Yleista

Operointi perustuu graafisiin sivuihin, joissa on linkit muille si-
vuille. Kaikilla kayttéliittymasivuilla on linkit seuraaviin toimintoihin:
yleiskartta

valvontakohteen paasivu

edellinen sivu

kayttdpaivakirja

trendiseuranta

o O 0O O O
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o halytysikkuna
o ohjelmasta uloskirjautuminen.

Valvomon muutosloki

Valvomon muutosloki on kayttdjan muokattavissa oleva tekstido-
kumentti, johon yllapitoa varten kirjataan kaikki valvomoon tehdyt
muutokset.

Paikantamispiirustus

Paikantamispiirustuksessa esitetdan seuraavien taloteknisten lait-
teiden sijainti:

ldammdnjakokeskukset ja pumppuryhmat

ulo- ja poistoilmakojeet

puhaltimet

kiertoilmakojeet

alakeskukset

perus- ja jatevesipumppaamot

konehuoneiden ulkopuolella sijaitsevat automaatiolait-
teet.

0O O 0O O O O O

Liityntapisteiden oloarvot esitetdan paikantamispiirustuksessa. Pii-
rustus tulee tarvittaessa jakaa osiin jotta luettavuus on hyva.

Valvontakohteen jarjestelmékaavio

Jérjestelmékaaviossa esitetdén valvontakohteen valvomo- ja auto-
maatiolaitteet (solmut) seka tiedonsiirtolaitteet ja —yhteydet. Laittei-
den fyysinen sijainti tulee esittaa. Jarjestelmakaavio toimii verkon-
valvontaty6kaluna. Valvomo kyselee (poll) jatkuvasti automaa-
tiolaitteita ja aktivoi halytyksen mikali automaatiolaite ei vastaa. Ha-
Iyttéava laite ilmaistaan myds jarjestelmékaaviossa.

Valvontakohteen perustiedot

Perustietosivu on kayttajdn muokattavissa oleva tekstidokumentti.
Perustietosivulla esitetdén seuraavat tiedot kohteesta:

o urakoitsijan ja tekijan yhteystiedot

o urakan siséltd

o takuuaika

o huoltohenkilékunnan yhteystiedot

o ilmanvaihtokoneiden suodattimien hélytysrajat.

Prosessikaavio

Prosessikaaviot vastaavat pé&osin suunnitelmissa esitettyja toi-
mintakaavioita ilman sahkéisia liityntoja (kenttavayld, ryhmékes-
kus, alakeskus). Otsikkotauluun merkitédan kojeen tunnus, tarkka
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vaikutusalue ja kojeen sijainti. Konehuoneiden ulkopuolisten kent-
talaitteiden osalta tulee esittaa laitteen tarkka sijainti (huonetila
tms.).

Kaikki fyysiset ja ohjelmalliset pisteet tulee olla véhintdén yhdessa
prosessikaaviossa. Jokaisesta pisteesta esitetdan:

o automaattisesti paivittyva nykyinen arvo
Sl-yksikkd (°C, kWh, %).

Lammitysverkostojen sdatdpiirien osalta tulee esittda kytkenta-
kaavion lisdksi kaavio, jossa on kaikki ko. verkostoon liittyvien
saatdpiirien saatélahdot (esim. ilmastoinnin lammitysverkosto ja
siihen liittyvien tuloilmakojeiden lammityspattereiden saatopiirit).

Aikaohjelmat
Aikaohjelmasivulla esitetdan kojeiden ja laitteiden aikaohjelmat.

Parametri-ikkuna

Taajuusmuuttajasta esitetaan:
o moottorin ottama virta
moottorin teho
moottorin pydrimisnopeus
taajuusmuuttajan lampétila
taajuusmuuttajan kayntitila
o taajuusmuuttajan halytyskoodi kdannettyna selkokielelle.

O
O
O
O

Saatimesta esitetdan:
o saatbparametrit
o kompensointikayra graafisesti.

lImamaarasaatimesta esitetaan:
o asetusarvo (%)
o takaisinkytkentd mitatusta ilmamaarasta (I/s)
o minimi ja maksimi ilmamaarat (I/s).

Toimintaselostus

Toimintaselostuksessa esitetédén (prosessikaaviossa esitetyn)
prosessin toiminta. Toimintaselostus laaditaan suunnitelmassa
esitetyn mukaiseksi.

Lisatiedot

Lisatietosivu on kayttdjan muokattavissa oleva tekstidokumentti.
Lisatietosivulla esitetddn prosessikaaviossa esitettyjen laitteiden
erityispiirteitd, kuten kayttd- ja huolto-ohjeet. Valvomon kayttaja
tayttaa tiedot.
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Piirrosmerkit

Piirrosmerkkeina kaytetdan LVI-teknisid (RakMK D4) ja instru-
mentoinnin (SFS 4103) piirrosmerkkeja.

Vérit
Prosessin eri osissa putkien ja ilmastointikanavien vareina kayte-
taan:
ilmastointikanava, ulkoilma: sininen
ilmastointikanava, tuloilma: punainen
ilmastointikanava, poistoilma: keltainen
kylma kayttdvesiverkosto: sininen
lammin kayttdvesiverkosto: vaalean punainen
lammitysverkosto: vaalean punainen
kaukolampdéverkosto: tumman punainen
halyttava laite: vilkkuva punainen.

0O O O O O O O O

Varmuuskopiointi

Automaatiolaitteiden sek& valvomon ohjelman varmuuskopio tal-
lennetaan verkkolevylle. Péivitysten ja muutosten jalkeen verkko-
levylla tulee olla aina ohjelman viimeisin versio.

Urakoitsijan tulee jarjestaa tilaajan nimeamille henkiléille automaa-
tiojarjestelmééd koskevaa kayténopastusta siten, ettd kayttéhenki-
|6st6 pystyy luovutuksen jalkeen itsenéisesti huolehtimaan laitteis-
ton oikeasta kaytostd, kunnossapidosta ja huoltotoimenpiteista
seka pisteytys- ja ohjelmistolisayksista.

Osa kaytdnopastuksesta tulee tapahtua jarjestelman vastaanoton
jalkeen seka takuuaikana. Kayténopastusta annetaan myés takuu-
ajan huollon kayntien yhteydessa.

Urakoitsijan tulee laatia koulutusohjelma kirjallisesti ja hyvaksyttaa
se rakennuttajalla hyvissa ajoin ennen laitoksen valmistumista.

Takuuajan huoltotoimeenpiteisiin katsotaan kuuluvaksi seuraavat
toimenpiteet:
Kerran vuodessa:
- paikallisvalvomon toimintakuntoisuuden ja toimintojen tar-
kastukset
- perustoimintojen; ohjausten, saatétoimintojen, halytysten,
mittausten seka viritysten tarkistukset kenttélaitteista |ah-
tien.
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- toimintojen ja parametrien tarkistukset sek& ohjelmistotal-
lenteiden, kaaviokuvien ja pistetaulukoiden korjaus ajan ta-
salle

- jarjestelman kaytdn tarkoituksenmukaisuusarviointi

Kaksi kertaa vuodessa:

- toimintojen tarkistukset toiminto-, laitteisto- ja jarjestelma-
tyyppikohtaisesti pistokokein ohjelmointien tarkistukset kayt-
tajan haluamalla tavalla seka dokumentaation paivittaminen
talta osin

- jatkohalytysyhteyksien kokeilu

- saatopiirien toiminnan tarkastus piirturiajoin

- raporttien toimivuuden tarkastus

- kokonaismé&aramittausten (Idampo, sahko, vesi) toimivuuden
tarkastus

- kaytdn opastus

Huoltokaynnistéd toimitetaan valittémasti raportti tilaajalle. Rapor-
tista tulee iimeta tehdyt toimenpiteet seka arvio jarjestelmien kaytdn
tarkoituksenmukaisuudesta.

Rakennusautomaatio toteutetaan ModBus-verkolla.

Alakeskukset pyritdan sijoittamaan IV-konehuoneisiin seka tekni-
siin tiloihin.

IV-jarjestelmé& varustetaan haté-seis-kytkimelld (ohjelmallinen toi-
minta).

Alakeskuksien viereen asennetaan 2-osainen ATK-piste seka 2-
osainen maadoitettu pistorasia.

Energialaitoksen mittaus, keruulaitteen kautta mitataan kaikki ener-
giat (Idmpd, sahko ja vesi. Keittidlle omat erilliset mittaukset).

Rakennusautomaatiojarjestelmaan on toteutettava vesimittauksen
vuotovahti.

Ohjausjohdotus tarvitaan valaistus- ja LVIA-laitteiden ohjauksiin.
Saéatolaitejohdotus toteutetaan automaatiosuunnitelman mukaan.

12.1 L&mmitysjarjestelmien saato

Patteri- ja lattialammitysverkostojen seka ilmanvaihtoverkostojen 1amp6-

tilan s&atd tapahtuu ulkolampétilan mukaan toisistaan riippumatta.
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12.2 llmankasittelyjarjestelmien saato
Lampdtilan s&até konekohtaisesti.
12.3 Kayttdveden lammityksen saatd

Elektroninen saatdjarjestelma.

13. KIINTEISTOJEN VARUSTEET

13.1 Laitetunnukset

Laitetunnukset toimitetaan Suomenkielisina. Jarjestelman osat varuste-

taan GM- tunnuksin rakennuttajan ohjeiden mukaan.

Turun kaupunki
Kaupunkiymparistétoimiala, Kaupunkirakentaminen, Toimitilojen raken-

nuttaminen

Marko Viholainen
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Waino Aaltosen koulu

Ylikylan uudisrakennus

Jarjestelmakuvaus

Sahko- ja Telejarjestelmat
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AO YLEISET TIEDOT KOHTEESTA

Suunnittelu ja toteutus tehdéén standardin SFS 6000 pienjénniteséh-
kdasennukset ja sahkéturvallisuus maaraysten mukaisesti seké viran-
omaisten maaraysten mukaisesti.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan normaalia hyvaa suunnit-
telua tavoitteena toiminnallinen kokonaisuus seka jarjestelmien ja lait-
teiden maarittelyssa kiinnitetdan huomiota pitkaikaisyyteen, huoltotek-
nisiin asioihin ja energiataloudellisuuteen.

Vahva- ja heikkovirtakaapeleina kaytetddn halogeenittomia ja vahéisen
savun muodostuksen mukaisia kaapelityyppeja. Edella mainitut vaati-
mukset koskevat myds uppoasennuksessa kaytettdvia muoviputkia.

B3 LITYNNAT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN
B32 SAHKOLITTYMA

Rakennus liitetdaan Turku Energian 230/400V pienjanniteverkkoon.
B33 TELELITTYMA

Rakennus liitetaan Elisa Oyj:n valokuituverkkoon.
Rakennuksen liittdmiseksi Turun kaupungin valokuituverkkoon tehdaan
putkitusvaraus (vihrea muoviputki JM110 TEL-A) tontin rajalle.

H06 HUOLTOKIRJA

Kiinteisténhoitoa varten laaditaan A3 — kokoiset sahkoétekniset paikan-
nuspiirustukset, mm. viranomaisten vaatimat piirustukset, sahkélaitteet
(sahkojarjestelmalaitteet, telejarjestelmalaitteet, turvajarjestelmalaitteet,
rakennusautomaatiojarjestelmalaitteet), valaistusalueet, sdhkdn- jakelu
vaikutusalueet. Huoltokirja laaditaan kaupungin huoltokirjan laadintaoh-
jeistusten mukaan.

H1 ASENNUSREITIT

H100 YLEISTIEDOT

Paakaapelireiteilla kaytetdan tehdasvalmisteisia johtotieta.

Kaapelin asentaminen suoraan betoniin on kielletty.

Osastoivien rakenteiden lapimenoaukot eristetdan paloa vastaan tyyp-
pihyvaksytetylla palosuojamassalla. Massatut kohdat varustetaan teki-
jan Kilvin.

Lisaksi osastoivien rakenteiden I&pimenoaukkoihin asennetaan lapi-
menovaraukset (esim. Wurth Oy: Sealfire Cable Transit-jarjestelma).
Putketonta asennustapaa ei kayteta (avattavien alakattoalueiden joh-
dot, joita ei ole asennettu kaapelihyllyille, asennetaan myds putkiin).

Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen
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Putkina kaytetaan halogeenivapaita asennusputkia.
Alakatollisissa tiloissa on putket kiinnitettédva rakenteisiin, putkia ei saa
kiinnittdad/kannakoida alakaton ripustusrakenteisiin.

H101 KAAPELIHYLLYJARJESTELMAT

Kaapelihyllyt rakennetaan siten, ettd asennusten valmistuttua on kaa-
peleiden lisddminen ja poistaminen mahdollisimman vaivatonta.
Kaapelihyllyreittien suunnittelussa on huomioitava 30 % varatila.
Kaapelihyllyjen kannattimina kaytetdan joko seina- tai porttikannattimia.
Kaapelihyllyjen keskikannattimia ei hyvaksyta.

Sahkoé-, tele- ja turvajarjestelmille asennetaan omat kaapelihyllyreitit.
Turvajarjestelmien kaapelihyllyt asennetaan kaikkien ylimmaksi (hyllyt
on asennettava myds LVI-tekniikan ylépuolelle).

Sahko- ja telejarjestelmien kaapelit voidaan asentaa samalle hyllylle,
jos hyllyssa kaytetdan sahko- ja telejarjestelmien kaapeleiden valissa
vélilevyd/seinda.

H102 JOHTOKANAVAJARJESTELMAT

H106 LAPIVIENNIT

Tilat varustetaan tarvittaessa johtokanavin. Johtokanavina kaytetaan
valkoiseksi maalattuja alumiinisia asennuskouruja. Vaakakouruissa on
oltava omat eriliset osat sdhké- ja telejarjestelmén kaapeleille.

Kaikki kaapelilapiviennit suljetaan palo- ja daniteknisesti lavistetyn ra-
kenteen ominaisuuksia vastaaviksi.

Tiivistysjarjestelman tulee sallia jalkiasennettavien kaapeleiden helppo
ja lapiviennin kannalta luotettava asennus.

Vesi- ja kosteuseristysten lapivientind kaytetaan laipallista ruostumat-
tomasta teraksesta tehdylla laipallisella putkihylsylla. Laippa liitetdan
kosteus- tai vedeneristykseen.

Véliseinein lavistyksien aanieristykseen liittyvat asiat huomioitava
suunnittelussa sekéa toteutuksessa.

Osastoivien rakenteiden I&pimenoaukot eristetdan paloa vastaan tyyp-
pihyvaksytylla palosuojamassalla. Massatut kohdat varustetaan tekijan
kilvin.

Lisaksi osastoivien rakenteiden I&pimenoaukkoihin asennetaan lapi-
menovaraukset (esim. Wurth Oy: Sealfire Cable Transit-jarjestelma).
Maan alle jddvien sokkeleiden sahko- ja telejarjestelmén lapivienteind
kaytetddn ROXTEC Oy:n valmistamia vesitiiviitd lapivienteja.

Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen
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H2 SAHKON PAAJAKELUJARJESTELMAT
H202 0,4 KV-JAKELUJARJESTELMAT

Sahkoénjakelu suunnitellaan jakelualueittain pdékeskuksen ja ryhméa-
keskusten kautta. Rakennuksen sahkdnjakelu suunnitellaan / toteute-
taan kokonaisuudessaan TN-S-jarjestelman (5-johdinjarjestelmé) mu-
kaisesti. Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, etta vino-
kuormitus jaa mahdollisimman vahaiseksi.

H203 SAHKONMITTAUSJARJESTELMA

Sahkdenergian kulutus mitataan paamittauksena keittié ja rakennus
erikseen. Energiamittareina on Turku Energian kaukoluettavia ener-
giamittareita. Turku Energian keruulaitteen kautta mitataan kaikki ener-
giat (Id&mpd, vesi ja sdhkd). Rakennusautomatiikkajarjestelmaan toteu-
tetaan vesimittauksen vuotovanhti.

Rakennus varustetaan energiankaytén mittauksilla (Granlund Oy) siten,
ettd rakennuksen eri energiamuotojen kayttd voidaan helposti selvittaa
(D3 rakennusten energiatehokkuus).

Rakennuksessa mitataan kiinteistén aurinkoséhkon, valaistuksen seké
LVI-laitteiden tuottama/kéyttama sahkdenergia.

H204 VARAVOIMAJARJESTELMA
Rakennuksen ulkoseinddn asennetaan kojevastake siirrettavan vara-
voimakoneen liittdmiseksi rakennukseen.

H205 UPS-JARJESTELMA

Videovalvontajarjestelmaa varten hankitaan videovalvontajérjestelmén
ristikytkentatelineisiin UPS-laitteistot.

H206 AURINKOJARJESTELMA

Kiinteistddn asennetaan aurinkosahkdjarjestelma. Aurinkopaneeleiden
sijoittaminen rakennukseen on huomioitava kunta/kaupunkikohtaiset
lupa-asiat. Jarjestelman mitoitus suoritetaan energialaskelmien perus-
teella.

Kiinteistédn hankittavan aurinkoséhkdéjarjestelméan sahkon tuotto seka
kiinteistén kuluttama aurinkoséhkdenergian kulutus seka aurinkosah-
kéenergian siirto paikallisen jakeluverkkoyhtién verkkoon mitataan.

H4 SAHKONLITANTAJARJESTELMAT
H401 PISTORASIAT

Siivouspistorasioita asennetaan noin 10 metrin valein. Siivousryhmét
toteutetaan erillisena huone- ja kdytavéakohtaisesti.

Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen
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Kaikki muut pistorasiat selvida suunnitteluaikana kayttajan kanssa neu-
votteluissa.

Ulkopistorasioita sijoitetaan osastojen sisdankaynteihin sek& ulko-ovien
I&heisyyteen. Ulkopistorasioita ohjataan kiinteistbautomaatiojarjestel-
man kautta lisdaika kytkimilla.

H405 AUTOLAMMITYPISTORASIAKOTELOT

Piha-alue varustetaan kahdella tai kolmella metallikuorisella autolammi-
tyspistorasiapylvaalla, joissa on 1kpl 16A voimapistorasia seka 1kpl
16A maadoitettu pistorasia. Pistorasiakoteloita kaytetaan esim. seson-
kivalaistukseen (kuten jouluvalot) seka pihatapahtumien sahkoistyk-
seen.

H406 SAHKOAUTON LATAUSPISTEET

Kiinteistdn parkkialueelle tulee olla omat sahkoautojen latauspisteet
kaupungin virka-autoille sekd huomioida syksylla 2020 voimaan astuva
maarays/laki sdhkdautojen latauspisteista xx kpl / autopaikkojen luku-
maara.

H5 VALAISTUSJARJESTELMAT
H501 YLEISVALAISTUSJARJESTELMAT

Valaistus toteutetaan noudattaen voimassa olevien EN-standardien
(EN-12464) asettamia vaatimuksia laadun ja valaistusvoimakkuuden
suhteen eri tiloissa k&ytdn asettamat erityisvaatimukset huomioiden.
Valaistuksen laadun ja energiasaéstotavoitteiden saavuttamiseksi va-
laisimina kaytetddn paasaantdisesti LED-valaisimia.

Lamput ovat varisavyltdan 4000K tai 840 ja varintoistoindeksin tulee ol-
la vahintédan 80 (luokka 1b). Hehkulamppuvalaisimia ei voi kayttaa.
Ryhma-, kokoontumis-, ty6- ja toimistotilojen yleis- ja erityisvalaistusta
ohjataan ovipielen valaistuskytkimilld seka huoneisiin sijoitetuilla lii-
ke/lasndolotunnistimilla.

Kéaytavien valaistuksen ohjaus toteutetaan liiketunnistimil-
la/painonapeilla. Kaytavan valaistus ryhmitetdadn kolmeen ohjauspiiriin.
Pesu- pukuhuoneita, varastoja, wc-tiloja, jne. ohjataan liiketunnistimilla
(valaisimiin integroituja liiketunnistimia ei hyvaksyta).

Ryhma-, tyd ja toimistotiloissa seka kaytavan jatkeena olevien aulatilo-
jen valaistustaso on 500 Ix. Kaytavilld 300 Ix sekd pesu- ja pukutiloissa
200 Ix.

H503 ALUEVALAISTUSJARJESTELMA

Pihavalaistus toteutetaan koko pihan osalta. Pihavalaistus toteutetaan
seinavalaisimilla seka valopylvailla. Valopylvaina kaytetaan pylvaisiin
asennettavia valonheittimia. Kéyntiovet seka sisdénkayntikatokset va-
laistaan. Valaistustaso 40 Ix ty6aikana, y6lla valaistustaso pudotetaan
20 Ix:iin.

Valaistuksen ohjaus toteutetaan valaistus anturilla ja aikaohjelmalla, jo-
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ka liitetdan kiinteistbautomaatiojarjestelmaan.

Valaisimina kaytetdan ilkivallan kestévia, vandaaliluokiteltuja valai-
simia. Toteutuksessa on otettava huomioon, ettei valaistus aiheuta kiu-
sahaikaisya ympardiville rakennuksille ja ymparistélle.
Piha/aluevalaistuksessa on huomioitava myés videovalvontajarjestel-
man valvontakameroiden sijainnit/valvonta-alueet (tontilla).

H504 TURVAVALAISTUSJARJESTELMA

Turva- ja merkkivalaistus toteutetaan koko rakennuksessa voimassa
olevien standardien mukaisesti. Merkki- ja turvavalaisimine kaytetaan
hyvéaksyttyja LED-valaisimia.

Eri huoneet varustetaan myds turvavalaisimin.

H6 SAHKOLAMMITYSJARJESTELMAT JA -LAITTEET
H602 SULANAPITOJARJESTELMAT

Réaystéaskourut ja syoksytorvet varustetaan itsesaatyvilla kaapeleilla
tehdyilla sulatusjarjestelmilla. Kattokaivot ja tarvittavat pihakaivot varus-
tetaan itsesaatyvilla kaapeleilla.

H603 ERILLISET SAHKOLAMMITYSJARJESTELMAT
Siivouskomerot/keskukset varustetaan sahkdisella “rattipatterilla”

H7 MUUT JARJESTELMAT

J SAHKOTEKNISET TIETOJARJESTELMAT
J1 PUHELINJARJESTELMA

Puhelinjarjestelma toteutetaan UTP-verkkona yhdessa ATK-verkon
kanssa. Kerrosjakamoiden paikat toteutetaan kaapeloinnin kannalta
edullisiin paikkoihin. Kaapelointi toteutetaan CAT 6a, F/FTP verkkona.
Jakamoista syo6tetdan kaikki ATK- ja puhelinpisteet UTP-kaapelointina.

J103 OVIKUVAPUHELINJARJESTELMA

Osastojen ulko-ovet varustetaan kuvallisilla ovikuvapuhelimilla. Vas-
tauskojeet asennetaan rakennuksessa eri sisatiloihin, selviavat suunnit-
teluaikana.

J201 ANTENNIJARJESTELMA

Rakennukseen asennetaan antennijérjestelma, joka tayttaa SFS — En —
standardien, viestintaviraston, telehallituksen ja Digita Oy:n asettamat
vaatimukset / suositukset digitaali TV:n vastaanottoon.

Verkosto rakennetaan tahti 800 verkoksi.

Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen
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Viestintaviraston maarays 21E / 2007 M sisaltaa tarkemmat sdédnnok-
set yhteisantennijarjestelman teknisistad vaatimuksista, kuten siirron
laadusta, hairibnpaastdstd, mittauksista ja dokumentaatiosta.
Antennijarjestelman kautta jaetaan maanpéaaélliset televisiokanavat an-
tennipistorasioille.

Rakennuksen katolle asennetaan antennimasto.

Eri huonetiloihin ja neuvotteluhuoneisiin asennetaan antennipistorasia.

J202 AANENTOISTOJARJESTELMA

Rakennukseen asennetaan yleinen aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma
joka toimii samalla danievakuointijarjestelmana.

Aanentoiston suunnittelussa ja hankinnassa on otettava huomioon ny-
kyiset maaraykset (EN 60849). Lisaksi hatatilanteissa kaytettavan aa-

nentoistojarjestelmén on taytettava standardin SFS — EN 60849 vaati-

mukset.

J203 AV-JARJESTELMA

AV-laitteistojen kaapeloinnit toteutetaan eri tiloihin, selvida tarkemmin
suunnittelun aikana.

Tarvittaessa eri tiloja varustetaan omilla paikallisilla &&anentoisto- ja esi-
tystekniikkajarjestelmilla. Jarjestelmén tulee olla saleissa tapahtuvaa
musiikin, puheen ja kuvan toistoon tarkoitettuja jarjestelmia.

J204 KUULOVAMMAISTEN INDUKTISILMUKKAJARJESTELMA

Jarjestelma asennetaan niihin tiloihin missa puheen aanté vahviste-
taan, tilat selviavat suunnittelussa. Jarjestelma liitetdan tilan esitystek-
niikka/AV-jarjestelmaan.
Lisaksi tarvittaviin huoneisiin asennetaan paikallinen (esim. pdytaan
asennettava) heikkokuuloisten silmukkamatto.

J3 MERKINANTOJARJESTELMAT

J304 VARATTUVALOJARJESTELMA
Toteutetaan neuvottelutiloihin seka tydtiloihin.

J305 AJANNAYTTOJARJESTELMA

Sivukellot asennetaan tarvittaviin tiloihin.

J307 HENKILOTURVAJARJESTELMA

Kiinteistodn toteutetaan henkiléturvajarjestelma.

Jérjestelma valittéda kayttajan avunpyynnét vartiointiliikkeelle seka pai-
kallisille kaytavanaytoille.

Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen
Linnakatu 90E, 20100 TURKU
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Kodinhoidon ja neuvolan eri tilat varustetaan tilakohtaisilla langattomilla
halytysrannekkeilla. Lisdksi koulun eri tilat esim. terveydenhoitajan ja
psykologin tilat. Laajuus tarkentuu suunnittelun aikana.

J308 AVUNPYYNTOJARJESTELMA

Inva-WC:t varustetaan paikallisella halytysjarjestelmalla. Halytyksen

vetonarut asennetaan kattoon seka lattianrajaan. Halytyskoje summe-
rilla seka merkkilampulla varustettuna asennetaan tilan oven ylapuolel-
le. Halytyksen kuittauspainike asennetaan tilan oven saranan puolelle.

J4 TURVALLISUUSJARJESTELMAT
J401 SAHKOLUKITUS- JA KULUNVALVONTAJARJESTELMA

Rakennuksen kayntiulko-oville asennetaan kulunvalvontajarjestelma
(Flexim) moottorilukkoineen (telki-, pitkdsalpa- ja karmitieto). Ulkokuo-
ressa muut ovet varustetaan ovimagneetein (telki-, pitkésalpa- ja karmi-
tieto seka oviporaukset ja ylivientisuojat), joiden kaapelointi toteutetaan
siten, ettd se mahdollistaa myéhemmin kulunvalvonnan toteuttamisen.

J402 TYONAJANSEURANTAJARJESTELMA

Rakennuksen henkilbkunnan padovelle asennetaan tyénajanseuranta-
jarjestelma (Flexim).

J403 RIKOSILMOITINJARJESTELMA

Rikosilmoitusjarjestelma toteutetaan koko rakennukseen ottaen huomi-
oon rakenteelliset seikat. Jarjestelman tulee olla yhteensopiva ja integ-
roidaan Flexim- kulunvalvontajarjestelman kanssa (HHL). Halytykset
viedaan vartiointilikkeen valvomoon yhteisen kiinteistéon halytyksensiir-
toliittymén avulla.

J405 VIDEOVALVONTAJARJESTELMA

Rakennus varustetaan videovalvontajarjestelmalla. Jarjestelman toteu-
tuksessa on otettava huomioon standardin SFS-EN 50132-1 ja -7 vaa-
timukset sek& kameravalvontaan liittyva lainsédédants.
Videovalvontajarjestelmalléd valvotaan seuraavat tilat: Ulkoalueet seké
rakennuksen seinustat.

J407 PALOILMOITINJARJESTELMA

Rakennukseen toteutetaan koko kiinteiston kattava viranomaisméaéa-
rayksien ja ohjeiden mukainen automaattinen, osoitteellinen paloilmoi-
tinjarjestelma varustettuna palokelloilla.

Tarvittaessa paloalueiden rajoilla olevat kaytavaovet pidetaan auki pa-

Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen
Linnakatu 90E, 20100 TURKU
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loilmoitinkeskuksen ohjaamilla aukipitolaitteilla.
J409 PALOSUOJELULAITTEIDEN OHJAUS- JA VALVONTAJARJESTELMA

Savunpoistoluukkuihin tai/ja savunpoistopuhaltimiin liittyvat asiat toteu-
tetaan tarvittaessa.

J5 TIETOVERKKOJARJESTELMAT

J501 YLEISKAAPELOINTIJARJESTELMA

Rakennuksen ATK-jarjestelma toteutetaan koko rakennukseen. Verkko
toteutetaan CAT6a-luokan F/FTP yleiskaapelointina sekd valokuituliit-
tyma kytketddn kerrosjakamoon. Verkko rakennetaan yhteisena puhe-
linverkon kanssa. Jokainen pistorasia varustetaan kahden tulpan liitdn-
tamahdollisuudella pélysuojin.

Pistorasioiden maarat selviavat suunnittelun aikana.

Lis&ksi yleisiin tiloihin ja kdytaville asennetaan kaksiosaisia pintarasioi-
ta alakaton ylapuolelle WLAN-tukiasemia seka INFO-TV:td varten.
WLAN-verkon tulee kattaa kaikki rakennuksen huoneet.

J7 AUTOMAATIOJARJESTELMAT
J701 RAKENNUSAUTOMAATIOJARJESTELMA

LVIS- ja muiden jarjestelmien saatd, ohjaus ja valvonta toteutetaan ha-
jautetulla, vapaasti ohjelmoitavalla rakennusautomaatiojérjestelmalla.

Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen

Jorma Laakso

Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen
Linnakatu 90E, 20100 TURKU
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Riskien tarkastelu, hankesuunnittelu

Riskien tarkastelu on olennaista jo hankepaattsta valmisteltaessa. Hankepaatoksessa asetetaan hank-
keelle myés laatutaso-, laajuus-, kustannus- ja aikataulutavoitteet.

Erityisesti hankkeen alkuvaiheessa on tarke&a tunnistaa todennékdiset ja vaikutukseltaan merkittavat
riskit, joille taytyy asettaa vastatoimet. Riskien vastatoimet on johdettava operatiivisiin toimiin, ja ne voi-
vat olla sopimuksellisia kuten sopimusehdot, toiminnallisia kuten erityyppiset laadunvarmistuskaytannét
ja tuotantosuunnitelmat tai organisatorisia kuten osapuolten valintaperusteet. Riskien vastatoimien suun-
nittelussa on tarkeaa, etta asioiden kasittely on konkreettista, hankekohtaista ja ennen kaikkea johtaa
kaytanndn toimenpiteisiin. Liséksi on selvitettdva, miten mahdollinen riski pystytdan havaitsemaan
ajoissa, jotta vastatoimiin ehditdan ryhtya.

Hankesuunnitelman valmistuttua, hankkeen suunnitteluvaiheessa tulee tehda riskienhallintasuunnitelma.

RISKI
Tonttilikenne ja turvallisuus toteutuksen aikana. Koulu seka esiopetus ovat normaalissa kaytdssa raken-
nustyon ajan.

VASTATOIMI

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen alussa tehdaan rakennusaikainen tontinkayttésuunnitelma, jossa ote-
taan huomioon kayttajan toiminta ja turvallisuus.

RISKI
Tontin muoto, hulevedet seka pohjarakenteet.

VASTATOIMI

Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida tontin hulevesien kiinniotto sek& pohjaolosuhteista teetetdan
suunnitteluvaiheessa GEO-tutkimukset. Alustavan PIMA-selvityksen osalta alueella ei ole pilaantunutta
maata.

RISKI
Rakennustekniset liittymat, kuten kaukolampd, s&hkd- ja muu tekniikka.

VASTATOIMI
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon liittyméakoot. Kesélla 2021 tehtadvan kaukolampdéprojektin myéta uu-
disrakennukselle on tehty varaus [Ammadnjakojarjestelmaan.

RISKI
Rakennustyét tapahtuvat olemassa olevien rakennusten laheisyydessa. Tamé aiheuttaa tyd- ja ulkopuo-
lisille turvallisuusriskeja.

VASTATOIMI
Suunnitteluvaiheessa tehdaan alustava tydmaasuunnitelma yhteistydssa kayttajan kanssa. Alueen ra-
jaukset katsotaan siten, etta ne ovat turvalliset myos rakennustyémaan ulkopuolisille.

RISKI
Kosteudenhallinnan onnistuminen suunnittelussa seka tydmaatoteutuksessa.
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VASTATOIMI

Maéritelladn hankesuunnitteluvaiheessa kosteudenhallinnan todentamisjarjestelméa. Kosteudenhallinnan
todentamisjarjestelman mukaan nimetédéan kosteudenhallintakoordinaattori sek& suunnittelun ja toteutuk-
sen hankinnassa maaritelldan kunkin osapuolen vastuut liittyen kosteudenhallintaan.

RISKI
Tilat suunnitellaan tehottomiksi.

VASTATOIMI
Jo hankesuunnitteluvaiheessa kaydaan lapi tilojen kayttéa ja kuullaan kayttajaa. Suunnitteluvaiheessa
kayttdjan mukanaolo tilojen toimintojen kuvaamisessa.

RISKI
Hankkeelle maéaritettyihin energiatavoitteisiin ei paasta.

VASTATOIMI
Hankesuunnitteluvaiheessa seké suunnittelun hankinnassa maaritellddn energiatavoitteet.

RISKI
Hankkeelle maaritettyihin laatutavoitteisiin ei paasta.

VASTATOIMI
Toteutuksen hankintavaiheessa maaritelldén laadunhallintatoimenpiteet ja valvotaan laadunhallintaa ra-
kennustodiden aikana.

RISKI
Kustannustasossa pysyminen seké suuri lisatdiden maara.

VASTATOIMI

Hankeaikataulu maéaritetaan siten, etta suunnittelulle seka rakentamiselle varataan riittava aika. Suunnit-
telun hankinnassa maaritellaan suunnittelupétevyydet. Suunnittelun ohjaukseen varataan tilaajalta riitta-
vasti resursseja.

RISKI
Erillishankintojen yhteensovittaminen projektin kanssa.

VASTATOIMI
Kayttdjien seka tilaajan erillishankinnat listataan hankesuunnitteluvaiheessa ja arvioidaan niille kustan-
nukset. Otetaan erillishankinnat suunnittelussa seké rakennusaikataulussa huomioon.

RISKI
Tiedonhallinta.

VASTATOIMI

Kaytetaan tiedon keskittdmiseen hankesuunnitteluvaiheessa tyétilaa tydryhman kesken. Suunnittelu- ja
toteutusvaiheessa tiedon keskittamiseen kaytetaan projektipankkia. Toteutusvaiheessa organisaatio,
vastuualueet seka tiedottamistavat- ja menettelyt maaritellaan selkeasti.

RISKI
Projektin avainhenkilévalinnat.

VASTATOIMI
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Konsultit, suunnittelijat, urakoitsijat ym muut toimittajat kilpailutetaan hankkeen vaativuuden tasoisilla kri-
teereilla.
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1 TOIMINNANVARMISTUKSEN YHTEENVETO

1.1 Toiminnanvarmistuksen tavoitteet

Toiminnanvarmistuksen tarkoituksena on varmistaa koko rakennushankkeen kattavan systemaattisen
menettelyn kautta, ettd rakennus suunnitellaan, rakennetaan ja sita kdytetdaan asetettujen ymparistota-
voitteiden mukaisesti. Tassd suunnitelmassa keskitytdan hankkeeseen ryhtyvan tilauksesta vain RTS-
ymparistotyokalun kohtien P1.2, Y2.1, ¥2.2, Y2.3 ja Y2.4 osioihin. Toiminnanvarmistussuunnitelma pe-
rustuu tilaajan hankesuunnitteluvaiheessa maarittelemiin energia- ja ymparistotavoitteisiin ja sisaltaa
menetelmat tavoitteiden saavuttamiseksi. Tallaisia menetelmia ovat hankkeen taloteknisten jarjestel-
mien mittarointi RTS-ymparistotyokalun esittdmassa laajuudessa. Mittarointi sisdltdd mittaroitavat suu-
reet, laitteet, valineet ja mittarointitavan seka mittaroinnin laadunvarmistuksen.

1.2 Lyhenteet ja maaritelmat
ToVa = toiminnanvarmistus

1.3 Rakennuskohde

Rakennuksen nimi Waino Aaltosen koulun Ylikylan rakennus
Osoite Waind Aaltosen koulutie 3
Rakennusvuodet
Rakennustoimenpide Uudisrakennus
Rakennustyyppi Koulu
Laajuus

Kokonaislaajuus 1801 brm?
Valmistumisajankohta

14 Rakennuttajan hankkeelle asettamat RTS-ymparistoluokituksen mukaiset energia- ja ympa-
ristotavoitteet

Hankkeelle on uudisrakennuksen osalta annettu tavoitteeksi kolme tahted ymparistoluokituksessa.
Energiatavoitteet uudisrakennukselle maaritelladn Ymparistoministerion kansallisten ohjearvojen mu-
kaisesti.

Energia- ja ympadristotavoitteiden lisdksi hanke toteutetaan soveltuvin osin Terve talo- kriteeristéa nou-
dattaen: sisdilmaluokka S2, rakennustdiden puhtausluokka P1, materiaali- ja komponenttivaatimus M1
sekd KuivaketjulO-toimintamalli. Tarkemmin hankkeelle asetetut tavoitteet on kuvattu hankesuunni-
telmassa.

1.4.1 Talotekninen toiminnanvarmistus ja valvonta

Hankkeelle toteutetaan talotekninen valvonta laajasti jarjestelmien valilld ja valmistaudutaan kayt-
tdéonottoon jo suunnitteluvaiheessa.

1.4.2 Energiantehokkuustavoite

Kohteen energiatehokkuuden arviointi perustuu energiatodistuksen mukaiseen arvosanaan. Uudisra-
kennuksen E-lukutavoite on 89. Energiatodistuksen laskenta-arvoina kaytetdan RTS:n mukaisia pa-
rempia laskenta-arvoja, kohdan Y2.1.4 mukaisesti.
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1.4.3 Energian kdytonmittaus

Kattavat kulutusmittaukset ja erityisjarjestelmien toimintokohtaiset mittaukset mahdollistavat ra-
kennuksen energiankdyton tehokkaan seurannan ja puuttumisen jarjestelmien toiminnan ongelmiin.

14.4 Tavoitekulutuksen laskenta

Energiankulutustavoitteiden jarjestelmatasoiset tavoitteet antavat konkreettisen odotustason koh-
teen kayton aikaiselle energiankulutukselle ja yhdessa energia mittaroinnin kanssa nopeuttavat rea-
gointia jarjestelmien toiminnan puutteisiin.

1.4.5 Jarjestelmien tehokkuus

Energiatodistuksen ulkopuolisten jarjestelmien energiatehokkuus ja ohjaukset vastaavat hyvia kay-
tantoja.

2 TOIMINNANVARMISTUKSEEN SISALTYVAT JARJESTELMAT

Toiminnanvarmistukseen piiriin kuuluvia energiaa kayttavia taloteknisia paajarjestelmia ovat:
- llmanvaihto ja ilmastointi

- Jaahdytys

- Koneet ja laitteet

- Kayttovesi

- Lammitys

- Rakennusautomaatio

- Sahko

- Sahkolammittimet

- Valaistus

2.1 Toiminnanvarmistussuunnitelman tarkastusdokumentti

Osana toiminnanvarmistussuunnitelmaa laaditaan tarkastuslista, joka perustuu VTT:n ToVa-kéasikirjan
(VTT Tiedotteita 2413) A-liitteeseen.

2.2 Toiminnanvarmistussuunnitelman mittaroinnin ohjeistus

Osana toiminnanvarmistussuunnitelmaa laaditaan ohjeistus RTS-ymparistotydkalun mukaisten mitta-
rointien toteutukseen ja tarkistukseen.
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3  TOIMINNANVARMISTUSRYHMA JA VASTUUT

3.1 ToVa-ryhman jdsenet ja yhteystiedot
Osapuoli Yritys /Osoite Yht. henkilo, puhelin ja s-posti
Rakennuttaja Turun kaupunki F.‘FOJek‘tIF.)aa“IkkO
Kaupunkiympadristotoimiala liro Tainio
punilymparisto ’ puh. 040 668 3792
Kaupunkirakentaminen iiro.tainio @turku fi
Linnankatu 90 E, 2.krs e
20100 Turku
ToVa-vastuuhenkild
Marko Viholainen 040 358 2196
LVI-asiantuntija Turun kaupunki marko.viholainen@turku.fi
Jorma Laakso 050 558 9324
Sahkoasiantuntija Turun kaupunki jorma.laakso@turku.fi
Rakennusautomaatio- Marcus Karlsson 040 139 7302
asiantuntija Turun kaupunki marcus.c.karlsson@turku.fi
Kalervo Tuomi 044 907 2467
Energia-asiantuntija Turun kaupunki kalervo.tuomi@turku.fi
Arkkitehti
LVIA-suunnittelija
Sahkosuunnittelija
Jouni Farm 040 612 5664
Huoltokirjakoordinaattori | Turun kaupunki jouni.farm@turku.fi
Kiinteiston yllapitoinsi-
noori Turun kaupunki
Kiinteistéhuolto Ei vield valittu
Urakoitsijat Ei vield valittu

Taulukko 1. ToVa-ryhman jasenet ja yhteystiedot

3.2 ToVa-ryhman jasenten roolit ja vastuut

Yleinen kuvaus osapuolten toiminnanvarmistuksen rooleista ja vastuista:

Rakennuttaja asettaa tavoitteet rakennushankkeelle ja hyvdksyy ToVa-prosessin suoritetut tehtavat.
ToVa-vastuuhenkilo ohjaa ToVa-prosessia seka tarkastaa ja valvoo ToVa-prosessin tehtédvien suoritta-
mista.

Rakennuttajan projektipaallikké tukee ToVa-vastuuhenkildd ToVa-prosessin ohjauksessa.

Valvojien tehtavia tdssa hankkeessa hoitavat Turun kaupungin talotekniikan asiantuntijat, jotka tarkas-
tavat ja valvovat ToVa-prosessin tehtavien suorittamista.

Padurakoitsija toteuttaa ToVa-prosessin, varmistaa ettd sivu-urakoitsijat suorittavat ToVa-prosessin
mukaiset tehtavat, yhteensovittaa ToVa-prosessin tehtavat rakentamiseen ja aikatauluihin ja vastaa luo-
vutusaineiston kokoamisesta. Huoltokirjan toimittaa erillinen huoltokirjakoordinaattori.
Sivu-urakoitsijat vastaavat jarjestelmien suunnitelmien mukaisesta toiminnasta.
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Suunnittelijat laativat ja yllapitavat rakennustapaselostukset seka jarjestelmakuvaukset, huomioivat ra-
kennuttajan tavoitteet ja ToVa-vaatimukset suunnitelmissa, osallistuvat laite- ja materiaalihankintojen
hyvaksyntaan ja huoltokirjan laadintaan.
Kiinteiston ylldpito tarkastaa luovutus- ja huoltokirja-aineiston, osallistuu huoltohenkilékunnan kayton
opastuksiin ja takuuajan toimintakokeisiin ja jarjestda tarvittavan huoltohenkildston koulutustilaisuuk-

siin.

Tilojen kayttajat seuraavat ja raportoivat vioista ja vaurioista kdyton aikana.

4 TOIMINNANVARMISTUSPROSESSIN OHJAUS, KOMMU-NIKOINTI JA RAPORTOINTI

ToVa-vastuuhenkil6 vastaa ToVa-prosessin ohjauksesta ja raportoi rakennuttajalle. ToVa-ryhman jasenet
vastaavat heille kuuluvien ToVa-prosessin tehtdvien suorittamisesta ja raportoinnista. Paddurakoitsija vastaa
ToVa-prosessin tehtdvien aikataulutuksesta rakentamisen aikana.

Suunnitteluvaiheessa toiminnanvarmistukseen kuuluvia asioita kasitelldan rakennuttajan vetdmissa suun-
nittelukokouksissa. Toiminnanvarmistuksen aloituskokous jarjestetdan rakentamisen alkuvaiheessa ja To-
Va-kokouksia jarjestetaan rakentamisaikana tarpeen mukaan. ToVa-vastuuhenkil6 laatii palavereista muis-
tiot. Toiminnanvarmistukseen liittyvia asioita kasitelldadn myds tydmaakokouksissa.

ToVa-prosessin yhteenvetodokumentaatio tallennetaan ja yllapidetadn projektipankissa.

5 TOIMINNANVARMISTUSPROSESSI JA TEHTAVAT

Tarveselvitys ja Ehdotus- Toteutus-
hankesuunnittelu suunnittelu Yleissuunnittelu [suunnittelu Rakentaminen Kayttoonotto Takuujakso
Tilaajan hankkeelle Vastuiden Suunnitelmien ToVa-vaatimuksien | Toiminanvarmistus | Toimintakokeiden |Takuuaikaisten
asettamien tavoitteiden  (jakaminen tarkistus madarittdminen suunnitelman valvonta toimintakokeiden
tarkistaminen urakoitsijalle paivitys valvonta
Toiminnanvarmistu [Mittaussuunnitelm Urakoitsijan Kayttokoulutuksen [Takuuaikaisten
s-suunnitelman an kommentointi laitevalintojen valvonta kayténopastusten
laadinta valvonta valvonta
Suunnitelmien Rakennuksen Toiminnanvarmistu
valitarkistus kayttdkoulutuksten |ksen loppuraportin
maarittdminen laadinta
Liite 1 -Tilaajan Liite 1 - Liite 1 - Liite 1 -Hankinta- ja |Liite 1 - Liite 1 - Liite 1 -
tavoitteiden asettaminen |Suunnitteluedellytys|Jarjestelmaratkais |rakentamisedellety | Toimintakokeisiin, [Kayttéonoton ja Saanndllinen
ja tarkistuslistan ten varmistus ujen kelpoisuuden |sten varmistus -  |[mittauksiin, vastaanoton jatkuva
mukaisten tehtavien tarkistuslistan varmistaminen - [tarkistuslistan kayttdonottoon ja  |varmistus - toimivuuden
toteutus mukaisten tarkistuslistan mukaisten vastaanottoon tarkistuslistan varmistus -
tehtavien toteutus  [mukaisten tehtavien toteutus |valmistautuminen |mukaisten tehtavien |tarkistuslistan
tehtévien toteutus toteutus mukaisten
tehtavientoteutus

Alustavat ToVa-tavoitteet

Alustava ToVa-
suunnitelma

ToVa-suunnitelma

ToVa-raportti

ToVa-raportti

ToVa-loppuraportti

ToVa-suunnitelma

kayttéa varten

Taulukko 2. ToVa-prosessin hankevaiheet, tarkeimmat tehtavat, viittaukset LIITE 1 Sisdilmaston ja energiatehokkuuden mukaiseen ToVa-
tarkistuslistaan seka vaiheesta syntyva ToVa-dokumentti.
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5.1 Yhteenveto ToVa-prosessista
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Alla olevissa taulukoissa on kuvattu toiminnanvarmistuksen prosessi, siihen liittyvat tehtavat, vastuu

tehtavan hoitamisesta, aikataulu seka tehtavasta syntyva dokumentti.

TARVESELVITYS- JA HANKESUUNNITTELUVAIHE

TEHTAVA LAATII HYVAKSYY [DOKUMENTTI
ToVa-vastuuhenkién nimeaminen RTS-hakemuksen liite Muistio
ToVa-ryhman nimeaminen RAP

Rakennuttajan hankkeelle asettamat Muistio

laatu- toiminnallisuus- ja RAP, ToVa RAP

elinkaaritavoitteet

ToVa.vaatimukset suunnittelu- Suunnittelutarjous pyyntoé
tarjouspyyntéihin RAP, Tova RAP R
LVIA- ja sahkojarjestelmakuvauket SUUNN RAP, ToVa Jarjestelmékuvaukset
LITE1 kohdan 1. Tilaajan tavoitteiden Alustavat ToVa-tavoitteet,
aseftaminen ja tarkistus mukaiset ToVa RAP, ToVa loppuraportin liite
toimenpiteet suoritettu

EHDOTUSSUUNNITTELU

TEHTAVA LAATI HYVAKSYY DOKUMENTTI
Alustava ToVa-suunnitelma ToVa RAP ToVa- suunnitelma
Suunnitelmien valitarkistus ToVa RAP, VAL Muistio

LIITE 1 kohdan 2. Alustava ToVa-suunnitelma,
Suunnitteluedellyty sten loppuraportin liite
varmistaminen ﬁﬁ;kaiset toimenpiteet ToVa RAP, Tova PRHTEP

suoritettu

YLEISSUUNNITTELU

TEHTAVA LAATII HYVAKSYY DOKUMENTTI
ToVa-vaatimukset Urakkatarjouspyynto
urakkatarjouspyyntdihin RAP, ToVa RAP Sl

LIITE 1 kohdan 4. Hankinta- ja ToVa-raportti, loppuraportin
rakentamis-edelytysten liite
varmistaminen mukaiset toimenpiteet

soritettu
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Jatkuva toimivuuden varmistus
mukaiset toimenpiteet suoritettu

RAKENTAMINEN
TEHTAVA LAATI HYVAKSYY DOKUMENTTI
ToVa-suunnitelman paivitys ToVa RAP ToVa- suunnitelma
Laitehankintojen hyvéksynta UR RAP, ToVa, VAL Muistio
Asennusten tarkastuslistojen laadinta UR RAP, ToVa, VAL Tarkastuslista
Mallihuonekatselmukset UR RAP, ToVa, VAL Poytékirja
Asennustapatarkastukset UR RAP, ToVa, VAL Tarkastusasiakirja
LITE 1 kohdan 5. Toimintakokeisiin, ToVa-raportti, loppuraportin
mit-tauksiin, k&yttéénottoon ja i
vastaanottoon \i/almistautumjinen ToVa RAP, ToVa e
mukaiset toimenpiteet suoritettu
VASTAAN- JA KAYTTOONOTTO
TEHTAVA LAATII HYVAKSYY DOKUMENTTI
Vastaanoton suunnittelu ja aikataulutus PAAUR RAP, ToVa, VAL Suunnitelma ja aikataulu
Toimintakokeiden tarkastuslistojen UR RAP, ToVa, VAL Tarkastuslista
laadinta
Toimintakokeet UR RAP, ToVa, VAL | Péytakirja, RTS-hakemuksen
liite
Toimintakokeiden puuteluettelot UR RAP, ToVa, VAL RTS-hakemuksen liite
Vaipan tiiveyskokeet ja PAAUR RAP, ToVa, VAL Mittaussuunnitelma
[dBmpbkamerakuvaus Tarkastusraportti
Mittaukset, s&dadot ja viritykset UR RAP, ToVa, VAL Poytakirja
Koekaytdt, taloteknisten jarjestelmien UR RAP, ToVa, VAL Poytakirja
yhteiskoekéaytot
Luovutusasiakirjat, huoltokirja UR, RAP, ToVa, VAL Asiakirjat, huoltokirjan
HUOLTOKK tarkastusraportti
Kéyttdsuunnitelma, SUUNN RAP, ToVa, VAL Suunnitelma, ohje
seurantakatselmusohje
Koulutussuunnitelma ToVa RAP Suunnitelma
Kéytdn opastus UR RAP, ToVa, VAL Kayttajaohje,
perehdytysaineisto
Toiminnanvarmistusraportointi ToVa RAP Raportti
LITE 1 kohdan 6. Kayttéénoton ja ToVa RAP, ToVa ToVa-raportti, RTS-hake-
vastaanoton varmistus mukaiset muksen liite
toimenpiteet suoritettu
TAKUUAIKKA
TEHTAVA LAATII HYVAKSYY DOKUMENTTI
Kausisaadot UR RAP, ToVa, VAL Poytakirja
Takuuajan huollot UR RAP, ToVa, VAL Huoltokirjamerkinta
Takuuajan toimintakokeet UR RAP, ToVa, VAL Poytékirja
Kayténopastus takuuajan lopussa UR RAP, ToVa, VAL Suunnitelma
LIITE 1 kohdan 7. S&éannéllinen ToVa RAP, ToVa Paivitetty ToVa-suunnitelma

kayttda varten

Taulukko 3. Yhteenveto ToVa-prosessista. ToVa-prosessissa esitetyt vastuutahot ovat:
RAP=Rakennuttaja, ToVa=Toiminnanvarmistuksen vastuuhenkild, VAL=Valvoja, SUUNN=Suunnittelija, PAAUR=P&3urakoitsija,
UR=Urakoitsija, HUOLTOKK=Huoltokirjakoordinaattori
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5.2 Suunnittelun valmistelu
5.2.1 Nimetdan ToVa-vastuuhenkil6 ja ToVa-ryhma

Rakennuttaja nimeda ToVa-vastuuhenkilén ohjaamaan ToVa-prosessia seka tarkastamaan ja valvo-
maan ToVa-prosessin tehtdvien suorittamista. Rakennuttajan nimedamana ToVa-vastuuhenkilona
toimii N.N. Valaistus-, sahko- ja telejarjestelmien ToVa-prosessin tehtavien suorittamisen tarkastami-
sesta ja valvonnasta vastaa sahko- ja teleasiantuntija Jorma Laakso Turun kaupungilta, LVI-
jarjestelmien ToVa-prosessin tehtavien suorittamisen tarkastamisesta ja valvonnasta LVI-asiantuntija
Marko Viholainen Turun kaupungilta, rakennusautomaatiojarjestelmien ToVa-prosessin tehtavien
suorittamisen tarkastamisesta ja valvonnasta rakennusautomaatioasiantuntija Marcus Karlsson Tu-
run kaupungilta ja rakennuksen vaipan ToVa-prosessin tehtavien suorittamisen tarkastamisesta ja
valvonnasta rakennustéiden valvoja N.N. Turun kaupungilta.

ToVa-ryhmaa tdydennetaan urakoitsijavalintojen jalkeen urakoitsijoiden edustajilla.

5.2.2 Omistajan tavoitteet hankkeelle
Rakennuttaja dokumentoi tavoitteet hankkeelle, jotka ToVa-vastuuhenkil6 tarkastaa ja rakennuttaja
hyvaksyy. Rakennuttajan tavoitteet toimivat suunnitteluperusteina ja ldhtotietoina ja niita paivite-
taan tarvittaessa hankkeen edetessa.

5.2.3 ToVa-vaatimukset suunnittelutarjouspyyntoéihin

Rakennuttaja ja ToVa-vastuuhenkilo sisallyttavat suunnittelun tarjouspyyntoihin toiminnanvarmis-
tukseen sisaltyvat suunnittelijoiden tehtdvat. Tarjouspyynnot liitetdan suunnittelusopimusten liitteik-
si.

5.2.4 Jarjestelmakuvaukset

Talotekniset asiantuntijat laativat suunnittelun valmisteluvaiheessa LVIA- ja sdhkojarjestelmakuvauk-
set.

Rakennuttaja ja ToVa-vastuuhenkild tarkastavat jarjestelmakuvaukset, jotka rakennuttaja hyvaksyy.
LVIA- ja sdhkojarjestelmakuvaukset liitetdan ko. suunnittelualojen suunnittelun tarjouspyyntoihin.
LVIA- ja sdhkdsuunnittelija tdydentavat jarjestelmakuvauksia luonnossuunnitteluvaiheen alussa.
LVIA- ja sdhkojarjestelmakuvauksia paivitetdan suunnittelun edetessa tarpeen mukaan. Paivitykset
tulee toimittaa tarkastettavaksi rakennuttajalle ja ToVa-vastuuhenkilélle, seka hyvaksyttda rakennut-

tajalla.
5.3 Suunnittelu
5.3.1 Alustava toiminnanvarmistussuunnitelma

ToVa-vastuuhenkil6 laatii alustavan toiminnanvarmistussuunnitelman suunnitteluvaihetta varten,
jonka rakennuttaja hyvaksyy. Toiminnanvarmistussuunnittelu pitda sisallddn myds mittausten suun-
nittelun ja mittaussuunnitelman tarkastuksen.

5.3.2 Luonnosvaiheen suunnitelmien tarkastus
Rakennuttaja ja ToVa-vastuuhenkild tarkastavat luonnosvaiheen suunnitelmat. Tarkastuksista laadi-
taan muistiot. Suunnittelijat paivittavat suunnitelmat tarkastuskommenttien mukaisesti. Rakennutta-

ja hyvaksyy luonnosvaiheen suunnitelmat.

ToVa-vaatimukset urakka-asiakirjoihin
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Rakennuttaja ja ToVa-vastuuhenkilo sisallyttavat ToVa-vaatimukset urakka-asiakirjoihin, jotka raken-
nuttaja hyvaksyy.

54 Rakentaminen
541 Toiminnanvarmistussuunnitelma

ToVa-vastuuhenkilo pédivittdd toiminnanvarmistussuunnitelman rakentamisvaiheen alussa. Rakennut-
taja hyvaksyy paivitetyn toiminnanvarmistussuunnitelman. Toiminnanvarmistussuunnitelma toimite-
taan ToVa-ryhman jasenille kommentoitavaksi. ToVa-suunnitelmaa péivitetaan tarpeen mukaan
hankkeen edetessa.

5.4.2 Laitehankintojen hyvaksynta

Urakoitsijoiden on hyvaksytettava rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat. Ura-
koitsijoiden tulee toimittaa laite- ja materiaalihankintoihin liittyva tekninen dokumentaatio tarkastet-
tavaksi rakennuttajalle, ToVa-vastuuhenkildlle, valvojille ja suunnittelijoille. Valvojat ja suunnittelijat
laativat hyvaksynnoistda muistiot, jotka toimitetaan ToVa-vastuuhenkilélle. Urakoitsijoiden tulee ylla-
pitda yhteenvetotaulukkoa laite- ja materiaalihankintojen hyvaksyntatilanteesta, jotka liitetdan tyo-
maakokouspdytakirjoihin tydvaiheilmoituksien liitteinad. Hyvaksytyt toimittajat kirjataan tydmaako-
kouspoytakirjoihin.

5.4.3 Asennusten tarkastuslistat

Urakoitsijat laativat asennuksista tarkastuslistat, jotka voivat sisdltya urakoitsijoiden laadunvarmis-
tus- tai valvontasuunnitelmiin. Urakoitsijat toimittavat laadunvarmistus- ja valvontasuunnitelmat se-
ka tarkastuslistat tarkastettavaksi rakennuttajalle, ToVa-vastuuhenkilélle ja valvoiille.

5.4.4 Mallihuonekatselmukset

Turun kaupunki noudattaa rakennushankkeiden laadunvarmistuksessa mallihuonekaytéantoa, joka
otettu myos osaksi tata ToVa-suunnitelmaa. Mallihuonekatselmukset jarjestda urakoitsija ja niihin
osallistuvat rakennuttajan edustaja, ToVa-vastuuhenkil seka valvojat. Katselmuksista laaditaan poy-
takirjat tarkastettavaksi rakennuttajalle, ToVa-vastuuhenkildlle seka valvojille.
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5.4.5 Asennustapatarkastukset

Urakoitsijat suorittavat asennustapatarkastuksia oman laadunvarmistus- ja valvontasuunnitelmansa
mukaisesti. Ne dokumentoidaan tarkastusasiakirjaan.

Rakennusaikana rakennuttaja, valvojat ja suunnittelijat suorittavat valvontaa ja tarkastuksia, joissa
todetaan, etta rakennustarvikkeet, rakennusosat, tydomenetelmat, kojeet ja laitteet ovat sopimus-
asiakirjojen ja ennakkohyvaksyntojen mukaiset. Tdma ei vahenna urakoitsijan vastuuta.

Tarkastukset koskevat erityisesti peittyvia rakenteita kuten:

- alakattojen ylapuolisia asennuksia ja rakenteiden lapaisyja

- kosteuden-, veden- ja lammaoneristyksia

- maadoituksia

- maanvaraiseen alapohjaan tulevia asennuksia eristyksineen ja maanrakenteiden tiivistysta
- rakenteisiin asennettavien putkien eristeita

- raudoituksia

- ruoste- ja muita sydpymissuojauksia

- ulko- ja sisdpuolisia kaapelointeja ja ndiden putkituksia ja johtoteita
- viemarointeja, putkistoja, kanavia ja putkikanavia

- aani- ja paloteknisia eristyksia ja lapivienteja

Rakenteita ei saa peittda ennen tarkastusten suorittamista.
Ennen peittdmista on urakoitsijan pidettava katselmus rakennuttajan edustajan ldsna ollessa ja teh-
tava tarkastuksesta poytakirja. Katselmuksen tulos liitetddn tydmaapadivakirjaan ja luovutusdoku-

mentteihin.
5.5 Vastaan- ja kdyttoonotto
5.5.1 Vastaanoton aikataulu

Paaurakoitsija laatii yhteistydssa muiden urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa, viimeistaan kuu-
kautta ennen ensimmaisia toimintakokeita, tarkastus- ja vastaanottosuunnitelman ja -aika-taulun,
josta selvidaa rakennusalueittain tai jarjestelmittdin seuraavien tehtavien ajankohta ja suorittajat seka
dokumentoinnista vastaava:

- taloteknisten jarjestelmien asennustapatarkastukset toiden edistymisen mukaan kuitenkin viimeis-
taan kaksi viikkoa ennen toimintakokeiden aloittamista

- taloteknisten toiden urakoitsijoiden keskindiset toimintakokeet
- toimintakokeet

- sdadot, mittaukset ja viritykset

- tarkistusmittaukset

- koekaytot

- taloteknisten jarjestelmien yhteiskoekaytto

- viranomaisten tarkastukset

- urakoitsijoiden oman tydn tarkastus (itselle luovutus)

- kayttéhenkilokunnan koulutus

- luovutusdokumentaation ja huoltokirja-aineiston tarkastus ja luovutus
- vastaanoton ennakkotarkastus

- vastaanottotarkastus
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Erikoistdiden osatarkastusten aikatarve riippuu olennaisesti laitteiden valmiusasteesta kussakin osa-
tarkastuksessa. Eri vaiheille on varattava vahintdan seuraavan pituiset aikamaarat:

- laitteiden toimintakokeet 2 viikkoa

- laitoksen sdato ja mittaukset 3 viikkoa

- tarkistusmittaukset 1 viikko

- yhteiskoekaytot 1 viikko

- siivous- ja korjausaika 1 viikko
5.5.2 Toimintakokeiden tarkastuslistat

Urakoitsijoiden tulee toimittaa toimintakokeiden tarkastuslistat valvojille hyvaksyttavaksi 2 viikkoa
ennen toimintakokeiden aloittamista. Toimintakokeet dokumentoidaan tdydellisesti, hyvaksyttyihin
tarkastuslistoihin.

5.5.3 Toimintakokeet

Taloteknisten tdiden osalta on suoritettava toimintakokeet hyvaksytysti vahintdan kaksi viikkoa en-
nen ko. vastaanotettavan rakennusalueen kayttdonotto- tai vastaanottotarkastusta.

Toimintakokeet toteutetaan yhteistydssa urakoitsijan, suunnittelijan ja rakennuttajan kanssa, paa-
urakoitsijan sivu-urakoitsijoiden kanssa yhteisty6ssa laatiman yksityiskohtaisen kohteen luovutusai-
kataulun mukaisesti. Hyvaksyttavassa toiminnanvarmistuksessa nimetyt toiminnanvarmistuksesta
vastaavat asiantuntijat vastaavat toimintakokeiden suorittamisesta tai vahintaan osallistuvat valvoja-
na toimintakokeiden suorittamiseen.

Ennen kaikkia koekayttdja ja toimintakokeita on todennettava, etta tilat, joita ndma toimenpiteet
koskevat, ovat pdlypuhtaat ja tarvittaessa osastoitu muista tiloista. Tata varten jarjestetdaan katsel-
mus, johon osallistuvat rakennustdiden valvoja ja lvi-valvoja, joiden hyvaksymana koekayttdjen ja
toimintakokeiden edellyttama pélypuhtaus ja tarvittava osastointi todetaan.
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Urakoitsijoiden keskindiset toimintakokeet (yhteistoimintakoe)

Kun laitteet on asennettu ja kytketty, suoritetaan jarjestelmille asennustapatarkastus.
Asennustapatarkastusten jalkeen urakoitsijat pitdavat keskinaiset toimintakokeensa.

Toiminnanvarmistuksesta vastaavat asiantuntijat vastaavat toimintakokeiden suorittamisesta tai va-
hintdaan osallistuvat valvojana toimintakokeiden suorittamiseen. Toimintakokeiden koordinointivas-
tuu voidaan sopia hankekohtaisesti. Dokumentoinnista vastaavat urakoitsijat yhdessad, mutta paaura-
koitsija kokoaa sen ja toimittaa LVI-valvojalle hyvaksyttavaksi.

Urakoitsijoiden keskinaisissa toimintakokeissa tarkastetaan, etta kaikkien jarjestelmien, laitteiden ja
rakennusautomaatiojarjestelman pisteiden toiminta vastaa seka ohjelmallisesti ettd toiminnallisesti
suunnitelmia. Urakoitsijoiden toimintakokeissa havaitut puutteet tulee korjata ennen rakennuttajan
toimintakokeita.

Urakoitsijoiden keskindisissd toimintakokeissa on varmistettava, ettd seuraavat toimenpiteet on suo-
ritettu:

Rakennustyot (RU)

- tekniset tilat, valvomotila ja sdhkokeskukset ovat valmiit ja siivottu

- rakennuksen muut tilat ovat valmiit ja polya aiheuttavat tydvaiheet on tehty siten, ettad toimintako-
keet ja sen jalkeen ilmama&arien mittaus- ja sdatotyd voidaan aloittaa, ts. seinat, ovet, ikkunat yms.
rakennusosat ovat asennettuina

- tilat ovat polyttémat, suojaukset poistettu, seinat, lattiat ja kaikki pinnat ovat pélyttomat ja en-
simmainen pesu pinnoille on tehty

- tilat on siivottu siten ettd ilmanvaihtokoneita kadytettdessa kanavat eivat likaannu

Putkityot (PU)

- verkostot ja laitteet on lopullisesti asennettu

- verkostot on huuhdeltu ja esisdadetty

- painekokeet on suoritettu

- eristystyot on padosin tehty

- laitemerkinnat on tehty

- mittarit on asennettu

- urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset tehty

- vesilaitoksen ja energialaitoksen valitarkastukset pidetty.

limanvaihtotyét (1U)

- koneet, laitteet, kanavat ja sdato- ja painelaitteet on asennettu

- tiiveyskokeet on suoritettu

- ilmastointikoneet, puhaltimet ja kanavat on puhdistettu niiden puhtausluokan edellyttamaan ta-
soon

- s3at0- ja paate-elimet on asennettu

- palopellit on testattu ja testauksesta tehty poytakirja seka todettu kaikkien peltien olevan auki en-
nen toimintakokeita

- urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset tehty

- laitemerkinnat on tehty
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SPR-tyot (SPR-urakoitsija)

- verkostot ja laitteet on lopullisesti asennettu

- verkostot on huuhdeltu

- painekokeet on suoritettu

- laitemerkinnat on tehty

- mittarit on asennettu

- diesellaitteistot on asennettu

- urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty
- Inspectan kayttoonottotarkastus on tehty

Sahkotyot (SU)

- rakennusautomaatio- ja sahkdsuunnitelmien yhteensopivuus tarkastettu

- kaikki rynméakeskusten (ei ainoastaan iv-konehuoneiden) asennukset ovat valmiit ja kaapeloinnit
laitteille suoritettu sekda merkinnat laitteille ja kaapeleille tehty.

- erillispisteiden johdotukset on tehty

- kaikki sahkokeskukset ja johdotukset on asennettu niin, etta virta tulee koneille ja laitteille lopullis-
ta kytkentda myoten

- valaistus toimii

- py6rimissuunnat ja pakkokytkennat on tarkistettu

- moottoreiden |dmpdsuojat on viritetty ja koestettu

- taajuusmuuttajat asennettu, kaapelit kytketty, parametrit asetettu (automaatiourakoitsija) ja taa-
juusmuuttajat otettu kayttoon

- halytykset on kokeiltu ja alustavasti merkitty

- keskukset ja niiden kytkimet on merkitty

- keskukset ja kaapelit on merkitty

- laite- ja kaapelimerkinnat on tehty

- kiinteistdautomaatioon liitetyt sahko- ja telejarjestelmien laitteet on asennettu, otettu kayttdon ja
koestettu

- kaikista toimintakokeessa testattavista laitteista tulee toimittaa tilaajalle itselle luovutus-, kayt-
téonotto ja/tai koestuspoytakirjat

Rakennusautomaatiotyot (AU)

- rakennusautomaatio- ja sdhkdsuunnitelmien yhteensopivuus tarkastettu
- saato6- ja valvontalaitteet on lopullisesti asennettu

- automatiikkatoiminnot on kytketty, esiviritetty ja asetusarvot aseteltu
- laitemerkinnat on tehty

- valvomo-ohjelmisto on asennettu

- valvomo-ohjelmiston toiminnat tarkistettu

- halytykset on kokeiltu

- ohjaukset ja pakkokytkennat on tarkistettu

- aikaohjelmien toiminta on tarkistettu

Padurakoitsijan toimitukseen kuuluvat laitteet ja laitteistot

- hissit, halytykset kytketty ja toimivat, palo-ohjaukset toimivat

- keittiolaitteet toimivat

- parkkihallin laitteistot toimivat

- kulunvalvonta toimii

- savunpoistoluukut testattu ja toimivat

- muut laitteistot testattu ja toimivat
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Kun kaikki edelld mainitut edellytykset on taytetty, voidaan toimintakokeet pitaa.

Ennen rakennuttajan toimintakokeita, urakoitsijat suorittavat keskindiset toimintakokeensa ja toi-
mittavat tilaajalle paaurakoitsijan laatiman ja kaikkien osapuolten allekirjoittaman pdytakirjan ura-
koitsijoiden keskindisista toimintakokeista, liitteena tulee olla esim. pisteluettelo kuitattuna.

Urakoitsijoiden ilmoitettua kirjallisesti padurakoitsijan koordinoimana jarjestelman laitteiden olevan
toimintakuntoisia, suoritetaan toimintakoe rakennuttajan edustajien ollessa lasna.

Toimintakokeet

Toimintakokeissa urakoitsijat tarkastavat, etta jarjestelmat toimivat suunnitelmien mukaisesti ja etta
mittaus-, séato- ja viritystyot voivat alkaa. Kaikki toimintaselostuksissa ja muissa asiaan liittyvissa
asiakirjoissa esitetyt toiminnot tarkastetaan.

Valvojille on varattava mahdollisuus olla |dsna toimintakokeissa. Toimintakokeiden suorittajina toimi-
vat urakoitsijat paaurakoitsijan ohjaamina. Dokumentoinnista huolehtivat urakoitsijat, dokumentaa-
tion kokoaa paaurakoitsija.

Toimintakokeita ei suoriteta, mikali jokin em. tehtévista on suorittamatta. Toimintakokeen suoritus
keskeytetdaan, mikali toiminnallisia puutteita havaitaan enemman kuin 5 prosentissa kaikista tarkiste-
tuista toiminnoista ja asennuksista.

Niille sahkokayttoisille laitteille ja eri jarjestelmille, jotka eivat liity LVI-teknisiin laitteisiin tai jarjes-
telmiin, suoritetaan myos toimintakokeet.

Naita laitteita ja jarjestelmid ovat mm.:
- kulunvalvontajarjestelma

- merkki- ja turvavalojarjestelma

- paloilmoitusjarjestelma

- rikosilmoitusjarjestelma

- sahkotoimiset keittidlaitteet

- sdahkotoimiset ovet yms.

- UPS

- valaistusjarjestelmat ja -ohjaukset

- videovalvontajarjestelma

Kokeet jarjestda urakoitsija tai erillishankkija, jonka urakkalaajuuteen toimitus sisaltyy. Ndiden toi-
mintakokeiden aikatarpeen ja urakkarajojen suhteen noudatetaan soveltuvin osin samaa, mita edella
on sanottu LVI-teknisten laitteiden toimintakokeista. Ndiden toimintakokeiden ohjaajana toimii paa-
urakoitsija.

Erikoisjarjestelmien, koneiden ja laitteiden toimintakokeet suoritetaan erikseen laadittujen toiminta-
ohjelmien mukaan.

Mikali toimintakokeessa todetaan niin paljon puutteita, ettd se joudutaan uusimaan, kustantaa uu-
den toimintakokeen se urakoitsija/urakoitsijat, jonka/joiden puutteista kokeen uusimistarve johtuu.
Myds uusien toimintakokeiden ohjauksesta vastaa padurakoitsija.
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Vaipan tiiveyskokeet ja lampdkamerakuvaukset

Uudisrakennuksen maanpaalliselle osalle suoritetaan lampoékamerakuvaus seka vaipan tiiveyskoe ja
paine-eromittaukset. Limp&kamerakuvaus ja paine-eromittaukset suoritetaan rakennuttajan hyvak-
syman ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, jonka hankinta kuuluu padurakkaan. Lampokamaraku-
vauksesta ja paine-eromittauksista paaurakoitsija toimittaa mittaussuunnitelman, joka tulee hyvak-
syttaa rakennuttajalla.

Tiiveyskoe suoritetaan alipaineistamalla koealue tuloilmakoneilla LVIAJ-urakoitsijan toimesta. Koe
suoritetaan osissa jakamalla maanpaallinen uudisrakennusosa tarvittaviin koealueisiin. Padurakkaan
kuuluu koealueen erottaminen rakennuksen muista osista tarvittavin rakentein ja tiivistyksin. Tiiveys-
kokeissa tulee saavuttaa vaipan ilmanvuotoluku (n50) 1,0 50 Pa:n paine-erolla, jotka maaritetaan
mittauksien perusteella.

Mahdolliset havaitut vuotokohdat tiivistetddan paaurakoitsijan toimesta. Korjattujen vuotokohtien
tiiveyskoe ja lampokamerakuvaus uusitaan tarkastusta varten. Edelld kuvatut toimenpiteet uusitaan
urakoihin kuuluvina, kunnes asetettu vaipan tiiveys on saavutettu ja vuotokohdat korjattu.
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Saadot, mittaukset ja viritykset

Kukin urakoitsija suorittaa asentamansa laitoksen tai jarjestelman sdadot, mittaukset ja viritykset.
Talloin tulee mitattavissa tiloissa rakennustdiden olla niin suoritetut, etta tarvittavat toimen-piteet
voidaan asianmukaisesti suorittaa.

Suoritettavat toimenpiteet on esitetty urakkarajaliitteessa, tarkastus- ja vastaanottosuunnitelmassa
ja tyoselityksissa. Kaikista mittauksista ao. urakoitsija laatii poytakirjan.

Laitoksen sdadossa ja mittauksessa suoritetaan mm. seuraavia toimenpiteita:

- verkostojen nestevirtojen asetus lahinna kertasaatoventtiileilld, jolloin ohjelman mukaiset virtaus-
madarat todetaan venttiilien paine-eromittausten ja valmistajan laatimien painehavié-kdyrien avulla
- termostaattiset patteriventtiilit asetetaan ja viritetdan

— huonelampétilojen mittaus ja saato

- ilmavirrat asetetaan ja mitataan, jolloin myos tarkoituksenmukaiset painesuhteet eri tilojen valilla
todetaan

— aanitasojen mittaus

- rakennusautomaationjarjestelman antureiden kalibrointi

- toiminta-ajat asetellaan ja lampdtilat mitataan; mittausten kalibrointi ja raja-arvojen asettelu

- sdhko- ja telejarjestelmien mittaukset mukaan lukien kaapeliverkot sahkdsuunnitelmissa esitetyn
mukaisesti

- laitteille jarjestetaan tarpeellisessa maarin kuormituskokeita ja tehot mitataan

- sdatopiirien viritykset tarkistetaan ja parametrit asetellaan vakaan saatétoiminnan aikaansaamisek-
si

- LTO:n hyotysuhteet ja puhaltimien SFP-luvut mitataan

- vedenjaadhdyttimien ja jadhdytysjarjestelman COP-luvut mitataan

- toimilaitteiden liikepituuksien ja -kulmien asettelu ja toimielimien toiminnan testaus

- valaistusmittaus

Mittaus- ja sddtotoimenpiteiden alkaessa luovutetaan rakennuttajalle yksi sarja laitoksentaydellisia
asennuspiirustuksia ja kytkentakaavioita sekd pumppujen, puhaltimien, venttiilien ym. virtausmaara-
painekdyrastoja.

Urakoitsijat toimittavat kaikista mittauspoytakirjoistaan kopiot rakennuttajalle ennen tarkastusmit-
tausten ja koekayton aloittamista.

Tarkastusmittaukset
Tarkastusmittauksissa tarkastetaan urakoitsijoiden sdat6- ja mittausvaiheessa tekemat puhtaaksikir-
joitetut saato- ja mittauspoytakirjat pistokokein.

Urakoitsija suorittaa tarkastusmittaukset rakennuttajan edustajan lasna ollessa.

Urakoitsijat huolehtivat siitd, ettd tarkastusmittaustilanne vastaa saatotilannetta. Tarkastusmittauk-
sien dokumentoinnista vastaavat urakoitsijat.
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5.5.6 Koekaytot, taloteknisten jarjestelmien yhteiskoekaytto

Koekaytossa tutkitaan laitteiden kokonaistoimintaa eri olosuhteissa. Urakoitsijoiden tulee pyytaa
koekaytdn suorittamista saatuaan laitteiden asennustyot valmiiksi seka toimintakokeen jalkeiset saa-
t6- ja viritystoimenpiteet suoritetuiksi. Koekdytot suoritetaan koekayttéohjelman tai tydselityksien
mukaisesti.

Eri osapuolten velvoitteet ja koekdyton tekniset suoritustapavaatimukset tarkistetaan tai sovitaan
viimeistaan urakoitsijoiden yhteisesti laatiman tarkastus- ja vastaanottosuunnitelman laatimisen yh-
teydessa.

Suoritustavan tulee olla sellainen, ettd sekd urakoitsija ja rakennuttaja vakuuttuvat laitteiden oikeas-
ta toiminnasta.

Yhteiskoekdyton koekayttdohjelmat on hyvaksytettava rakennuttajalla viimeistddn 2 viikkoa ennen
koekdytdn aloittamista. Koekayttdohjelman kaikkia ToVa:n piiriin kuuluvia laitteistoja varten laatii
LVIA-suunnittelija suunnittelusopimukseensa sisaltyvana. Muiden (s&, spr, jne.) suunnitteli-joiden on
suunnittelusopimukseensa sisdltyvana avustettava LVIA-suunnittelijaa em. dokumentin laadinnassa.

Urakoitsijat suorittavat koekdyton tarvittavien viritys- ja sdatétoimenpiteiden jalkeen.

Mittaukset suorittavat ja dokumentoinnista vastaavat urakoitsijat.

Osa em. toimenpiteista voidaan erikseen sopia suoritettavaksi takuuaikana, jolloin ainakin suorite-
taan koekaytot (ja tarvittaessa myos toimintakokeet) vaihtuvissa olosuhteissa (kesa/talvikaytto).

Ainakin seuraavat jarjestelmat koekaytetaan:
- ilmastointikojeet ja LTO-laitteet

- jaahdytysjarjestelmat

- lammonjakojarjestelmat

- vakioilmastotilat (kylmiot, pakkashuoneet)

- sd3ato- ja valvontajarjestelmat

- SPR-jarjestelmat

- savunpoistojarjestelmat

- kulunvalvontajérjestelma / sahkoinen lukitus
- rikosilmoitusjarjestelma

- kameravalvontajarjestelma

- turva- ja merkkivalojarjestelma

- paloilmoitusjarjestelma

- valaistusohjaukset

- muut sdahko- ja LVIA-selostuksessa erikseen mainitut jarjestelmat

Koekayttojen ja mahdollisten korjausten jalkeen urakoitsijat ilmoittavat kirjallisesti rakennuttajalle,
ettd jarjestelmat ovat valmiit.

Koekaytettyjen laitteiden osalta tarkastetaan rakennuttajan toimesta urakoitsijoiden suorittama saa-
0 ja viritys tekemalla pistokokeittain tarkastusmittauksia. Mittaukset on voitava aloittaa kaksi viikkoa
ennen vastaanottotarkastusta.

Taloteknisten jarjestelmien yhteiskoekaytto (rakennuttajan edustaja osallistuu).

Kun kaikki urakoitsijoiden omat koekaytdt on hyvaksytysti suoritettu, pidetdadn kaikkien taloteknisten
jarjestelmien yhteiskoekayttd, johon rakennuttajan edustaja (LVIA-valvoja). Taloteknisten jarjestel-
mien yhteiskoekadytdn suorittavat urakoitsijat yhdessa rakennuttajan kanssa, dokumentoinnista vas-
taa rakennuttaja, kokeen ohjauksesta padurakoitsijan TATE-koordinaattori tai muu vastaava. Tar-
kemmat ohjeet maaritelldan vastaanottosuunnitelman laatimisen yhteydessa.
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Luovutusasiakirjat, huoltokirja

Luovutusasiakirjojen kokoamisesta vastaa padurakoitsija kuitenkin siten, etta kukin urakoitsija laatii
oman urakkalaajuutensa kuuluvat asiakirjat.

Virallisista urakoitsijan hallussa olevista asiakirjoista urakoitsija yllapitda luetteloa ja luovuttaa raken-
nuttajalle luettelon mukaiset asiakirjat kuittausta vastaan.

Urakoitsijat luovuttavat kustannuksellaan rakennuttajalle mm. seuraavat asiakirjat:

- valvojan merkinnalla varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirus-
tukset (erityisurakoitsijat toimivat ko. tydselityksen mukaan)

- viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvat luvat

- viranomaisten tarkastuspoytakirjat

- laminoidut kytkentdkaaviot lammonjako- ja konehuoneiden seinille (RAU-kaaviot ja LV-
toimintakaaviot)

- kdytto-, huolto- ja hoito-ohjeet ja niihin liittyvat yksityiskohtaiset piirustukset seka takuutodistukset
- poytakirja lammitysverkoston alustavan perussdadon suorittamisesta

- ilmamaarien mittauspoytakirjat, joista selvida eri tilojen tulo- ja poistoilmavirrat (vaadittu/mitattu)
sekd venttiilien avautumat

- poytdkirja suoritetuista danitasomittauksista

- poytakirja painekokeiden suorittamisesta

- ilmanvaihdon saato- ja virityspoytakirjat (RAU)

- poytakirjat moottoreiden ylivirtasuojamittauksista

- LTO:n hydtysuhdemittauspoytakirjat

- SFP-lukujen mittauspoytakirjat

— COP-lukujen mittauspoytakirjat

— huoneiden lampdtilamittauspoytakirjat

- esitteet asennetuista laitteista

- jarjestelman kaytto- ja operointiohjeet

- pisteluettelot

Talotekniikkajarjestelmien ja muiden rakennuksen teknisten jarjestelmien mittaus- ja saatopoytakir-
jat on luovutettava tarkastusmittauksiin mennessa.

LVISA-urakoihin liittyva luovutusaineisto on tarkemmin kasitelty ko. tyoselityksissa.
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Huoltokirja
Rakennuttaja laadituttaa rakennuksesta kaytt6- ja huoltosuunnitelman (huoltokirja). Kohteessa on
kaytossa sdahkoinen Granlund Managerin huoltokirja. Huoltokirjan laatii huoltokirjakoordinaattori.

Kaytto- ja huoltosuunnitelmakansioiden kokoamisesta vastaa huoltokirjakoordinaattori. Tiedot vie-
daan sahkoiseen huoltokirjaan ja lisdksi tehddan kansioita 2 sarjaa.

Urakoitsijat luovuttavat omalla kustannuksellaan vahintdaan yhta kuukautta ennen vastaanottotarkas-
tusta suunnittelijoille seuraavat asiakirjat erikoissuunnitelmissa mainittujen asiakirjojen lisaksi pape-
rikopioina ja sdhkoisessa muodossa huoltokirjakoordinaattorin ilmoittamassa formaatissa:

- kohteesta laaditut tarkastuspoytakirjat

- kaytto-, hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet

- takuutodistukset

- alihankkija- ja tavarantoimittajaluettelot yhteystietoineen

- konekortit

- muut RT 18-10713:n (Toimitilakiinteiston huoltokirjan laadinta) mukaiset tiedot

- yksityiskohtaiset piirustukset, jotka on tarkemmin maaritelty LVIA- seka sahkdselostuksissa.

- muut huoltokirjakoordinaattorin, ohjelmistokonsultin ja suunnittelijoiden antamien huoltokirjaoh-
jeiden mukaiset tiedot

Huoltokirja on voitava ottaa kdyttéon rakennuksen vastaanottovaiheessa.

Kayttosuunnitelma / seurantakatselmusohje

LVIA-, sdhko- ja SPR-suunnittelija laativat 3 kuukautta ennen vastaanottoa kayttésuunnitelman / seu-
rantakatselmusohjeen, joka toimitetaan ToVa-vastuuhenkildlle tarkastettavaksi. Kayttdsuunnitelman
/ seurantakatselmusohje laaditaan kiinteiston huoltohenkilokuntaa varten ja sen tulee sisaltdd mm.:
- paivitetyt jarjestelmakuvaukset

- jarjestelmakaaviot

- automaation loppupiirustukset

— jarjestelmien toimintaohjeet

- suositukset laitteiden huoltovalista (jos ei sisally huoltokirjaan)

- ohjeet jarjestelmien kdyton aikaisesta testauksesta ja testausvalista

- suositukset anturien kalibrointivalista

Koulutussuunnitelma

ToVa-vastuuhenkilo tarkastaa ja urakoitsijat laativat koulutussuunnitelman, jonka myds kiinteistojoh-
to tarkastaa ja rakennuttaja hyvaksyy.
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5.5.10 Kayton opastus (koulutus)

Kayton opastuksella varmistetaan rakennuksen suunnitellun mukainen kaytto edistamalla sujuvaa
tiedonsiirtoa ja opastusta.

Kayton opastus suoritetaan urakoitsijoiden ja laitetoimittajien toimesta yhteistydssa koulutussuunni-
telman mukaisesti. Laadukas kaytonopastus pitaa sisdlldadn myos tilan loppukayttajille laaditun erilli-
sen kayttdjaohjeen seka yllapitohenkildkunnalle kootun erillisen yllapidon perehdytysaineiston, jo-
hon tutustumalla uuden henkil6t saavat perustiedot kohteen jarjestelmista ja niiden tavoitteenmu-
kaisesta toiminnasta. Kayttdjaohjeen ja perehdytysaineiston tarkempi ohjeistus LIITE 3 Kayttajaohje.

Urakoitsijat ja laitetoimittajat jarjestdvat kayttajan kanssa sovittavana ajankohtana kadyttéhenkil6-
kunnalle eri jarjestelmien ja laitteiden kdyttda koskevat koulutustilaisuudet. Urakoitsijoiden ja laite-
toimittajien tulee paaurakoitsijan johdolla yhteisesti sopia koulutustilaisuuksien ajankohdista, jotta
paallekkaisyyksilta valtytaan.

Tilaisuuden kestoaika on kunkin laitetoimittajan osalta noin yksi tydpaiva, ellei ko. tydselityksessa ole
muuta mainittu. Sdhkourakan eri jarjestelmien kdyttokoulutus kestoaikoineen on maaritelty sahko-
selostuksessa.

Koulutus tapahtuu paaasiassa kayton opastuksena jarjestelma- ja laitekohtaisesti.

Kayttoon opastustilaisuuksissa tulee urakoitsijan ja laitetoimittajan edustajana aina olla ko. lait-teen,
jarjestelman ja niiden toiminnan taysin tunteva henkild. Opastustilaisuudessa pidettavan suullisen
esityksen lisdksi tulee kasiteltavasta aiheesta olla lyhyt kirjallinen selostus, joka perustuu joko em.
kaytto- ja huolto-ohjeisiin tai muuhun vastaavaan aineistoon ja jaetaan tilaisuuteen osallistuville.

Lisaksi urakoitsijoiden on annettava turvallisuuteen, halytyksiin, poistumisteihin ym. vastaaviin liitty-
vissa asioissa koulutusta kayttajille seka jarjestettdva rakennuksen kayttodnoton jalkeen koulutusti-
laisuus.

5.5.11 Toiminnanvarmistusraportti

ToVa-vastuuhenkilo laatii omistajalle toiminnanvarmistusraportin vastaanoton jalkeen, joka sisaltda
yhteenvedon ToVa-prosessin tuloksista seka tulevat takuuaikaiset ToVa-tehtavat.
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5.6 Takuuaika
5.6.1 Kausiluoteiset saadot

Putki- ja automaatiourakoitsija suorittavat lammitys- ja jadhdytysjarjestelmien kausiluonteiset saadot
ensimmaisen takuuvuoden aikana. Huonelampotilat mitataan ja dokumentoidaan.

5.6.2 Takuuajan huollot

Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao. erikoistyoselostuksessa.
Suoritetuista toimenpiteistd on saatava kayttohenkilokunnan hyvaksynta kirjallisena.

5.6.3 Takuuaikaiset toimintakokeet

Ennen ensimmaisen takuuvuoden tarkastuksen suorittamista suoritetaan paaurakoitsijan koordi-
noimana toimintakokeet, johon kaikki urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan. Takuuaikaisiin toi-
mintakokeisiin osallistuu myds kiinteiston huoltohenkilosta ja ToVa-vastuuhenkild.

5.6.4 Takuuaikainen kaytdn opastus

Ennen takuuajan pdattymistd kohteen huolto-organisaatiolle pidetdan kertausluontoinen kayton
opastus koulutussuunnitelman mukaisesti.

5.6.5 Tavoitteiden kaytonaikaisen mittaamisen varmentaminen seka energiatavoitteen varmen-
taminen kayttdjaksolla

Tavoitteiden kdytonaikainen seuranta toteutetaan kohteeseen asennettujen mittausten, mittaus-
raja- ja tavoitearvojen perusteella. Kdytdnaikaisen energiankulutuksen seka tavoiteolosuhteiden seu-
rannasta sovitaan liite 1 kohdan 7 toimenpiteiden yhteydessa.
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6 TOVA-PROSESSIN HUOMIOIMINEN AIKATAULUSSA

Suunnitteluvaiheen ToVa-prosessiin liittyvat tehtavat huomioidaan suunnitteluaikataulussa.

Padurakoitsija vastaa ToVa-prosessin tehtavien huomioimisesta ja yhteensovittamisesta rakentamisvaiheen
aikatauluissa.

Urakoitsijoiden tulee huomioida hankinnoissa laitteiden ja materiaalien hyvaksyttamiselle riittavasti aikaa.
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1. YLEISTA

Tama ohjeistus esteettdmyydesté ja saavutettavuudesta koskee Turun kaupungin ja sopimuskuntien alueella julkisia palveluja tarjoavia raken-
nuskohteita. Peruskorjauskohteissa ohjetta noudatetaan soveltuvin osin.

Esteettdmyyden ja saavutettavuuden huomioiminen alkaa jo rakennuslupavaiheessa, olipa kyse sitten uudisrakentamisesta tai jo olemassa
olevan rakennuksen kayttétarkoituksen muutoksesta.

Esteettdmyydessa on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ymparistén suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Se merkitsee palvelujen saavutettavuutta, valineiden kaytettavyytta, tiedon ymmarrettavyytta ja mahdollisuutta osallistua itsea koskevaan paa-
toksentekoon.

Esteettdmyys mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan ja sujuvan osallistumisen muun muassa tyéntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opis-
keluun.

Esteettdmyys merkitsee myds muun muassa palvelujen saavutettavuutta, valineiden kaytettavyytta, tiedon ymmarrettavyytté ja mahdollisuutta
osallistua itsedan koskevaan paatdksentekoon. Esteettdémyys on yhdenvertaisuutta ja osa kestévaa kehitysta.

Esteettdmyydessa ei ole kyse vain likkumisen esteettdomyydesta. Siina otetaan huomioon myds esimerkiksi ndkemiseen, kuulemiseen, kom-
munikaatioon ja séhkoiseen viestintaan liittyvat asiat.

Esteettdmyys merkitsee turvallisuutta ja laatua. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta. Esteettn
ymparisto ei erottele ihmisia heidan toimintakykynsé perusteella. Esteettdomyydessa on yksinkertaisesti kyse ihmisten moninaisuuden huomi-
oonottamisesta rakennetun ympéristdn suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Esteettdméasta ymparistdsta hyotyvat kaikki.

Esteetén ymparistd on valttdmatén monille ihmisryhmille, mutta se auttaa suuresti myds muita tilojen kayttajia. Esimerkiksi tavaroiden kuljetta-
minen, siivous ja tilojen huolto helpottuvat, kun ei ole kynnyksia, portaita tai jyrkkia luiskia.

Esteettdmyys ei yleensa maksa rakennusvaiheessa "esteellistd" enempad, kyse on hyvasta suunnittelusta ja suunnitelmien toteuttamista.

Ympaéristo tai yksittdinen rakennus on esteetdn silloin, kun se on kayttajille toimiva, turvallinen ja miellyttava, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloi-
hin ja kerrostasoihin on helppo paasta. Esteettdmassa ymparistossa tilat ja niissa olevat toiminnot ovat mahdollisimman helppokayttoisia ja
loogisia.
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2. MITA ON ESTEETON RAKENNUS?

Yksikertaisesti yksittdinen rakennus tai ympéaristé on esteetdn silloin, kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo paasta.
Esteettdmat tilat ja ymparistdt ovat myds yleisesti loogisia, toimivia, turvallisia ja helppokayttoisia.

Esimerkiksi liiketilalla tarkoitetaan rakennuksessa sijaitsevaa tilaa, mihin paaasiallinen myynti-ja palvelutuotanto tullaan sijoittamaan. Varasto-
tilalla tarkoitetaan tilaa, joka on tarkoitettu paaasiallisesti varastointiin ja siihen liittyviin tydtehtaviin. Varastotila ei ole avoinna muuta kuin hen-
kilékunnalle tai henkildkunnan/omistajien/viranomaisen antaman erityisen luvan saaneille henkiléille.

Liikkumis- ja toimimisesteisilla henkildilla tarkoitetaan henkil6itd, joiden kyky liikkua tai toimia itsenéisesti on korkean ién, sairauden, vamman
tai muun syyn takia heikentynyt valiaikaisesti tai pysyvasti. Liikkumisesteisia henkildita ovat mm. pydratuolin ja pyorilla varustetun kavelyteli-
neen tai muun liikkumisen apuvalineen kayttajat seka henkilét, joilla on rajoitteita kasien kayttdmisessa. Liikkumisen apuvaline voi olla kasi-
kayttdinen tai séhkokayttdinen.

Toimimisesteisia ovat mm. henkilét, joilla on ndkemisen, kuulemisen, muistamisen, ymmartamisen tai hahmottamisen haasteita. Se mita sa-
notaan pyoratuolista, koskee myds pyorillé varustettua kavelytelinetta.

Rakennuksen liiketoimintaa palvelevana valttamattémana tilana pidetaan myos asiakas we-tiloja, joista vahintaan yksi on LE-WC ja erillisia
henkildkunnan wc-ja pesutiloja.

Kaikki rakennusten saniteetti-/wc-tilojen ja hissien opasteet merkitaan koho-tai uramallisilla opasteilla. Pistekirjoitus on suositeltu lisdys kaik-
kiin opastuksiin.

Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle sekd hanen avustajalleen soveltuvien liiketilojen osalta on hyva huomioida, etté ne ovat mahdolli-
simman yhdenvertaisesti kaytettavissa. Esteettomalta tilalta edellytetdan soveltuvuutta pydratuolin ja pyorilld varustetun kavelytelineen kaytta-
jalle seka hanen avustajalleen. Soveltuvuudella tdssé yhteydessa tarkoitetaan, etta tilaa jaa kalusteiden sijoittelun jalkeen riittavasti pyodratuo-
lin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajalle ja mahdolliselle avustajalle. Myds kalusteiden ja varusteiden sijoittelussa otetaan huomioon
tilan esteetdn kaytto.

Ulkotilassa sijaitsevalla kulkuvaylalla tarkoitetaan maanvaraista kulkuvaylaa. Liikerakennuksen kulkuvéylan osalta kayttda palvelevina tiloina
ja alueina pidetaan my&s mahdollisia leikkipaikkoja, oleskelualueita seka auto-ja pydrapaikkoja, riippumatta siitéd missa ne ovat. Luiskalla
tarkoitetaan liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettua (portaan korvaavaa) kulkuyhteytta tasojen valilla. Luiska on kulkuvaylan osa.

Rakennuksen sisdankaynnin on oltava esteettn ja sisdantulokerroksessa on oltava esteettéméan LE-WC-tila. Sisédankaynnit ovat valaistuja.
Katoksissa yleisvalo tulee ylhaaltapain. Valaisimet on upotettu katosrakenteeseen. Térmaaminen mahdollisiin lasioviin on estetty kontrastiva-
rein ja puitejaolla seka havaintomerkein. Talo-opasteet ovat selkeita ja kontrastisia isolla fontilla ja kuvakkeilla. Talo/alue-opaste pitaa suunni-
tella siten, etté kartta on aina suoraan katselusuuntaan. Pyératuolilla, rollaattorilla tai vastaavalla apuvélineella pitéda aina paasta kulkemaan
sisdankaynneistd. Oven edessé on vapaata tilaa. Kaikki paa- ja yleison sisdankaynnit ovat katettuja ja avautuvat oviautomatiikalla. Opaste-
suunnitelmassa iimoitetaan esteettdmat ulkoreitit ja autopaikat, LE-WC-tila ja esteettdmat kulkureitit ja hatépoistumistiet.

Esteettdmyyden suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylldpidossa on syyta ottaa huomioon myds muut esteettémyyden osa-alueet kuin pelkés-
taan liikkuminen. N&ita ovat liikkumisen, nakemisen, kuulemisen, hahmottamisen ja ymmartamisen esteettémyys seka viihtyisyys ja turvalli-
suus. Esteettdmyys ratkaisee monia toiminnallisia ongelmia, jotka liittyvat elaméan eri osa-alueisiin.

Erittain térkeina asioina pidetdan kuulo- ja ndkdvammaisten henkildiden opastuksen huomioimista rakennuksissa ja niiden ymparistoissa.
Mitoituksessa on otettava huomioon pydréatuolin tai likkumisen apuvalineiden kayttamisen lisaksi toisen ihmisen apu; fyysinen avustaminen ja
ohjaus seka neuvonta.

1) Rakennushankkeen esteettomyysratkaisut esitetdan rakennuslupahakemuksen yhtey-
dessa toimitettavassa erillisessa esteettdomyyssuunnitelmassa.

2) Esteettomyyssuunnitelman laatii kohteen paasuunnittelija. Esteettomyyssuunnitelma on
paapiirustusliite.

3) Esteettomyyssuunnitelman laatiminen kuuluu Turun kaupungin rakennusvalvonnan ra-
kennuslupaprosessiin ja sen vaatimuksiin.

4) Esteettomyyden ja saavutettavuuden suunnittelu kuuluu osaksi jokaista palvelua ja toi-
mintaa tarjoavaa kohdetta, liittyvat ne sitten esimerkiksi rakennettuun kiintedan tilaan ja
sen ymparistodn, lilkkkumiseen ja liikennejarjestelyihin, saavutettavuuteen ja yleiseen toi-
mivuuteen vaikuttaviin asioita.
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3. MAARITELMAT

Tassa ohjeistuksessa liikkumis- ja toimimisesteisilld henkildillad tarkoitetaan henkildita, joiden kyky liikkua tai toimia itsenaisesti on korkean
ién, sairauden, vamman tai muun syyn takia heikentynyt valiaikaisesti tai pysyvasti.

Liikkumisesteisia henkil6itd ovat mm. pydréatuolin ja pyorilla varustetun kévelytelineen tai muun likkumisen apuvalineen kayttajat seka henki-
16t, joilla on rajoitteita k&sien kayttdmisessa.

Liikkumisen apuviline voi olla kasikayttdinen tai sahkokayttdinen.

Liikkumis- ja toimimisesteisestd henkilosté kaytetaan lyhennetta LE.

Toimimisesteisid ovat mm. henkilét, joilla on nakemisen, kuulemisen, muistamisen, ymmartéamisen tai hahmottamisen haasteita.

Mité téssé ohjeistuksessa sanotaan pyérétuolista, koskee my6s pyorilla varustettua kavelytelinettd kuten esimerkiksi ns. rollaattoria.

Mita tassa ohjeistuksessa sanotaan wc- ja pesutilasta, koskee myos kuivakdymalaa ja kemialliseen tms. jarjestelmaan perustuvaa kdyma-
134.

Ulkotilassa sijaitsevalla kulkuvéylélld tarkoitetaan maanvaraista kulkuvaylaa.

Luiskalla tarkoitetaan liilkkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettua (portaan korvaavaa) kulkuyhteytta tasojen valilla. Luiska on kulkuvaylan osa.

Pientaloja ovat erillispientalot ja kytketyt pientalot eli omakoti- ja paritalot sek& kaupunkipientalot ja rivitalot.

Kaupunkipientalolla tarkoitetaan viereiseen asuntoon kytkettyd, yleensa kaksi- tai kolmikerroksista kaupunkimaista omakotitaloa.

Kaupunkipientaloissa ei ole rivitaloille tyypillisia yhteispihoja tai -kulkuvaylia.

Asuinhuone on asuinhuoneistoon kuuluva huonetila, joka on ensisijaisesti tarkoitettu jatkuvaan asumiskayttéén. Asuinhuoneita ovat muun
muassa keittid, makuuhuone ja olohuone.

Asuin-, majoitus-, ja tyétiloista annetun ymparistdministerién asetuksen perustelumuistion mukaan ymparivuotisesti loma-asuntona kay-
tettdvissa oleva huoneisto katsotaan asuinhuoneistoksi.

Asuinrakennuksessa asumista palvelevana valttdmattdméana tilana pidetdan asunnon yhta wc- ja pesutilaa seka yhté asuntokohtaista ulkoti-
laa kuten parveketta tai terassia, silloin kun sellainen liittyy asuntoon.

Asuinrakennuksessa rakennuksen kaytt6a palvelevina tiloina pidetaan irtaimiston, lastenvaunujen, apuvélineiden ja ulkoiluvélineiden sailytys-
tilaa, jatehuonetta, talopesulaa, kuivaushuonetta ja talosaunaa sekd muuta kiinteistolla asukkaan kayttoon tarkoitettua tilaa kuten autohallia.

Hissiyhteyden ulottamisen osalta asuinrakennuksen kayttda palvelevana tilana pidetaén edellisten lisdksi myos asukkaiden yhteiseen kayt-
toon tarkoitettua kattoterassia.

Rakennukseen johtavan kulkuvéyldn osalta téllaisena tilana ja alueena pidetaan lisaksi leikkipaikkoja, oleskelualueita seka autoja pyora-
paikkoja, riippumatta siitd missé ne ovat.

Selviytymiskerroksella tarkoitetaan pientalon toteutusta siten, etta sisdénkéaynti on esteeton ja sisédantulokerros siséltaa esteettéman we- ja
pesutilan seka keitto- ja oleskelutilan, jossa on my6s mahdollisuus nukkumiseen.

Palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilon tuettuun asumiseen tarkoitettu asunto viittaavat sosiaalihuoltolaissa tarkoitettui-
hin asumispalvelun muotoihin.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia asumispalveluja palvelu- ja tukiasunnoissa annetaan henkilélle, joka erityisesté syysta tarvitsee apua
tai tukea asumisessa tai asumisensa jarjestamisessa. Tuki- ja palveluasumista saavat ikdihmiset, vammaiset, kehitysvammaiset, mielenter-
veys- ja paihdekuntoutujat.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa jérjestettdvaa asumista ja palveluja. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista
sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. Esteettémyysasetuksessa kaikille vaestoryhmille tarkoitettu palveluasuminen (mukaan lukien
tehostettu palveluasuminen) kuluu 6 §:n ja 9 §:n soveltamisalaan. Tuetun asumisen osalta kyse on sellaisesta liikkumis- ja toimimisesteisille
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henkilbille tarkoitetusta tuetusta asumisesta, joka edellyttaa esimerkiksi apuvélineiden kayton tai avustajan Iasnéolon vuoksi valjempaa mitoi-
tusta. Tuettu asuminen voi uudistuotannossa sijoittua koko asuinrakennuksen lisaksi myos esimerkiksi lahekkain sijoitettuihin asuntoryhmiin
tai yksittaisiin asuntoihin, jotka kohdistetaan liikkumis- ja toimimisesteisille henkildille. Myds ns. senioritalot ja saman tyyppiset ikdantyneille
tarkoitetut asuinrakennukset kuuluvat soveltamisalaan.

Majoitustila on kalustettu huonetila (hotellihuone, huoneisto tai muut vastaava majoitusta varten varattava yksikko), joka on ensisijaisesti
tarkoitettu tarjottavaksi ammattimaisesti tilapaista majoitusta tarvitseville asiakkaille.

Yleisid mitoituksia

Katsekorkeus

1400 -1700
1150 - 1200

|
D

|

Ulottuminen

olkapaa 1 000
1 200
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4. LAINSAADANTO, MAARAYKSET JA OHJEET

Esteettomyyden vaatimukset perustuvat lainsdadantéon ja sen nojalla annettuihin maarayksiin, asetuksiin ja ohjeisiin seka kyseista raken-
nushanketta koskeviin mahdollisiin kaavamaarayksiin.

Ohjeistuksemme tulee p&aosin perustumaan lainsdadantdon eli Valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettdmyydesté 241/2017
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241 ja Ympéristéministerion asetukseen rakennuksen kayttoturvallisuudesta 1007/2017
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007

Edelld mainittujen asetusten liséksi Turun kaupungin esteettdmyysohjeistukset perustuvat aiheeseen liittyvaan lainsdadantéon ja ohjeisiin:

Suomen perustuslaki

Maankéytto- ja rakennuslaki (132/1999)

Maanké&ytté- ja rakennusasetus

Yhdenvertaisuuslaki

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista

Laki vammaisuuden perusteella jarjestettdvista palveluista ja tukitoimista
Laki ikdéntyneen vaestdn toimintakyvyn tukemisesta seké idkkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
Varhaiskasvatuslaki

Hankintalaki

Pelastuslaki

Laki katujen ja joidenkin yleisten alueiden kunnossapidosta
Esteettémyysdirektiivi/ EAA

Saavutettavuusdirektiivi

PKS-kortit

Laki naisten ja miesten vélisesta tasa-arvosta

Turun kaupunki tekee yhteisty6td muiden kaupunkien kanssa esteettémyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi ja kehittamiseksi.

Taman esteettdmyysohjeistuksen pdamalleina toimivat Espoon, Helsingin (SuRaKu) ja Oulun kaupunkien esteettémyysohjeistukset.
Ohjeistuksen mallina kaytetaan myds vuonna 2019 julkistettua esteettdmyyssuunnittelua avustavaa SUJUVA koostetta esteettdmyysméaarayk-
sistd-, ohjeista ja suosituksista. https://www.sujuva.info/

Ympéristdministerion ohje rakennuksen esteettdmyydesta avaa lainsaddantoda ja selkeyttaa lain tulkintaa.https://www.ym.fi/download/no-
name/%7BA2B183D6-3C10-40A3-AE1F-DB0898AAC3D8%7D/137003

Otsikko
http://www.ym.fi/fi-Fl/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tuore ohje kannustaa esteettomaan rakent(46659)

https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkinen-rakennus/yleinen-esteeton-wc

Tarkeita esteettdmyyteen liittyvid lainkohtia, asetuksia ja méarayksia ovat esimerkiksi seuraavat:

Suomen perustuslaki 6 §: ”lhmiset ovat yhdenvertaisia lain edessa. Ketdan ei saa ilman hyvaksyttavaa perustetta asettaa eri ase-
maan sukupuolen, ian, alkuperan, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkild6n
liittyvén syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksiléina, ja heidan tulee saada vaikuttaa itsedan koskeviin asioihin
kehitystaan vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetdan yhteiskunnallisessa toiminnassa seka tydelamassa, erityisesti palkkauk-
sesta ja muista palvelussuhteen ehdoista maarattédessa, sen mukaan kuin lailla tarkemmin séadetaan.”

Ymparistoministerion asetus rakennuksen kayttoturvallisuudesta. "Uusi asetus korvaa rakentamismaarayskokoelman rakennuksen
kayttéturvallisuutta koskevat sdannokset (F2, 2001). Asetus tuli voimaan 1.1.2018.Ymparistdministerién paatéksen mukaisesti sadde-
tdan maankaytto- ja rakennuslain (132/1999) 117 d §:n 2 momentin ja 117 k §:n 3 momentin nojalla sellaisena kuin niistéd on 117 d
§:n 2 momentti laissa 958/2012 ja 117 k §:n 3 momentti laissa 812/2017: (jaliempana ja jatkossa YM RKT 1007/2017 asetus §:).”

YM RKT 1007/2017 asetus 1 §: "Tama asetus koskee uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisaavaa
tilaa seka rakennuspaikan valiténtd ymparistdd. Rakennuksen korjaus- ja muutostydssa tata asetusta on sovellettava, jos alkuperai-
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nen ratkaisu on turvallisuuden tai terveydellisyyden kannalta ilmeisen haitallinen. Rakennuksen korjaus- ja muutosty&t voidaan muu-
toin tehdé alkuperaisté ratkaisua noudattaen. Muutokset eivat saa heikentdé kayttoturvallisuutta. Tata asetusta on sovellettava raken-
nuksen kayttdtarkoituksen muutokseen, jos rakennuksen tai sen osan kayttdtarkoitus muuttuu riskillisemmaksi”.

YM RKT 1007/2017 asetus 2 §: "Rakennuksen kayttéturvallisuus. Paasuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on
tehtavansa mukaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, ettad rakennus kayttotarkoituksensa mukaisesti tayttaa kaytto-
turvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.”

Rakennuksen esteettomyydestéd on myds annettu uusi asetus. "Se tulee koskemaan rakennuslupia, joita haetaan 1.1.2018 jalkeen.
Ympaéristdministerion mukaan asetus selkeyttéé esteettéméan rakentamiseen liittyvié vaatimuksia ja vahent&é kuntien valisia tulkinta-
eroja. Uudella asetuksella tdsmennetaan useita esteettdmaan rakentamiseen liittyvia mittoja, jotka ovat olleet tdhén saakka tulkinnan-
varaisia. MRL:ssa saadettya esteettéomyyttd koskevaa olennaista teknistad vaatimusta voidaan tarkentaa asetuksella ja MRL 117 e §:n
2 momentin nojalla valtioneuvosto on 4.5.2017 antanut asetuksen rakennuksen esteettdmyydesté (241/2017, jaliempana SSK
241/2017 Esteettomyysasetus §:). Asetus tuli voimaan 1.1.2018.”

Maankaytto- ja rakennuslaki 117 d §: "Kéayttoturvallisuus. Rakennushankkeeseen ryhtyvan on huolehdittava siita, etta rakennus sen
kayttétarkoituksen edellyttdmalla tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, ettd sen kaytto ja huolto on turvallista. Rakennuksesta
eika sen ulkotiloista ja kulkuvaylista saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitéda hyvak-
syttavana.

Ymparistoministerion asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutosty6ta seka raken-
nuksen kayttétarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia sdénnoksia rakennukselta edellytettéavasta kayttdturvallisuudesta.

Maankaytt6- ja rakennuslaki 117 e §: "Esteettdmyys. Rakennushankkeeseen ryhtyvén on huolehdittava, etté rakennus ja sen piha- ja
oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden kayttétarkoituksen, kayttajamaaran ja kerrosluvun edellyttamalla tavalla siten, etta
esteettdmyys ja kaytettavyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkildiden kannalta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutosty6ta seka rakennuk-
sen kayttétarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia séannoksia:

1) rakennuksen seka sen kulkuvaylien ja hygieniatilojen mitoituksesta;
2) tasoeroista;
3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.”

Esteettdmyyden olennainen tekninen vaatimus koskee kaikkia rakennuksia ja niiden piha- ja oleskelualueita kayttétarkoituksen, kayttajamaa-
ran ja kerrosluvun edellyttamalla tavalla.

Esteettdmyysasetus siséltaa rakennuksen esteettomyyttd koskevat vahimmaisvaatimukset, joiden mukaan suunniteltu ja rakennettu rakennus
toteuttaa maanrakennuslain esteettémyyden olennaisen teknisen vaatimuksen. Esteettdémyysasetuksen saannokset velvoittavat rakennus-
hankkeeseen ryhtyvaa.

Esteettdmyysasetus perustelumuistioineen ovat osa vammaisten henkildiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen kansallista toteutusta.
Vammaisyleissopimus ja sen valinnainen pdytakirja tulivat Suomessa voimaan vuonna 2016. Esteettdmyys on yksi vammaisyleissopimuksen
lapileikkaavista periaatteista.

Esteettdmyys on ihmisoikeus ja edellytys sille, ettd vammaiset henkil6t voivat elaa itsenaisesti ja osallistua taysimaéraisesti kaikilla elaman-
alueilla. Sopimus korostaa kaikille sopiva suunnittelua (Design for All tai Universal Design), mika tarkoittaa tilojen ja ymparistdjen suunnittelu-
vaiheessa tapahtuvaa esteettémyyden huomioonottamista, jotta kaikki ihmiset voivat kayttaa niitd mahdollisimman laajasti iiman mukautuksia
tai erikoissuunnittelua.

Rakentamisen sopimusosapuolten tulee toteuttaa asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkil6ille muiden kanssa yhdenvertai-
sen paasyn fyysiseen ymparistodn. Sopimus edellyttéa, ettd osapuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla kehitetdén ja saatetaan voi-
maan tilojen ja palvelujen saavutettavuutta koskevia vahimmaisstandardeja ja -ohjeita ja valvotaan niiden taytantédnpanoa.

SSK 241/2017 Esteettomyysasetus 1 §:"Taté asetusta sovelletaan maankayttt- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukaan luvanvaraiseen
uuden hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike-, varasto-, tuotanto- ja asuinrakennuksen rakentamiseen. Pientalon rakentamiseen sovelletaan kuiten-
kin ainoastaan 2—4 §: &4 ja varasto- ja tuotantorakennuksen rakentamiseen ainoastaan 2-5, 8, 10 ja 11 §: 4a. Tata asetusta sovelletaan
myds maankayttd- ja rakennuslain 125 §:n mukaan luvanvaraiseen hallinto-, palvelu-, toimisto- liike-, varasto- ja tuotantorakennuksen seka
asuinkerrostalon yleisten tilojen korjaus- ja muutostydhén, laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisddmiseen ja rakennuksen kaytto-
tarkoituksen muutokseen hallinto-, palvelu-,toimisto-, liike- tai asuinkayttéon silta osin kuin esteettémyyden parantaminen on rakennuksen
ominaisuudet seka toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Varasto- ja tuotantorakennuksessa tehtaviin edella
tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan kuitenkin ainoastaan 2-5, 8, 10 ja 11 §: 43. Mit4 téssa asetuksessa saadetaan tiettyyn kayttoon
tarkoitetusta rakennuksesta, koskee myods vastaavaan kayttdon tarkoitettua muussa rakennuksessa olevaa tilaa.
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"Rakennustietosaatio on julkaissut oppaan "Esteetdn rakennus ja ymparistd, Suunnitteluopas 2019”, jossa esitetddn hyvaksi todettuja ratkai-
sumalleja ja ohjeita esteettomalle rakentamiselle ja sen suunnittelulle.”

Esteet6n rakennus ja ymparisto (pdf)
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5. LUPAOHJEISTUS

Esteettdmyyteen voidaan vaikuttaa rakennuslupavaiheessa, olipa kyse sitten uudisrakentamisesta tai jo olemassa olevan rakennuksen
kayttdtarkoituksen muutoksesta.

Lupaohjeistuksella pyritdan selkeyttdméaan suunnittelijalle ja rakennuttajille, missa vaiheessa esteettémyys-ja saavutettavuusasiat on
otettava huomioon eri rakennusvaiheissa.

Lupaohjeistus voidaan jakaa kolmeen erilliseen vaiheeseen, joita jarjestelméllisesti noudattamalla paastaan esteettémyyden ja saavutet-
tavuuden toteutumisessa parhaimpaan tulokseen.

Eri vaiheet ovat ennakkoneuvonta, rakennuslupavaihe ja rakennusvaihe.

Esteettdmyys ja saavutettavuus kuuluvat osana jokaista julkista rakennushanketta, joissa ihmisille on tarjolla palveluita ja toimintaa.

ENNAKKONEUVONTA:

Pé&dasuunnittelija / rakennussuunnittelija € ™ Ennakkoneuvottelu <« » Esteettémyyskoordinaattori

1) Ennakkoneuvonnassa paasuunnittelija / rakennussuunnittelija voi pyytda ohjeistusapua esimerkiksi esteettdmyyssuunnitelman
laatimiseen esteettdmyyskoordinaattorilta.

2) Ennakkoneuvonnan/ohjeistuksen avulla esteettémyyskoordinaattori voi kommentoida luonnossuunnitelmia esteettémyyden ja

saavutettavuuden osalta ja kertoa paasuunnittelijalle/rakennussuunnittelijalle ohjeet/kriteerit, jotka kyseisessa hankkeessa on eri-
tyisesti otettava huomioon.

A)

Esteettdmyyssuunnitelman laatiminen kuuluu rakennuslupavaiheeseen. liman erillista esteettdmyyssuunnitelmaa ei rakennuslupapro-
sessi voi edeta.

RAKENNUSLUPAVAIHEEN jarjestys:

Pé&dasuunnittelija / rakennussuunnittelija ™ Lupa-arkkitehti ™ Esteettémyyskoordinaattori ™ Lupa-arkkitehti / Rakennuslauta-

kunta » Valmis lupapaétds.

1) Rakennusvalvonta paattaa ja luokittelee kohteet, milta vaaditaan erityistd huomiota esteettdmyyden ja saavutettavuuden osalta.
2) Rakennusvalvonta pyytéa esteettdomyyskoordinaattorin lausuntoa tarvittaessa.

3) Paasuunnittelijan/rakennussuunnittelijan tehtédvana rakennuslupavaiheessa on laatia kohteesta esteettdémyyssuunnitelma, jos
rakennusvalvonta sita vaatii. Malli esteettomyyssuunnitelman laatimiseen I6ydettavissa erillisena litteena. LINKKI/OSOITE

4) Paasuunnittelija/rakennussuunnittelija kdy ennakkoneuvottelun esteettémyyskoordinaattorin kanssa heti, kun suunnitelmat ovat
valmiit rakennuslupahakemusta varten.

5) Mahdolliset korjaukset/muutokset esteettdmyyssuunnitelmaan on hyva havaita tassa vaiheessa, sillda monet eri tekijat suunnittelu-
tyon aikana muuttavat ensimmaisié tehtyja suunnitelmia yllattavan paljon. Taman jalkeen haasteena on, etta rakennus my®és toteu-
tetaan hyvéksyttyjen esteettémyyssuunnitelmien mukaan.

6) Joissakin tapauksissa maaston muodot, rakennetekniset asiat tai kaavaméaaraykset saattavat aiheuttaa sen, etta esteettémyys-
asetusten ja kayttéturvallisuusasetuksen mukaisia esteettémyysohjeita ei voidakaan noudattaa helposti. Silloin paasuunnittelijan ja
esteettdmyyskoordinaattorin kanssa sovitaan yhteistydssd mahdollisista kompromisseista.

7) Kaikki kompromissipaatokset kirjataan erikseen.
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ESTEETTOMYYSSUUNNITELMASSA VAADITTAVAT SELVITYKSET:

1) Pohjakuvat kaytettavista tiloista, joissa mukana esteettdmiksi luokiteltavat tilat ja selkea reittikuvaus eri tiloihin.
2) Pohja-ja leikkauskuvat tiloista, jotka ovat tarkoitettu erityisesti LE-kayttajille (likuntaesteinen):

. Kulkureitit
e  Sisd-ja ulkokaytavatilat
. Eteistilat

. Sisaankaynnit ja varatiet, tuulikaapit, naulakot

. Kokoontumistilat

. LE-keittiot ja LE-huonetilat

. LE-parkkipaikat

e  LE-wc-tilat ja pesuhuoneet/suihkut

. Pukuhuoneet ja saunat

. Erityiset hoitotilat

. Parvekkeet

e  Luiskat/rampit

. Portaat

e  Kaiteet ja késijohteet.

. Hissit/nostimet

¢ Mahdolliset leikkitilat ja -paikat

. Erikoistilat, joissa my6s huomioitava esteettdmyys ja saavutettavuus esim. nayttamét, lavat, terassit,
vastaanotot, laiturit yms.

B) SUUNNITTELU, -RAKENNUS. - ja TOTEUTUSVAIHE:

Rakennuksen ja sen ympariston esteettdomyyden varmistamiseksi, suunnittelijan on otettava yhteytta esteettémyyskoordinaattoriin jo
suunnitteluvaiheessa ja esiteltava esteettémyyssuunnitelma, jossa esteettomyytta vaativat osa-alueet esitellaan yksityiskohtaisesti.
Esteettomyys huomioidaan rakennus/ymparistén toteutusvaiheessa seuraamalla laadittua ja hyvaksyttya esteettomyyssuunnitelmaa.

Esteettomyyden toteutus tarkistetaan erillisella esteettomyystarkastuksella. Esteettomyystarkastuksessa tarkistetaan kohteen esteetto-
myysratkaisut seka esteettdomyyskoordinaattorilla hyvaksytyt muutokset. Padasialliset esteettémyyden tarkastuspisteet pohjautuvat
rakennuslupapaétoksen liitteena kuuluvaan esteettémyyssuunnitelmaan. Tarkastuskierros toteutetaan aina fyysisesti itse kohteessa.
Esteettdmyystarkastus suoritetaan aina viimeistaan 2-3 viikkoa ennen virallista loppukatselmusta.

Kohteen Rakennuttaja/Paasuunnittelija/Urakoitsija kutsuu esteettdmyystarkastukseen Turun rakennusvalvonnan kohteesta vastaavan
tarkastusinsindorin ja esteettémyyskoordinaattorin. Jos esteettdmyystarkastus tehdaan loppukatselmuksen mukaisena tai sen yhtey-
dessé, em. henkilo esim. urakoitsija tilaa my6s tdméan tarkastuksen.

Esteettomyystarkastuksella tulee olla mukana Turun kaupungin puolelta: Esteettdmyyskoordinaattori ja tarkastusinsinéori.
Rakennuttajan puolelta: vastaava tyénjohtaja ja/tai esteettémyysssuunnitelman laatija.

Esteettomyystarkastuksessa kaytetdan tarkastusvalineinéd suunnittelijan laatimaa ja esteettdmyyskoordinaattorin ja rakennusvalvonnan
hyvaksymaa kohteen esteettdomyyssuunnitelmaa. Sen lisdksi noudatetaan aina esteettdmyysasetusta, kayttéturvallisuusasetuksia ja
muuta mahdollista kohteeseen liittyvaa lainsdadantoda ja kaupunkikohtaisia esteettdmyyssuosituksia.

RAKENNUS- ja ToteutusVAIHEen jarjestys:

Péaasuunnittelija » Urakoitsija » Yhteydenotto Esteettémyyskoordinaattoriin esteettémyystarkastusta varten kohteen valmistu-
misen lahestyessé (yhdessé rakennusvalvonnan tarkastusinsin6érin kanssa) ™ Rakennusvalvonnan osoittama loppukatselmus
» Rakennuksen k&yttéonotto.

HUOM!

1) Esteettomyystarkastus on suoritettava viimeistaan 2-3 viikkoa ennen rakennusvalvonnan suorittamaa loppukatselmusta.

2) Rakennusvaiheessa vélitarkastuksia tehdaan erillisestéd pyynnosta.

3) Esteettomyystarkastuksesta tehdaan aina muistio/lausunto rakennusvalvonnan tarkastusinsindérin toimesta.
Kysymys/paéatos tarvitaan:
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- Muistion laadinnasta ja sen tekijasta on téarkeaéa tehda paatos eli onko se kohteesta vastaava viranomainen vai esteetto-
myyskoordinaattori?

- Talla hetkella paadasiassa muistion on tehnyt esteettémyyskoordinaattori, mutta onko tdma oikea toimintatapa, koska es-
teettdmyyskoordinaattori ei ole viranomainen?

4) Mahdolliset korjaukset/muutokset esteettdmyydesséa on suoritettava ennen rakennusvalvonnan loppukatselmusta tai muuten es-
teettdmyyskoordinaattorin/tarkastusinsinddrin kanssa erikseen sovittuun paivamaaraan mennessa.

5) Korjaukset/muutokset vaativat uuden erillisen esteettdmyyskoordinaattorin tarkastuksen tai korjaukset/muutokset voidaan myos
tarkistaa rakennusvalvonnan loppukatselmuksen yhteydessa.

6. ESTEETTOMYYSSUUNNITELMAN OHJEISTUS

Esteettdmyyssuunnitelmaa kutsutaan yleisesti esteettdmyyssuunnitelmaksi tai esteettémyysselvitykseksi. Turun kaupungissa suositaan
esteettdmyyssuunnitelma nimen kayttda yleisesti asiakirjoissa. LINKKI

Paaperiaate esteettdomyyssuunnitelman laatimiselle on tavoite, etta kaikissa rakennushankkeissa saavutetaan yhtenaisesti ja
mahdollisimman kattavasti esteetdn ja saavutettava rakennettu ymparisto.

Esteettdmyyden ja saavutettavuuden huomioiminen on tullut yha tarkedmmaksi osaksi yhteiskuntaa. Siksi Turun kaupunkikin kiinnittda aiem-
paa enemman huomiota esteettémyyden ja saavutettavuuden toteutumiseen.

Suunnittelijoiden tehtavéaksi tulee esteettdmyyden ja saavutettavuuden huomioiminen jo suunnittelun alussa, jolloin mahdolliset virheet voi-
daan korjata jo heti suunnitteluvaiheessa. Taman ohjeistuksen avulla suunnittelijat pystyvat tekemaan esteettdmyyssuunnitelman. N&in valte-
taan mahdollisesti kohteisiin tarvittavat korjaus/muutos tyét, jotka yleensa tulevat jalkitdina kalliiksi ja samalla voivat viivastyttéda rakennuspro-
jektin valmistumista.

Rakennusvalvonnan tehtaviin kuuluu pyytaa rakennuslupavaiheessa suunnittelijoilta erillinen esteettdmyyssuunnitelma kaikista palvelua tar-
joavista kohteista, joissa esteettémyys ja saavutettavuus on erityisesti huomioitava. Esteettdomyyssuunnitelma perustuu Suomen ja kansain-
véliseen lainsdadantdon ja suunnitelmassa huomioitavat asiat 16ytyvat tasta ohjeistuksesta. Esteettémyyssuunnitelman laatiminen on aina
kiinted osa rakennuslupahakemusprosessia.

Esteettdmyysohjeistus on padohjenuora esteettémyys-ja saavutettavuussuunnittelussa. On kuitenkin muistettava, etta taydellista mallia ei ole
olemassa, koska kohteet ovat aina erilaisia. Siksi mydskaan taydellistd esteettémyyssuunnitelmamallia ei voida luoda. Keskustelu ja viestinta
esteettdmyyskoordinaattorin kanssa kannattaa, talldin pystytdan maérittelemaan esteettémyyden tasot ja esteettdmyyssuunnitelman tark-
kuus.
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** Esimerkkimalli esteettémyyssuunnitelmasta, jonka toteutus on selked ja esteettémyydentasot ymmaérrettavét. Esimerkkimalli I6ytyy myés tulostettavana
pdf-versiona erillisend liitteend. LINKKI
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ESTEETTOMYYSSUUNNITELMA

Paaasiassa esteettomyyssuunnitelma pohjautuu pohjakuviin kohteesta, joissa on myds mukana piha-alueet ja mahdollisesti nékyvissa
ovat saavutettavuutta varten esim. Iahimmat linja-autopysakit.

Kuvissa kulkureitti merkitty katkoviivalla ja aina térkeissa esteettdmyyteen liittyvissa kohtaamiskohdissa reitille on myds merkitty ympyroity
numeromerkinta.

Kulkureitin merkinnén on erotuttava itse kuvasta (kontrasti/viivan paksuus) ja merkintatapa kannattaa olla varillinen.

Kulkureitti pyritdan aloittamaan ns. alkupisteesta eli luonnollisesta kohdasta, josta rakennukseen saavutaan esim. kulkuneuvolla.
Tassé tapauksessa parkkialueelta.

Kulkureitin pitda kulkea loogisessa kulkujérjestyksessd ja kaikki esteettdémyyteen liittyvat kohdat on merkittdvéa numeroinnilla. Toistuvaa
numerointia voi my6s ilmaantua, mutta se ei ole ongelma. Ongelman tuottaa vain se, etta kaikkia kohteita ei ole merkitty.

Numeromerkinnat ja niiden sisaltd selviavat erillisesta esteettomyyssuunnitelmalistasta, johon on kirjattu jokaisen eri numeroinnin sisalta-
mat esteettdmyysasiat yleisesti.

Suunnitteluvaiheessa on oltava yhteydessé esteettdmyyskoordinaattoriin ja toimitettava pyynnosta leikkauskuvia/kalustekaavioita, joissa
tulee ilmeté kalusteiden sijoittuminen tilassa, kalusteiden asennukset ja niiden korkeudet ym. Kalustelistaus tuotteista mallimerkintéineen on
myds erittdin térked osa suunnitelmaa. LVI- ja sdhkbkuvista tulee selkedsti kdyda ilmi esim. kdsienpesuhanan, kasisuihkun toimintatapa,
valaistuksen kytkeminen, katkaisijoiden sijainti ja halytysjarjestelméan toteutus.

KONTRASTISEINA AINA

(LAATOITUS / MAALAUS) o
WC-ISTUIMEN TAAKSE

WC-KALUSTEIDEN

HAVAINNOINNIN

HELPOTTAMISEKSI,

800

800

LEIKKAUS B-B

** Esimerkkimalli esteettémyyssuunnitelman leikkauskuvista, joiden toteutus on selkeé ja esteettomyyteen liittyvét mitoitukset ja kalusteet selkeésti esitettyina.
Esimerkkimalli 16ytyy myds tulostettavana pdf-versiona erillisend liitteend. Lisdé leikkauskuvia I6ytyy kohdasta 7.8. We-tilat. LINKKI PDF- ja DWG-kuvaan.
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7.1. Pysakointi ja saattoliikenne

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

2 § 3 mom Rakennukseen johtava kulkuvdyla

Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niista riittdvan maaran, kuitenkin vahintdan yhden, on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimi-
misesteisen henkilén kayttddn. Tallaisen autopaikan on oltava vahintaan 3 600 millimetria levea ja vahintaan 5 000 millimetria
pitka ja se on merkittava liikkumisesteisen henkildon tunnuksella. Tassd momentissa séaadetty ei koske omakotitaloa, paritaloa
eika kaupunkipientaloa.

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

16 § Ajoviéyld ja pysékointialue

Tontin ja rakennuspaikan ajovayla ja pysakointialue on erotettava jalankulku-, leikki-, ja oleskelualueesta. Ajovayla ei saa kulkea
ristiin leikkialueelle johtavan kulkutien kanssa. Jos risteédmista ei voida valttaa, risteyspaikat on merkittévéa rakenteellisin ratkai-
suin.

Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettava niin, ettei oven ja portin avautumisen vaatimaa tilaa tai jalankulun reittia rajoi-
teta.

26 § 1 mom Tavarankuljetus ja huoltoliikenne rakennuspaikalla

Rakennuksen ja sen pihan ajoneuvoliikennealueen on oltava turvallinen.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Autopaikat

Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilon kayttéon on varattava ja mitoitettava riittdva maara esteettémia autopaikkoja, kuitenkin vahintaan yksi,
jos rakennusta varten on autopaikkoja. Esteettdmien autopaikkojen lukumaarasta on yleensa maaratty asemakaavassa. Maaran mitoitusoh-
jeita on esimerkiksi RT-ohjekorteissa. Autopaikat ovat tarkoituksenmukaista sijoittaa l&helle rakennuksen sisdankayntia, jolloin rakennukseen
johtava kulkuvayla on mahdollisimman lyhyt. Ainakin osa autopaikoista mitoitetaan esteettdmiksi, jolloin ne soveltuvat kaikille kayttajille raken-
nuksen koosta ja kayttétarkoituksesta riippumatta. Esteettdman autopaikan on oltava vahintaan 3600 mm levea ja vahintadan 5000 mm pitka.
Autopaikka on merkittava liilkkumisesteisen tunnuksella eli kansainvalisella pydratuolitunnuksella. Merkinta sijoitetaan pystyopasteen lisaksi
myds autopaikan pintaan.
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TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Autopaikan pitéa olla normaalia levedmpi, koska esimerkiksi pydratuolin on mahduttava auton viereen. Sen on oltava leveydeltdan
3 600 mm ja pituudeltaan 5 000 mm. Autopaikat merkitédan kansainvalisella ISA-pyoratuolitunnuksella paikan pohjaan maalattuna ja
kiinteilla pystytolpilla.

2) Paastakseen ulos autosta pyoratuolilla tai muilla apuvalineilld kulkeva henkild tarvitsee enemman tilaa. Liikkumis- ja toimimisestei-
selle henkilélle soveltuvan autopaikan (LE-autopaikka) taytyy sijaita mahdollisimman lahelld sisdénkayntia ja reitin sisddnkaynnille
tulee olla esteetdn. Esteetdntd rakennusta ja ymparistdad koskevan suunnitteluoppaan mukaan liikuntaesteisille osoitetuilta autopai-
koilta (LE) saa olla sisdanké&ynnille vain 10 m. Autopaikkojen tulisi olla my&s samassa tasossa sisddnkéaynnin kanssa. Poikkeamista
tulee ottaa yhteytta esteettdmyyskoordinaattoriin aina tapauskohtaisesti.

3) Autopaikat merkitdan kansainvalisella ISA-pyoratuolitunnuksella paikan pohjaan maalattuna ja kiinteilla pystytolpilla. LE-autopai-
kalla likkumisesteisen tunnus/merkintd merkitdan pystyopasteella véh. 900 mm:n korkeudelle ja autopaikan pintaan vah. 500 mm:n
kokoisella symbolilla. (Kts. kuva 7.1b) Autopaikka voidaan merkitd myds vérilla, mika lisaa havaittavuutta. (Kts. kuva 7.1d ja 7.1e)

4) LE-autopaikan pituuskaltevuus saa olla maksimissaan 5% ja leveyskaltevuus 2%, etté liikuntaesteisen on turvallista nousta ajoneu-
voon ja myds poistua siita.

5) Opasteissa tulee kayttaa liikkumisesteisen tunnuksia mahdollisimman suurikontrastisina. Suositelluin tunnus on sinipohjainen.

(Kts. vaihtoehdot kuva 7.1a ja 7.1c). Esteettomyyskoordinaattori suosittelee kuvan 7.1c mallia.

6) Autopaikkojen pintamateriaalien on vastattava ulkoisten kulkuvaylien pintamateriaaleja. Ulkokulkuvaylien pintamateriaaliksi suosi-
tellaan asfalttia tai muuta vastaavaa kiinteda materiaalia.

7) Saattoliikenteen pyséhdyspaikka suositellaan sijoitettavaksi esteettéman sisddnkaynnin valittdmaan laheisyyteen. (Kts. kuva 7.1f)
Saattoliikenteen pysahtymispaikkaa suositellaan myods siséankayntikatoksen alla. Sisaankayntikatoksen alla tulee olla vah. 3000
mm vapaata tilaa, jotta LE-taksi ja pikkubussi mahtuvat sen alle.

SAAVUTETTAVUUS:

1) Rakennukseen on esteettémat julkisen liilkenteen liikenneyhteydet (esimerkiksi matalalattiabussit tai palvelulinjat).

2) Pyséakkialueet ja kulkureitit tontin rajalta ja lahimmilta julkisen liikenteen pysékeilta sisaankaynneille ovat helposti hahmotettavia tai
opastettuja, valaistuja, tasaisia, riittavan leveita (vah. 1500 mm) ja talvikunnossapidettavia. (Kts. kuva 7.1g)

3) Aikataulujen ja muun pysakkien toimintaan liittyvan informaation pitéa olla selkeasti nakyvaa ja ymmarrettavaa.

4) Opastuksen pitaa olla aina selkeda ja ymmarrettavaa seka kaikkia henkil6ité tasa- ja yhdenvertaisesti palvelevaa ja katkeamatonta.

Tarkempaa tietoa opastuksesta ja siihen liittyvista asioista saa esteettémyyskoordinaattorilta ja Turun kaupungin opastuksesta
vastaavalta projektipaallikoltd Riikka Niemelalta: riikka.niemela@turku.fi

Kuva 7.1a LE-autopaikat merkitaén liikkumisesteisen tunnuksella, kansainviliselld pyéréatuolitunnuksella (ISO 7001 Graphical symbols -- Public information symbols).
Kuva 7.1b Hyvé ratkaisu: [1] LE-autopaikat on merkitty kansainvéliselld pyératuolitunnuksella autopaikan pintaan. [2] Liséksi jokainen paikka on merkitty pystyopasteella.
(Syvélahden monitoimitalo)

Kuva 7.1c LE-autopaikat merkitdén liikkumisesteisen tunnuksella, kansainvéliselld pyoréatuolitunnuksella, jossa liséné P-tunnus (ISO 7001 Graphical symbols -- Public informa-
tion symbols). Esteettémyyskoordinaattori suosittelee kuvan 7.1c mallia.
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Kuva 7.1d Hyvaé ratkaisu: [1] LE-autopaikka on merkitty autopaikan pinnan liséksi pystyopasteilla. [2] Lisdksi esteeton autopaikka erottuu vérilld hyvin muista autopaikoista ja
ympéristéstaéan. (Paattisten kirjasto)

Kuva 7.1e Hyva ratkaisu: [1] LE-autopaikka on merkitty autopaikan pinnan liséksi pystyopasteilla. [2] Liséksi esteetén autopaikka erottuu vérilld hyvin muista autopaikoista ja
ympéristéstaén. (Ypsilon)

Kuva 7.1f Hyva ratkaisu: [1] Saattoliikenteen pyséhtymispaikka on [2] sisdénk&ynnin vélittdméssa laheisyydessé.
Huono ratkaisu: [3] LE-autopaikoilta on sisdénkéaynnille yli 10 m. (Kaskenlinnan sairaala)

Kuva 7.1g Hyvé ratkaisu: Reitti [1] bussipysékiltd [2] sisd&nk&ynnille on lyhyt ja esteeton. [3] Liséksi pysékiltd sisdénkéaynnille ohjaa opasteraita. (Méntyméaen terveysasema)
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7.2. Ulkoiset kulkuvaylat

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

2 § Rakennukseen johtava kulkuvéyld

Rakennukseen on oltava vahintaan 1 200 millimetria levea, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulku-
vayla tontin tai rakennuspaikan rajalta seka tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen kayttoa.

Ulkotilassa sijaitsevan kulkuvaylan kaltevuus saa olla enintaén viisi prosenttia. Jos kulkuvéaylalla on porras, sen yhteydessa on
oltava luiska tai kiinteasti asennettu pyoratuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuva henkildiden nostoon
tarkoitettu laite. Téssd momentissa saadetty ei koske omakotitaloa, paritaloa eiké kaupunkipientaloa, jos esteettéméan kulku-
vaylan toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta.

Edelld 1 momentissa tarkoitetun luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton, leveydel-
taan vahintaan 900 millimetria ja sen reunassa on oltava vahintaan 50 millimetria korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinte-
&an rakenteeseen. Luiskan ala- ja ylapaassa on oltava vahintdan 1500 millimetria pitk& vaakasuora tasanne. Luiskan kaltevuus
saa olla enintaan viisi prosenttia. Jos korkeusero on enintdan 1 000 millimetrid, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintaan
kahdeksan prosenttia. Talldin yhtajaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintdan 500 millimetrid, jonka jalkeen kulkuvaylalla on
oltava vaakasuora vahintaan 2 000 millimetria pitka vélitasanne. Ulkotilassa luiska saa kuitenkin olla kaltevuudeltaan yli viisi
prosenttia vain, jos se voidaan pitaa sisatilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa. Kaiteesta, kasijohteesta ja muusta
putoamisen ja harhaan astumisen estémisestéa saadetdan maankayttd- ja rakennuslain 117 d §:n 2 momentin nojalla annetussa
asetuksessa.

Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niista riitdvan maaran, kuitenkin vahintaéan yhden, on oltava tarkoitettu likkumis- ja toimi-
misesteisen henkilon kayttoon. Tallaisen autopaikan on oltava vahintdan 3 600 millimetria levea ja vahintdan 5 000 millimetria
pitka ja se on merkittava liilkkumisesteisen henkilon tunnuksella. Tassa momentissa saddetty ei koske omakotitaloa, paritaloa
eika kaupunkipientaloa.
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YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

7 § 1 mom Kaide

Rakennuksessa tai sen 1&8hiymparistéssa on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylittda puoli metria ja putoamisen tai harhaan
astumisen vaara on olemassa, eika toiminnan luonne edellyté kaiteettomuutta. Kaiteen on oltava turvallinen ja kestettava siihen
kohdistuvat kuormat. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide.

10 § Valoisuus ja valaistus

Rakennuksen ja sen ymparistdn on oltava kayton ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu. Valaistus ei saa ai-
heuttaa turvallisuutta vaarantavaa haikaisya. Rakennuksen pintojen ja valaistuksen on oltava sellaiset, etta havaitsemisen kan-
nalta tarvittavat valoisuuserot saavutetaan.

Kulkureitilla olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvéasti valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai
huomio merkintéjen avulla.

17 § 2 mom Leikki- ja oleskelualue
Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia sekéa varustettu tarkoituksenmukaisin kaitein ja kasijohtein.
18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen

Sisdankaynnin ja kulkuvaylan kohdan ja talvella kaytettévan leikki- ja oleskelualueen sekéa rakennusta ymparsivan katualueen ja
muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jaalté lumiestein katemateriaali ja katon kallis-
tus huomioon ottaen. Siséankaynnin on liséksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

19 § Ulkonevien rakennusosien korkeusasema

Rakennuksesta ulkonevan rakennusosan, laitteen tai varusteen kuten parvekkeen, erkkerin, katoksen, opasteen, valaisinlaitteen
ja markiisin alareunan vapaa korkeus maasta tai ajo- ja kulkuvaylan pinnasta on oltava vahintaan 2,2 metria, jollei kohta ole suo-
jattu térméaysvaaran estamiseksi.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Kulkuvéyldn soveltuminen liikkumis- ja toimimisesteisille henkilGille

Asetuksen 2 §:n mukaiset vaatimukset koskevat kulkuvayl&aa, joka johtaa rakennukseen tontin tai rakennuspaikan rajalta seka tilasta ja alu-
eelta, joka palvelee rakennuksen kayttoa. Rakennuksen kayttoa palvelevia alueita ja tiloja ovat mm. oleskelualueet, leikkipaikat, jatehuoneet,
sailytystilat, auto- ja pydrapaikat seka autotallipaikat, riippumatta siitd missa ne ovat (esimerkiksi pysakdointitalossa).

Ensimmaisessd momentissa mainitulla ulkotilassa sijaitsevalla kulkuvaylalla tarkoitetaan ensisijaisesti maanvaraista kulkuvaylaa. Kulku-
vaylasta saadaan loiva, kun rakennuksen ja piha-alueen korkeusasemiin kiinnitetdan suunnittelussa erityistd huomiota. Kulkuvaylan kaltevuus
saa olla enintédan 5 % (1:20).

Kulkuvaylan loiva kaltevuus on erityisen tarke&a silloin, kun kyse on ainoasta rakennukseen johtavasta kulkuvaylasta. Tallaisen kulkuvaylan
on oltava helppokulkuinen kaikille kayttéjille ympari vuoden. Pinnaltaan tasainen ja kova kulkuvayla ei mydskéan saa olla liukas méarkana.

Kulkuvaylan helppo havaittavuus tarkoittaa, etté kulkuvaylan ja silla olevien tasoerojen, kuten luiskan tai portaan on erotuttava muusta ympa-
ristosta. Havaittavuutta voidaan parantaa esimerkiksi materiaalivalinnoilla ja riittdvan voimakkaalla, mutta haikaisemattémalla valaistuksella.

Kulkuvayla ja silla olevat tasoerot, kuten luiska tai porras, havaitaan paremmin, kun ne erottuvat ympéaristéstdan tummuus- ja tuntokontras-
tein. Tuntokontrastilla tarkoitetaan tassa jalan alla tuntuvaa materiaalieroa tai ndkévammaisen valkoisen kepin avulla tuntuvaa merkintaa.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:
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1)  Kulkuvaylat suunnitellaan ja toteutetaan valjiksi ja esteettomiksi seké leveys- etta korkeussuunnassa. Kulkuvaylien tulee olla tasai-
sia ja niiden tulee erottua selke&sti maastossa. Kulkuvayla tehdaén maastonmuokkauksella iiman erillisia luiskia ja portaita aina,
kun se on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista.

2) Kulkuvaylan suositeltu vapaa leveys on 1200-2300 mm. Kun leveys on 1800 mm, pyoratuolia ja pyorilla varustettua kavelytelinetta
kayttavat mahtuvat kohtaamaan toisensa. Koneellinen kunnossapito edellyttda yleensé vah. 2300 mm:n vapaata leveytta.

3) Kaikkien ulkokulkureittien maksimi pituuskaltevuus 5 % ja sivuttaiskaltevuus 2 %. Yli 2 % sivuttaiskaltevuus vaikeuttaa pydratuolin
ohjattavuutta.

4)  Yhteys tasojen valilla tulee toteuttaa luiskilla ja portailla. Suuret tasoerot tulee suojata kaiteilla, kun putoamiskorkeus ylittaa puoli
metrid.

5) Kulkuvaylalla ei saa olla eika siihen saa rajautua kulkukorkeuden vahimmaismitan 2100 mm alittavia suojaamattomia ulokkeita tai
muita tdrmaysvaaraa aiheuttavia rakennusosia eika putoamisvaaraa aiheuttavia tasoeroja.

6) Kulkuvaylilla ei saa olla risteavaa liilkennetta. Jos risteamista ei voida valttaa, risteyspaikat merkitdan rakenteellisin ratkaisuin.

7) Kulkuvaylan pintaa arvosteltaessa riskind pidetaan todennakdista liukkausvaihtelua, joka seuraa kaytén luonteesta tai saasta. Liuk-
kauden muutokset voivat johtua pinnalle joutuvasta vedesta, jaasta, lumesta, rasvasta, pesuaineesta tai puiden lehdista. Lisaksi
arvioidaan pinnan vanhenemisesta ja kulumisesta aiheutuvat riskit. Ulkokulkuvaylien pintamateriaaliksi suositellaan asfalttia (pak-
suus 5 cm) tai vastaavaa kiinteda materiaalia (kivituhka).

8) Pyoreita sadevesikaivoja parempi ratkaisu on kayttéda sadevesien poistoon kulkuvaylan suuntaisesti asennettuja ritilékaivoja, joita
voidaan kayttaa myds ohjaavana elementtind. Kulkua ohjataan kulkuvaylan pinnan tummuus- ja materiaalikontrastien avulla. (Kts.
kuva 7.2b) Kulkuvaylan hahmottamista helpottaa kulkuvaylan rajoittuminen selvasti. Kulkuvayla voidaan rajata esimerkiksi pensain
tai kalustein. Ne eivat kuitenkaan saa kaventaa kulkuvaylaa tai aiheuttaa térmays- tai kompastumisvaaraa.

9) Kulkuvaylalla ei saa olla térmays- tai kompastumisvaaraa aiheuttavia kalusteita tai rakenteita. Esim. polkupyorételineet sijoitetaan
kontrastimateriaalivydhykkeelle ja kulkuvaylien ulkopuolelle, jotta niihin sijoitettavat polkupydrat eivat aiheuta térmaysvaaraa. (Kts.
kuva 7.2c)

SAAVUTETTAVUUS:

1) Opasteet ovat helposti havaittavissa, selkeita ja tarpeeksi isokokoisia seké niissé on selked tummuuskontrasti lukemisen helpotta-
miseksi. Opastus on my0s looginen ja katkeamaton.

2) Rakennukseen on esteettémat julkisen liikkenteen liikenneyhteydet (esimerkiksi matalalattiabussit tai palvelulinjat).

3) Pysakkialueet ja kulkureitit tontin rajalta ja Iahimmilta julkisen liikenteen pysakeilté sisaankaynneille ovat helposti hahmotettavia tai
opastettuja, valaistuja, tasaisia, riittavan leveita (vah. 1500 mm) ja talvikunnossapidettavia.

4)  Kulkureitin pituuskaltevuus on korkeintaan 5 % ja sivukaltevuus korkeintaan 2 %. Yli 2% sivukaltevuus vaikeuttaa pyoratuolin ohjau-
tuvuutta. Kulkureitilla on liikkumista ohjaavaa materiaalia esim. opasteraita.

5) Kulkuvaylilla on hyva olla kési- ja selkanojallisia istumapaikkoja, joilla voi levahtaa.

6) Kadunylitykset julkisen liikenteen pysakeilta sisadnkaynnille on turvattava suojatein ja vilkasliikenteisilla paikoilla likennevaloin.

LISATIETOA:

LASKUKAAVA KALTEVUUKSIA VARTEN:

Korkoero (cm) + Nousukulma (%) = Tarvittavan luiskan pituus
esim.7cm:5%=14m=140 cm

esim.7cm: 8 % =0,875m =87,5cm

KALTEVUUDET PROSENTTEINA JA ASTEINA:

oo [prosits [roeets |

LASKUSKAAVA PROSENTTIEN JA ASTEIDEN VALILLE:
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tan (Asteet °) = Prosentit %

esim. tan (45°) =1 =100 %

esim. tan (2,86°)=1=5%
tan' (Prosentit %) = Asteet °
esim. tan™ (100%) = tan™' (100/100) = 45°

esim. tan™ (5%) = tan™ (5/100) = 2,86°

OHJAAA LAAT TA: sauvakuvio

30
100
7 1

7.2a

Kuva 7.2a Ulkotiloissa kaytettdvan kulkua ohjaavan laatan mittoja.

Kuva 7.2b Hyva ratkaisu: [1] Opasteraita johtaa sisdénkaynnille. [Méntymden terveysasema]

Kuva 7.2c Hyva ratkaisu: [1] Polkupydrételineet on sijoitettu kulkuvaylén ulkopuolelle niin, etteivét niihin sijoitettavat polkupydrét aiheuta térméys- eikd kompastumisvaaraa.
(Braheskolan)
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7.3. Rakennuksen sisaankaynti

i

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

3 § Rakennuksen sisddnkadynti

Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etdisyys seinan sisénurkasta tai muusta kiintedsta esteesta on oven ulkopuolella ol-
tava vahintaan 400 millimetria.

Ulko-oven edessa olevan tasanteen on oltava véhintédan 1 500 millimetria levea ja vahintaan 1500 millimetria pitka.
4 § Ovet

Rakennuksen sisaisella kulkuvaylalla olevan oven ja aukon, porraskaytévasta asuntoon johtavan oven seka 9 §:n 2 momentissa
ja 10 §:ssé tarkoitetun tilan oven vapaan leveyden on oltava vahintaan 850 millimetria. Rakennuksen ulko-oven ja muun uloskay-
tédvan oven mitoituksesta sdadetadn maankayttd- ja rakennuslain 117 b §:n 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa.

Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen huonetiloihin seka asuinrakennuksen asuinhuoneisiin, asumista palveleviin valttamat-
témiin tiloihin ja rakennuksen kayttéa palveleviin tiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vahintdan 800
millimetrid.

Oven yhteydessa ei saa olla tasoeroa tai kynnysta, ellei se ole &ani-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valtta-
matonté. Talldin kynnys tai tasoero saa olla enintdan 20 millimetria korkea, ja kynnys on muotoiltava siten, etta sen voi helposti
ylittéa pyodratuolilla ja pyorilla varustetulla kévelytelineelld. Tasoero asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessa oven ulkopuolella
saa olla yli 20 millimetria, jos tasoero on kohtuudella poistettavissa ulkotilan varustelulla. Edella 2 ja 3 momentissa saadetty kos-
kee pientalossa vain sisaantulokerrosta.

Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen kayttéa palvelevan tilan oven on toimittava siten, etté liikkumis- tai toimimisestei-
nen henkild voi sen helposti avata.

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017)

6 § Tasanne

Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittdvan valja ja tarkoitukseensa soveltuva. Portaan ja tasanteen
sivureunat on varustettava korotuksella, joka estaa luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinan valisesta raosta mahtuu
leveydeltaan yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etdisyyden luiskan tai porrassydksyn yléreu-
nasta on sydksyn sivuseinalla oltava vahintaan 400 millimetria ja paatyseinélla vahintaén 1 500 millimetria. Uloskaytavan kulku-
reitilla olevan oven eteen ja taakse on varattava vahintdan 800 millimetrin pituinen tasanne.
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Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevien ikkunoiden, luukkujen ja muiden vastaavien aukkoja peit-
tavien rakenteiden on kestettédva henkilékuorma, jos putoamisvaara on olemassa.

11 § Lasirakenteet

Rakennuksen lasirakenteen ja muun valoa lapaisevan rakenteen rikkoutuminen ei saa aiheuttaa putoamisvaaraa eika sirpaleiden pu-
toaminen alle jaavan haavoittumisvaaraa.

Lasirakenteen ja muun valoa lapéaisevan rakenteen on kiinnikkeineen kestettava siihen tavanomaisesti kohdistuva kuormitus, jollei ra-
kennetta ole suojattu kiintealla tdrmaysesteell.

Ikkunat, lasiseinat ja lasiovet, joihin on vaara térméaté, on merkittéva siten, ettéd ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtéva tur-
valasista.

13 § Ovet ja portit
Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myds olosuhteiden muuttuessa.

Oven, portin ja puomin on toimittava turvallisesti siten, etteivat ne aiheuta tapaturman vaaraa. Ne on varustettava tarkoituksen-
mukaisin turvavarustein.

Oven muihin ominaisuuksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennuksen esteettémyydesta (241/2017) ja ymparistéminis-
teridon asetusta rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017).

14 § Kulkukorkeus

Huonetilan kulkuvaylan vahimmaiskorkeus on 2 100 millimetria. Oviaukon kohdalla korkeus voi olla véalttamattomien karmien ja
kynnysten verran pienempi.

Muun kuin uloskdytavassa olevan ja siihen johtavan portaan, seka asunnon sisaisen portaan kulkukorkeus voi olla 1 950 milli-
metria.

15 § Turvavarusteet

Rakennus on varustettava sen kayttéon soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestavilla turvaratkaisuilla ja -varusteilla. Varatiena
kaytettdvan ikkunan rajoittimen on kuitenkin oltava aikuisen helposti vapautettavissa. Varateiden ja huoltoreittien tikkaiden seka
muiden rakenneosien on oltava myds hatatilanteessa kayttdkelpoisia. Varatien pystysuuntaisen luukun tai ikkunan vapaan aukon
on oltava korkeudeltaan vahintdan 600 millimetria ja leveydeltdan 500 millimetrid, kuitenkin ndiden summan on oltava vahintaan
1 500 millimetria. Vaakasuuntaisen luukun aukon on oltava vahintaan 600 x 600 millimetria.

18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen

Sisaankaynnin ja kulkuvaylan kohdan ja talvella kaytettavan leikki- ja oleskelualueen seka rakennusta ymparoivan katualueen ja
muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jaalta lumiestein katemateriaali ja katon kallis-
tus huomioon ottaen. Sisaankaynnin on liséksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Ovi

Uloskaytavan vapaan leveyden mittaamiseen soveltuvia ohjeita annetaan rakennusten paloturvallisuutta koskevan ymparistdministerion ase-
tuksen perustelumuistiossa. Paakulkuoven suositeltu vapaa leveys esteettoman likkumisen kannalta on vahintdan 850 mm. Sisaisilla kulku-

vaylilla tarkoitetaan muun kuin asuinrakennuksen siséisia kulkuvaylia ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisaisia kulkuvaylia. Rakennuksen

sisdisella kulkuvaylalla olevat ovet tarkoittavat kulkusuunnassa lapikuljettavia ovia.

Asuinrakennuksessa asumista palvelevana valttamattdmana tilana pidetédan asunnon yhta wc- ja pesutilaa seka yhtéa asuntokohtaista ulkoti-
laa kuten parveketta tai terassia, silloin kun sellainen liittyy asuntoon. Asuntosauna ei ole asumista palveleva valttdméaton tila, joten vahim-
maisleveys ei koske sen ovea.

Asuinkerrostalossa rakennuksen kayttda palvelevina tiloina pidetaan irtaimiston, lastenvaunujen, apuvélineiden ja ulkoiluvalineiden sailytysti-
laa, jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa sekd muuta kiinteistéssa asukkaan kayttéon tarkoitettua tilaa kuten autohallia.
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Oven vapaalla leveydella tarkoitetaan kulkuaukon todellista leveytta avatun ovilevyn kohdalla.

Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen kayttéa palvelevien tilojen ovien tulee olla helppoja avata, jotta kaikki pystyvat kulkemaan
ovista itsendisesti. Itsendinen kulkeminen ovista on likkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle valttamaton edellytys itsenéiseen suoriutumiseen
arkielamassa.

Sisaankaynti, joka oven leveyden ja kynnyksen puolesta on esteetén, ei saa muodostua esteelliseksi oven avaamiseen tarvittavan voiman
suuruuden tai hallintalaitteiden, kuten ovisummerin, sijoittelun tai signaalin heikon havaittavuuden vuoksi.

Ovien helppo avattavuus tarkoittaa myds, ettd oven avaamiseksi tarvittavat painikkeet, kuten ovikoodilaitteet ja ovipuhelimet, suunnitellaan
niin, ettd ne on helppo havaita ja niité voi kayttda myos tuntoaistin perusteella. Laitteet sijoitetaan yhteen ryhmaan ja niin, ettéd myods lapset ja
pyoréatuolia kayttavat henkildt voivat kayttéa niitd. Suositeltu sijoituskorkeus on 900-1100 mm.

Mikali ovessa on kauko-ohjattu sahkdinen lukko, &animerkin liséksi tarvitaan merkkivalo, joka ilmaisee lukon avautumisen.

Oviratkaisuna voi olla sédhkdéinen ovenavausjarjestelma, joka toimii esimerkiksi painikkeella, kaukosaatimella tai liiketunnistimella. Sivuun liu-
kuva ovi on turvallinen ratkaisu, sillé kulkijaa kohti aukeavat automaattiovet voivat aiheuttaa vaaratilanteita mm. nakévammaisille henkiléille.

Pyéréoven liséksi asennetaan myds esteetdn vaihtoehto, vaikkei esteettdmyysasetus tata edellytdkaan. Nakévammaisten valkoista keppia
kayttévien henkildiden suunnistautumista ohjaavat kohomerkinnét kulkuvéylan pinnassa johdetaan télle vaihtoehtoiselle ovelle.

Kynnys ja tasoerot

Rakennuksen sisdankaynnit suositellaan suunniteltavaksi siten, ettd kulkuvayla saadaan esteettémaksi maastonmuokkauksella iiman portaita
ja niiden yhteyteen rakennettavia luiskia.

Oven yhteydessa ei saa olla tasoeroa tai kynnysta, ellei se ole aani-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valttamatonta. Kyn-

nys saa olla enintddn 20 mm korkea. Matalankin kynnyksen ylittdminen voi olla liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle vaikeaa ja néin estaa
itsenaisen liikkumisen. Kynnyksettdmissa ovissa voidaan kayttaa erilaisia tiivisteita ja esteettémia ratkaisuja daniolosuhteiden parantamiseksi.
Jos on valttamatonta tehda kynnys, sen ylittdminen pyodralliselld apuvalineelld on helpompaa, kun kynnyksen sérmét on viistetty tai kynnyksen
materiaali on joustava.

Sisaankaynnin yhteydessa olevat ritilat taytyy asentaa niin, etté ne eivat muodosta tasoeroa sisaédnkayntitasanteeseen nahden.

Tasanne

Rakennusten sisdankaynnit suunnitellaan esteettémiksi. Jos maanpinnan ja sisdankaynnin lattian valilla on tasoero, sisdankaynnisséa kayte-
tdéan asianmukaisesti suunniteltua luiskaa, joka johtaa maanpinnan tasosta sisdantulotasanteelle. Tasoero saa olla enintdén metrin, jottei
luiska muodostu kohtuuttoman pitkaksi.

Luiskaa kaytettaessa on huolehdittava siita, ettei ulko-ovi aukea luiskan kayttéjan esteeksi tasanteella.

Tasanteella, ulko-oven avautumispuolella tulee olla vahintadn 400 mm vapaata tilaa, jotta pydratuolin tai muun pyorilld varustetun apuvali-
neen kayttaja tai lastenvaunujen kanssa liikkuja paasee tarpeeksi lahelle ulottuakseen ovenkahvaan ja avaamaan oven joutumatta avautuvan
oven tielle. Vapaa tila my&s ulko-oven sisapuolella helpottaa toimimista, vaikkei asetus tata edellytakaan.

Ulko-oven eteen tarvitaan vahintadn 1500 mm leved ja vahintdan 1500 mm pitka tasanne, jotta siind mahtuu k&antymaéan pyodratuolilla seka
avaamaan ja sulkemaan oven pydratuolissa istuen, joutumatta siitymaan pois tasanteelta tai kaltevalle pinnalle oven avaamiseen tarvittavan
tilan lisaksi. Tasanteen suurin sallittu kaltevuus on 2 % (1:50) ja se ei saa viettaa ovelle péin.

Sisaankayntitasanne seka sinne johtavat portaat ja luiska katetaan koko alueeltaan. Vaihtoehtoisesti ne I1ammitetéaan lumen ja jaan poista-
miseksi. Sulamisvedet johdetaan viemériin ritilallé peitetyn kynnyskaivon kautta kosteusongelmien valttamiseksi.

Sisaankaynnin ylapuolinen katos tai sisddnkayntisyvennys helpottaa suunnistamista sisdankaynnille ja suojaa sateelta. Katos suunnitellaan
niin, ettei siind ole tdrmaysvaaraa aiheuttavia rakenteita.
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TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET

Ovi

Rakennuksen sisdankaynnin on oltava helposti tunnistettavissa sisdankaynniksi. Sen on erotuttava selkeasti eri 1ahestymissuun-
nista. (Kts. kuva 7.3a).

Luiskan yla- ja alapdahan on toteutettava tasanteet ja luiska lahtee tasanteista ilman tasoeroa. Tasanteen on oltava halkaisijal-
taan vahintdan 1500 mm vaakasuora tasanne. Tasanteen suositellaan aina olevan pidempi kuin 1500mm.

Ulko-oven eteen tarvitaan vahintddn 1500 mm leved ja vahintdan 1500 mm pitka tasanne aukeavan ovilehden ulkopuolelle, jotta
siind mahtuu kdéntyméaan pyoratuolilla sekad avaamaan ja sulkemaan oven pyodratuolissa istuen, joutumatta siitymaéan pois tasan-
teelta tai kaltevalle pinnalle oven avaamiseen tarvittavan tilan liséksi. Tasanteen suurin sallittu kaltevuus on 2 % (1:50) ja se ei saa
viettda ovelle pain. Jos ovelle johtaa luiska, niin ennen luiskan alkua pitaa sijaita luiskan suuntainen tasanne, jonka pituus on va-
hintddn 1500 mm ja leveys sama kuin toteutettavassa luiskassa.

Tasanne ja pyérahdysympyra. Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etéisyys seinén sisdnurkasta tai muusta
kiinteasta esteesta on oven ulkopuolella oltava vahintaan 400 millimetria. Oven edessa olevan tasanteen on oltava vahintaan

1500 millimetria levea ja vahintdan 1500 millimetria pitka. Pyérahdysympyréa on aina hyva merkita piirustuksen joka kohtaan. Ta-
sanne ja pydrahdysympyra. Pydrahdysympyra on aina hyva merkita piirustuksen joka kohtaan. Rakennuksen ulko-oven avautu-
mispuolen etaisyys seinén sisanurkasta tai muusta kiintedsta esteesta on oven ulkopuolella oltava vahintaan 400 millimetria

Ulko-oven eteen tarvitaan vahintddn 1500 mm leved ja vahintdan 1500 mm pitk& tasanne aukeavan ovilehden ulkopuolelle, jotta
siind mahtuu kaantymaan pyodratuolilla sekd avaamaan ja sulkemaan oven pyoratuolissa istuen, joutumatta siirtymé&an pois tasan-
teelta tai kaltevalle pinnalle oven avaamiseen tarvittavan tilan liséksi. Tasanteen suurin sallittu kaltevuus on 2 % (1:50) ja se ei saa
viettéda ovelle péin. Jos ovelle johtaa luiska, niin ennen luiskan alkua pité4 sijaita luiskan suuntainen tasanne, jonka pituus on véa-
hintd&n 1500 mm ja leveys sama kuin toteutettavassa luiskassa.

Rakennuksen ulko-oven on toimittava siten, etta liikkumis- tai toimimisesteinen henkild voi sen helposti avata. Oven avautumiseen
tarvittava voima saa olla ainoastaan enintédan 10 N (vastaa noin 1 kg) myés oviautomatiikan ollessa pois kaytosta.

Ovien tulee olla helposti avattavia ja mahdolliset ovipuhelimet yms. ovien avaamiseen liittyvat laitteet pitaa sijoittaa riittdvan mata-
lalle, jotta niihin yltda myos pyoratuolista kasin. Ovenavauslaitteiden yms. valaisuun, asennukseen, sijoitukseen ja helppokayttoi-
syyteen pitaa kiinnittéa erityistd huomiota, liséksi niiden olisi sovelluttava kaikille toimintaesteisille. Tdméan vuoksi ovenavauslait-
teet on sijoitettava yhteen ryhmaan, jotta niita voi kayttaa siirtymatta paikasta toiseen. (Kts. kuva 7.3f) Ovipuhelimia on hyva asen-
taa kahteen eri korkeuteen, jolloin ovipuhelimen kéyttd onnistuu myds pydratuolista kasin.

Ovenavauspainikkeiksi suositellaan kyynarkytkimia, jotka ovat helppokayttdisia impulssilaitteita. Toisena vaihtoehtona suositellaan
mikroaaltokytkimen kayttda ovenavauspainikkeeksi. Mikrokytkimeen ei tarvitse koskea, koska se tunnistaa kaden liikkeen jopa 50
cm etdisyydelta. Kytkin soveltuu erinomaisesti kaytettavaksi esim. sairaaloissa ja puhdastiloissa, joissa hygieniavaatimukset ovat
korkeat. Se soveltuu myds likuntarajoitteisille, koska kytkimen kayttéon ei tarvita voimaa. Kumpikin vaihtoehto soveltuu kaanto- ja
liukuoviin.

Sisaankaynnit ovat hyvin valaistuja. Katoksissa yleisvalo tulee ylhaaltapain ja valaisimet on upotettu katosrakenteeseen.

Oviautomatiikan kaytto on suositeltavaa véhintaéan ulko-oven kohdalla. Automatisoidun oven tulee pysya auki vahintaan 25 sekun-
tia, etta siita ehtii hyvin kulkea sisdan tai ulos. Automatisoituun oveen voidaan asentaa my&s vaihtoehtoisesti liketunnistimella/tut-
kalla varustettu oven aukiolojarjestelma. Liiketunnistin/tutka pysayttaa avautuvan oven liikkeen tai avaa uudelleen sulkeutuvan
oven havaitessaan esteen. Liiketunnistimet/tutkat soveltuvat kaytettaviksi liuku- ja kdantéovissa. Tunnistuskentan etaisyys ja
suunta ovet sdadettavissa. Oviautomatiikan yhteydessa on kaytettava saranavalin sormisuojausta.

Paasisdankaynti on hyvéa varustaa ovenavausjarjestelmalla, joka sisaltaa ovien kohdalla erillisen avauspainikkeen ja oven aukipi-
totutkan. Oven aukipitotutka pysayttda avautuvan oven liikkeen tai avaa uudelleen sulkeutuvan oven havaitessaan esteen. Sara-
navalin sormisuojaus huomioitava.

Rakennuksen ulko-oven on toimittava siten, etté likkumis- tai toimimisesteinen henkilé voi sen helposti avata. Oven avautumiseen
tarvittava voima saa olla ainoastaan enintdan 10 N (vastaa noin 1 kg) myds oviautomatiikan ollessa pois kaytosta.

Ovien tulee olla helposti avattavia ja mahdolliset ovipuhelimet yms. ovien avaamiseen liittyvat laitteet pitéa sijoittaa riittdvan mata-
lalle, jotta niihin yltdd myds pyodréatuolista kdsin. Ovenavauslaitteiden yms. valaisuun, asennukseen, sijoitukseen ja helppokayttéi-
syyteen pitaa kiinnittaa erityistd huomiota, lisaksi niiden olisi sovelluttava kaikille toimintaesteisille. Tdman vuoksi ovenavauslait-
teet on sijoitettava yhteen ryhmaan, jotta niita voi kayttaa siirtymatta paikasta toiseen.

Ovenavauspainikkeiksi suositellaan kyynarkytkimia, jotka ovat helppokayttdisia impulssilaitteita. Toisena vaihtoehtona suositellaan
mikroaaltokytkimen kéyttéa ovenavauspainikkeeksi. Mikrokytkimeen ei tarvitse koskea, koska se tunnistaa kaden liikkkeen jopa 50
cm etéisyydelta. Kytkin soveltuu erinomaisesti kaytettavaksi esim. sairaaloissa ja puhdastiloissa, joissa hygieniavaatimukset ovat
korkeat. Se soveltuu myds likuntarajoitteisille, koska kytkimen kayttéon ei tarvita voimaa. Kumpikin vaihtoehto soveltuu kaanto- ja
liukuoviin.

Mahdolliseen heilurioveen tehdaan lapinékyva osa térmaysten valttamiseksi. Mahdollinen liukuovi varustetaan turvalaitteella, joka
estéa oven putoamisen kiskoltaan ja kaatumisen. Mahdolliset nosto-ovet ja -portit pitda varustaa mekanismilla, joka estaa niiden
hallitsemattoman putoamisen.

Automaattioven avautuminen kulkuvaylalle suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettei térmaysvaaraa synny. Oven edustalle lattiaan
tehdaan tarvittaessa oven kaantymisaluetta kuvaava turvamerkinta. Mahdollisen automaattioven ja -portin hatapysaytyslaitteet
sijoitetaan helposti havaittavaan ja luokse paastéavaan paikkaan. Sahkovirran katketessa ovet ja portit on voitava avata kasin.
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10) Toérmaaminen lasioviin ja muihin isoihin lasipintoihin on estettéva kontrastiraidoin, -varein tai puitejaolla. Kontrastimerkinnat asen-
netaan kahdelle eri tasolle (1000 mm ja 1400-1600 mm).

Kynnys ja tasoerot

1) Oven yhteydessa ei tule olla tasoeroa tai kynnysta, ellei se ole &ani-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valtta-
matonta, talldin se on enintdadn 20 mm korkea ja muotoiltava siten, etta sen voi helposti ylittda pyoératuolilla.

2) Ovien eteen asennettavien rappuritiléiden reikdkoko ei saa ylittéda reikdkokoa 11 x 33 mm. Talla tavoin keppien yms. kavely-/tu-

kiavustimien juuttuminen ritilihin estetdén. Tarvittaessa sopivan ritilan etsinndssa voi pyytaa apua esteettdmyyskoordinaattorilta.
(Kts. kuvat 7.3c ja 7.3d)

3) Ritildiden materiaalivalinnoissa suositellaan kayttamaan tarpeeksi vahvaa materiaalia, silla suurilla pinta-aloilla liian heikot materi-

aalit alkavat joustaa. Nain valtettaisiin tilanne, jossa tapahtuisi esimerkiksi alustan keskiosaston muuttumista kuopalle, jolloin py&-
ratuolin kayttd voi vaikeutua.

4) Sisaankaynnin yhteydessa olevat ritilat taytyy asentaa niin, etta ne eivat muodosta tasoeroa sisdankayntitasanteeseen nahden.
(Kts. kuva 7.3b)

Tuulikaappi

1)  Tuulikaappi tulee mitoittaa riittavan valjaksi myods lastenvaunujen ja apuvélineiden kayttéa ajatellen. Jos ovet aukeavat tuulikaap-

piin, on vapaan tilan (vah. 1500 mm:n halkaisija) mitoituksessa otettava huomioon myds oven aukeamiseen tarvittava tila. (Kts.
kuva 7.3e)

2) Jos tuulikaapissa on laaja mattoalue tai reitti kdéntyy tuulikaapin sisélld, ndkévammaisia henkil6itd ohjaava reitti merkitdan pinnoit-

teeseen materiaali- ja tummuuskontrastimerkinténa. Kiinteda lattiaan asennettua taktiiliraitaa ei saa koskaan peittaa kalusteilla tai
irtomatoilla.

3) Automaattiovia kaytettdessa ulko-oven ja tuulikaapin oven on toimittava samalla periaatteella ja tiukkaan mitoitetussa tuuli-
kaapissa myds avauduttava samanaikaisesti. Kulkureitille yllattden avautuva ovi aiheuttaa térméysvaaran.

SAAVUTETTAVUUS:

1) Opasteet sisdankaynneille ovat helposti havaittavissa, selkeita ja tarpeeksi isokokoisia seké niissé on selked tummuuskontrasti
lukemisen helpottamiseksi. Opastus on my&s looginen ja katkeamaton.

2) Jos vanhaan rakennukseen on mahdotonta toteuttaa esteetdn paasisaankaynti, reitti vaihtoehtoiselle sisdankaynnille opastetaan

saapumissuunnasta ja paasisdankaynnilta. Vaihtoehtoisen sisdankaynnin on oltava kaytettavissa yhta itsenaisesti kuin varsinai-
sen paasisdankaynnin.

|
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Kuva 7.3a Hyvi ratkaisu: [1] Sisdénkéynti erottuu selkeédsti muusta julkisivusta. (llpoisten péaivéhoito)

Kuva 7.3b Hyvé ratkaisu: [1] Ritild on asennettu niin, ettei ritildn ja sisdénkayntitasanteen vélille tule tasoeroa. (TSYK)

Jyri Kuparinen | Esteettémyyskoordinaattori / Asiakkuudet ja osallisuus | Turun Kaupunki, Konsernihallinto / Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku / +358 40 186 4157 / jyri.kuparinen@turku.fi

27



OHJEISTUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA / TURUN KAUPUNKI / RAKENNUSVALVONTA

Kuva 7.3c Hyva ratkaisu: Ritilén reidn leveys on 30 mm. (TSYK). Hyvéksyttéava ritild koko myds 11mm x 33mm.
Kuva 7.3d Hyvé ratkaisu: Ritilan reién pituus on 8 mm. (TSYK). Hyvéksyttéava ritild koko myés 11mm x 33mm.

Kuva 7.3e Hyvi ratkaisu: Tuulikaappi on tilava ja hyvin valaistu. (Ypsilon)

Kuva 7.3f Hyva ratkaisu: Ovenavauslaitteet (seka ovipuhelin ettd oven-
avauspainike) on sijoitettu yhteen ryhméaén, joten niité kéyttédessé ei tarvitse
siirtyé paikasta toiseen. (Toimeentulon neuvonta)

Ovipuhelimia on hyvé asentaa kahteen eri korkeuteen,
Jolloin ovipuhelimen kéytt6é onnistuu myds pyérétuolista késin.

Kite | gaje

SALEN & TROLLS.
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Kuva 7.3g Hyvé ratkaisu: Ovipuhelimen painikkeissa on valot. (Puolalan koulu)

Kuva 7.3h Hyvaé ratkaisu: Ovipuhelimessa on valomerkki. (Braheskolan)

PKS-RAVA / TOP TEN TULKINNAT / TURKU

- LINKKI sivustoon ja saateteksti kohdan mukaisesti
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7.4. Rakennuksen sisdinen kulkuvayla

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

4 § Ovet

Rakennuksen sisaisella kulkuvaylalla olevan oven ja aukon, porraskaytavasta asuntoon johtavan oven seka 9 §:n 2 momentissa
ja 10 §:ssa tarkoitetun tilan oven vapaan leveyden on oltava vahintaan 850 millimetria. Rakennuksen ulko-oven ja muun uloskay-
tavan oven mitoituksesta sdadetaddn maankaytto- ja rakennuslain 117 b §:n 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa.

Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen huonetiloihin seké asuinrakennuksen asuinhuoneisiin, asumista palveleviin valttamat-
témiin tiloihin ja rakennuksen kaytt6a palveleviin tiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vahintaan 800
millimetria.

Oven yhteydessa ei saa olla tasoeroa tai kynnysta, ellei se ole &ani-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valtta-
matonta. Talloin kynnys tai tasoero saa olla enintédan 20 millimetria korkea, ja kynnys on muotoiltava siten, etté sen voi helposti
ylittéa pyodratuolilla ja pyorilla varustetulla kavelytelineelld. Tasoero asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessa oven ulkopuolella
saa olla yli 20 millimetria, jos tasoero on kohtuudella poistettavissa ulkotilan varustelulla. Edella 2 ja 3 momentissa saadetty kos-
kee pientalossa vain siséantulokerrosta.

Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen kayttéa palvelevan tilan oven on toimittava siten, etté liilkkumis- tai toimimisestei-
nen henkil6 voi sen helposti avata.

5 § Rakennuksen sisédinen kulkuvéyla

Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen sisdisen kulkuvayléan ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisaisen kulkuvaylan on
oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton.

Jos 1 momentissa tarkoitettu kulkuvayla on leveydeltaan alle 1 500 millimetrig, kulkuvaylalla on oltava vahintaan 15 metrin valein
kaantymistila, jonka halkaisija on vahintaan 1 500 millimetria.
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YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017)

6 § 2 mom Tasanne

Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevien ikkunoiden, luukkujen ja muiden vastaavien aukkoja peit-
tavien rakenteiden on kestettava henkildkuorma, jos putoamisvaara on olemassa.

11 § Lasirakenteet

Rakennuksen lasirakenteen ja muun valoa l&péisevan rakenteen rikkoutuminen ei saa aiheuttaa putoamisvaaraa eika sirpaleiden pu-
toaminen alle jaavan haavoittumisvaaraa. Lasirakenteen ja muun valoa lapaisevan rakenteen on kiinnikkeineen kestettéva siihen ta-
vanomaisesti kohdistuva kuormitus, jollei rakennetta ole suojattu kiintedlla tormaysesteelld. Ikkunat, lasiseinat ja lasiovet, joihin on
vaara térmata, on merkittéva siten, ettd ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtéva turvalasista.

12 § Lattiapinnat

Lattiapinnan on oltava tasainen ja valmistettu tilan kayttétarkoitus huomioiden soveltuvasta materiaalista siten, ettd kompastumis- ja
liukastumisriski on pieni.

13 § Ovet ja portit
Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myos olosuhteiden muuttuessa.

Oven, portin ja puomin on toimittava turvallisesti siten, etteivat ne aiheuta tapaturman vaaraa. Ne on varustettava tarkoituksen-
mukaisin turvavarustein.

Oven muihin ominaisuuksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennuksen esteettémyydesta (241/2017) ja ymparistominis-
terion asetusta rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017).

14 § Kulkukorkeus

Huonetilan kulkuvaylan véhimmaiskorkeus on 2 100 millimetria. Oviaukon kohdalla korkeus voi olla valttdmattémien karmien ja
kynnysten verran pienempi.

Muun kuin uloskdytavassa olevan ja siihen johtavan portaan, seka asunnon siséisen portaan kulkukorkeus voi olla 1 950 millimetria.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Kulkuvayla

Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle soveltuva kulkuvayla on pinnaltaan tasainen ja luistamaton seka helposti havaittava. Helppo havait-
tavuus voidaan toteuttaa esimerkiksi tummuus- ja tuntokontrastien avulla. Tuntokontrastilla tarkoitetaan téssa jalan alla tuntuvaa materiaa-
lieroa tai nakévammaisen valkoisen kepin avulla tuntuvaa ohjaavaa tai varottavaa merkintaa. Muita havainnoinnin tehostamiskeinoja ovat
esimerkiksi valaistuksen kohdistaminen, opastus ja ndkdvammaisille henkilGille tarkoitetut &animerkit, kuten esimerkiksi aanimajakat. Nako-
vammaisten valkoista keppia kayttavien henkildiden suunnistautumista kulkuvaylalla voidaan ohjata myés lattian pintaan kiinnitetylla yhtenai-
sella koholistalla. Yksityiskohtaisempia ohjeita erityisesti ndkévammaisille soveltuvista opasteratkaisuista on RT-ohjekorteissa.

Kéaantymistilalla mahdollistetaan pyoratuolia ja pyorilla varustettua kavelytelinetta kayttavan henkilén kdantyminen paluusuuntaan ja sujuva
sivuuttaminen pitkalla kapealla kaytavalla. Kéantymistila tarvitaan, koska peruuttaminen on pyoéréatuolilla hankalaa ja pyorillé varustetulla
kavelytelineelld lahes mahdotonta. Kaantymistilaa tarvitaan, kun kulkuvaylan paahén ei ole suoraa nékdyhteytta ja myds hissin oven edessa.

Ovet ja kynnykset

Sisaisilla kulkuvaylilla tarkoitetaan muun kuin asuinrakennuksen sisaisia kulkuvaylia ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisaisia kulkuvaylia.
Rakennuksen sisdisella kulkuvaylalla olevat ovet tarkoittavat kulkusuunnassa lapikuljettavia ovia.

Asuinrakennuksessa asumista palvelevana valttamattémana tilana pidetaan asunnon yhta wc- ja pesutilaa seké yhta asuntokohtaista ulkoti-
laa kuten parveketta tai terassia, silloin kun sellainen liittyy asuntoon. Asuntosauna ei ole asumista palveleva valttaméaton tila, joten vahim-
maisleveys ei koske sen ovea.

Asuinkerrostalossa rakennuksen kéytté& palvelevina tiloina pidetdan irtaimiston, lastenvaunujen, apuvélineiden ja ulkoiluvélineiden sailytysti-
laa, jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa seka muuta kiinteistdssa asukkaan kayttoon tarkoitettua tilaa kuten autohallia.
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Oven vapaalla leveydella tarkoitetaan kulkuaukon todellista leveytta avatun ovilevyn kohdalla.
Pientalossa vaatimus oven vapaasta leveydesta (= 800 mm) koskee vain sisaantulokerrosta.

Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen kayttéa palvelevien tilojen ovien tulee olla helppoja avata, jotta kaikki pystyvéat kulkemaan
ovista itsendisesti. Itsendinen kulkeminen ovista on liikkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle valttamatén edellytys itsendiseen suoriutumiseen
arkielamassa.

Sisaankaynti, joka oven leveyden ja kynnyksen puolesta on esteetdn, ei saa muodostua esteelliseksi oven avaamiseen tarvittavan voiman
suuruuden tai hallintalaitteiden, kuten ovisummerin, sijoittelun tai signaalin heikon havaittavuuden vuoksi.

Ovien helppo avattavuus tarkoittaa myos, ettd oven avaamiseksi tarvittavat painikkeet kuten ovikoodilaitteet ja ovipuhelimet suunnitellaan
niin, ettd ne on helppo havaita ja niitd voi kayttdd myds tuntoaistin perusteella. Laitteet sijoitetaan niin, ettd myds lapset ja pyoratuolia kaytta-
vat henkil6t voivat kayttaa niitd. Suositeltu sijoituskorkeus on 900-1100 mm.

Mikali ovessa on kauko-ohjattu séhkéinen lukko, a&nimerkin lisaksi tarvitaan merkkivalo, joka ilmaisee lukon avautumisen.

Oviratkaisuna voi olla sahkodinen ovenavausjarjestelma, joka toimii esimerkiksi painikkeella, kaukosaatimella tai liiketunnistimella. Sivuun liu-
kuva ovi on turvallinen ratkaisu, silla kulkijaa kohti aukeavat automaattiovet voivat aiheuttaa vaaratilanteita mm. ndkévammaisille henkiléille.

Pyéréoven lisdksi suositellaan asennettavaksi myds esteetdn vaihtoehto, vaikkei esteettdmyysasetus taté edellytékaan. Nakévammaisten
valkoista keppia kayttavien henkildiden suunnistautumista ohjaavat kohomerkinnat kulkuvaylan pinnassa johdetaan talle vaihtoehtoiselle
ovelle.

Oven yhteydessa ei saa olla tasoeroa tai kynnysta, ellei se ole dani-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valttamatonta. Tal-
16in kynnys saa olla enintdan 20 mm korkea. Matalankin kynnyksen ylittdminen voi olla liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle vaikeaa ja
ndin estaa itsendisen liikkumisen. Kynnyksettdmissa ovissa voidaan kayttaa erilaisia tiivisteita ja esteettémia ratkaisuja daniolosuhteiden pa-
rantamiseksi. Jos on valttamatonta tehda kynnys, sen ylittdminen pyorallisella apuvalineelld on helpompaa, kun kynnyksen sarmat on viistetty
tai kynnyksen materiaali on joustava.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

Kulkuvayla

1) Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle soveltuva kulkuvaylan helppo havaittavuus voidaan toteuttaa esimerkiksi tummuus- ja
tuntokontrastien eli taktiiliopasteiden avulla. (Kts. kuva 7.4e ja 7.4h) Kuitenkaan esim. mattoja ei saa koskaan asettaa, niin etté ne
peittavat taktiiliraitojen kayttétarkoituksen.

2) Suuret avoimet tilat ovat kaikista vaikeimpia nakorajoitteisille henkildille suunnistaa. Erityisesti aulatiloissa tuntokontrastiraita on
erityisen tarkea.

3) Kulkuvaylan yhdelle puolelle tai ylapuolelle sijoitettu valaisinrivi auttaa heikosti nakevia henkilditéd suunnistamaan kulkuvaylalla.

4) Lattian liukkautta arvosteltaessa riskina pidetdan todennakaista liukkausvaihtelua, joka seuraa kaytén luonteesta tai saasta. Liuk-
kauden muutokset voivat johtua pinnalle joutuvasta vedesta, jaasta, lumesta, rasvasta, pesuaineesta tai puiden lehdista. Lisaksi
arvioidaan pinnan vanhenemisesta ja kulumisesta aiheutuvat riskit.

5) Ikkunat, lasiseinat ja lasiovet, joihin on vaara térmata, tulee merkita siten, etté ne helposti havaitaan. Kontrastinauhoja suositel-
laan asennettavaksi kahdelle eri tasolle (suositellaan korkeuksia 1000 mm ja 1400—-1600 mm).

6) Koska peruuttaminen on pyératuolilla hankalaa ja pyérilla varustetulla kavelytelineella lahes mahdotonta, tarvitaan kdantymistilaa
my®os alle 15 m:n pituisella kulkuvaylalla, jos kulkuvaylan paahan ei ole suoraa nakoyhteytta.

7) Kalusteet sijoitetaan niin, etteivat ne aiheuta térmaysvaaraa tai kavenna kulkuvaylia.

Ovet ja kynnykset

1)  Ovien tulee olla helppo avata. Oven avautumiseen tarvittava voima saa olla ainoastaan enintédan 10 N (vastaa noin 1 kg) myos
oviautomatiikan ollessa pois kaytdsta.

2) Sisaisella kulkuvaylalla olevan oven ja aukon vapaa leveys = 850 mm. (Kts. kuva 7.4a)

3) Huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys = 800 mm. (Kts. kuva 7.4a)

4) Esteettoman wc-tilan oven vapaa leveys = 850 mm.

5) Oven aukeavalla puolelle on 400 mm levea vapaa kalustamaton tila, jotta pyoratuolin tai rollaattorin kayttaja pystyy avaamaan

oven. Vapaa tila tarvitaan seka tilaan mentaessa etta sielta poistuttaessa. (Kts. kuva 7.4b)
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6) Oven yhteydessa ei saa olla tasoeroa tai kynnysta, ellei se ole &&ni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valtta-
matoénta, talloin se saa olla enintddn 20 mm korkea ja se on muotoiltava siten, etté sen voi helposti ylittaé pyoratuolilla.

7) Myos rakennuksen sisalla olevien sisadnkayntien pitaa erottua selkeésti muista pinnoista esim. kontrastivéareilla. Vareja tulee kayt-
taa siten, etté niistd muodostuu riittdvat kontrastit lattioiden ja seinien, ovien ja seinien, kalusteiden ja niiden ympaériston valille.
(Kts. kuva 7.4d ja 7.4e)

8) Ovipumput voidaan kytkea halytysjarjestelmaéan niin, ettd normaalitilanteessa ovet pysyvat auki ja helpottavat kulkemista kulku-
vaylalla, mutta halytys laukaisee ovipumput ja ovet sulkeutuvat niin, etta niisté kuljettaessa lapi joutuu itse avaamaan oven. (T&l-
lainen jarjestely on mm. Ypsilonissa.)

SAAVUTETTAVUUS:

1)  Kulkuvaylilla on erikorkuisia, selk&- ja kasinojallisia istumapaikkoja levahtamista varten. (Kts. kuva 7.4i)

2) Liikkuminen tiloissa on sité vaivattomampaa, mita levedmmét oviaukot ovat.

| —
7.4a 7.4b

Kuva 7.4a Kulkuaukon todellinen leveys. (Ympéristoministerién ohje rakennuksen esteettémyydestd)

Kuva 7.4b 400 mm leved vapaa tila tarvitaan oven avaamiseksi. (Ympdristoministerién ohje rakennuksen esteettémyydestd)

S
A+ B > 2300
\\
— —
7 4c —A—

Kuva 7.4c Ovesta pyérétuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohje: Kéytavén ja oven vapaiden tilojen summan tulee olla vahintaén 2300 mm. (Ympéristéministerion
ohje rakennuksen esteettémyydests)

Kuva 7.4d Hyva ratkaisu: [1] Ovet erottuvat hyvin [2] seindstd tummuuskontrastilla. [3] Ovien aukeavalla puolella on myés hyvét opasteet. (TSYK)
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Kuva 7.4e Hyva ratkaisu: [1] Maahan on merkitty automaattisen oven aukeamistila, ja oven karmit erottuvat seinésté kontrastierolla. [2] Ovenavauspainike on oven aukea-
valla puolella ja [3] oven ulkopuolella on varausvalo. Huom. [4] Tummuuskontrastiraita lattiassa auttaa huononéakéista suunnistamaan tilassa. (TYKS)

Kuva 7.4f Hyva ratkaisu: [1] Ovenavauspainike on oven aukeavalla puolella. (TYKS)

Kuva 7.4g Hyva ratkaisu: [1] O laitteet ovat helposti havaittavissa ja ne on ryhmitelty niin, ettei kdyton vélissé tarvitse siirtya. (Toimeentulon neuvonta)

Kuva 7.4h Hyva ratkaisu: [1] Opasteraita ohjaa sisdénkéaynnilté [2] palvelupisteelle. (\ ispalvelut). Kuitenkaan esim. mattoja ei saa koskaan asettaa. niin etté ne peitté-

vét taktiiliraitojen k&yttotarkoituksen.
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Kuva 7.4i Hyva ratkaisu: [1] Kulkuvaylélld on useita selkénojallisia istumapaikkoja, [2] osassa istumapaikoissa on myds késinojat helpottamassa ylésnousemista. (Méanty-
méen terveysasema)

Kuva 7.4j Huono ratkaisu: Heijjastukset kulkuvéyléan lattiassa vaikeuttavat sen hahmottamista. Liséksi kdytédvélld on heikko valaistus. (Vammaispalvelut, Turun kaupunki)

Jyri Kuparinen | Esteettémyyskoordinaattori / Asiakkuudet ja osallisuus | Turun Kaupunki, Konsernihallinto / Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku / +358 40 186 4157 / jyri.kuparinen@turku.fi

35



OHJEISTUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA / TURUN KAUPUNKI / RAKENNUSVALVONTA

7.5. Ovi

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

3 § Rakennuksen sisddnkadynti

Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etaisyys seinan sisdnurkasta tai muusta kiinteasta esteesta on oven ulkopuolella ol-
tava vahintaéan 400 millimetri&.

Ulko-oven edessa olevan tasanteen on oltava véhintédan 1 500 millimetria levea ja vahintaan 1500 millimetria pitka.
4 § Ovet

Rakennuksen sisaisella kulkuvaylalla olevan oven ja aukon, porraskaytévasta asuntoon johtavan oven seka 9 §:n 2 momentissa
ja 10 §:ssa tarkoitetun tilan oven vapaan leveyden on oltava vahintaan 850 millimetria. Rakennuksen ulko-oven ja muun uloskay-
tédvan oven mitoituksesta sdadetadn maankayttd- ja rakennuslain 117 b §:n 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa.

Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen huonetiloihin seké asuinrakennuksen asuinhuoneisiin, asumista palveleviin valttamat-
tomiin tiloihin ja rakennuksen kayttéa palveleviin tiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vahintédan 800
millimetria.

Oven yhteydessa ei saa olla tasoeroa tai kynnysta, ellei se ole dani-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valtta-
méatontd. Talldin kynnys tai tasoero saa olla enintédan 20 millimetria korkea, ja kynnys on muotoiltava siten, ettad sen voi helposti
ylittéa pyodratuolilla ja pyorilla varustetulla kévelytelineelld. Tasoero asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessa oven ulkopuolella
saa olla yli 20 millimetria, jos tasoero on kohtuudella poistettavissa ulkotilan varustelulla. Edellad 2 ja 3 momentissa saadetty kos-
kee pientalossa vain sisdantulokerrosta.

Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen kayttéa palvelevan tilan oven on toimittava siten, etta liikkumis- tai toimimisestei-
nen henkild voi sen helposti avata.

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

13 § Ovet ja portit
Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myds olosuhteiden muuttuessa.

Oven, portin ja puomin on toimittava turvallisesti siten, etteivat ne aiheuta tapaturman vaaraa. Ne on varustettava tarkoituksen-
mukaisin turvavarustein.

Oven muihin ominaisuuksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennuksen esteettémyydesta (241/2017) ja ymparistominis-
terién asetusta rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017).
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14 § Kulkukorkeus

Huonetilan kulkuvaylan véhimmaiskorkeus on 2 100 millimetria. Oviaukon kohdalla korkeus voi olla valttdémattémien karmien ja
kynnysten verran pienempi.

Muun kuin uloskaytévassa olevan ja siihen johtavan portaan, seké asunnon sisdisen portaan kulkukorkeus voi olla 1 950 milli-
metria.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Ovi

Uloskaytavan vapaan leveyden mittaamiseen soveltuvia ohjeita annetaan rakennusten paloturvallisuutta koskevan ymparistéministerion ase-
tuksen perustelumuistiossa. Padkulkuoven suositeltu vapaa leveys esteettoman likkumisen kannalta on vahintadan 850 mm. Siséisilla kulku-
vaylilla tarkoitetaan muun kuin asuinrakennuksen sisaisia kulkuvaylia ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisaisia kulkuvéaylid. Rakennuksen
sisdisella kulkuvaylalla olevat ovet tarkoittavat kulkusuunnassa lapikuljettavia ovia.

Siséisilla kulkuvaylilla tarkoitetaan muun kuin asuinrakennuksen sisaisia kulkuvaylia ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisaisia kulkuvaylia.
Rakennuksen siséiselld kulkuvéylalld olevat ovet tarkoittavat kulkusuunnassa lapikuljettavia ovia.

Asuinrakennuksessa asumista palvelevana vélttamattémana tilana pidetadn asunnon yhta wc- ja pesutilaa seké yhtéa asuntokohtaista ulkoti-
laa kuten parveketta tai terassia, silloin kun sellainen liittyy asuntoon. Asuntosauna ei ole asumista palveleva valttamaton tila, joten vahim-
maéisleveys ei koske sen ovea.

Asuinkerrostalossa rakennuksen kayttda palvelevina tiloina pidetaan irtaimiston, lastenvaunujen, apuvalineiden ja ulkoiluvalineiden sailytysti-
laa, jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa seka muuta kiinteistdssa asukkaan kayttéon tarkoitettua tilaa kuten autohallia.

Oven vapaalla leveydella tarkoitetaan kulkuaukon todellista leveytta avatun ovilevyn kohdalla.

Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen kayttda palvelevien tilojen ovien tulee olla helppoja avata, jotta kaikki pystyvat kulkemaan
ovista itsendisesti. Itsendinen kulkeminen ovista on liikkkumis- ja toimimisesteiselle henkilolle valttamatdn edellytys itsendiseen suoriutumiseen
arkielaméassa.

Sisaankaynti, joka oven leveyden ja kynnyksen puolesta on esteetdn, ei saa muodostua esteelliseksi oven avaamiseen tarvittavan voiman
suuruuden tai hallintalaitteiden, kuten ovisummerin, sijoittelun tai signaalin heikon havaittavuuden vuoksi.

Ovien helppo avattavuus tarkoittaa myds, ettd oven avaamiseksi tarvittavat painikkeet, kuten ovikoodilaitteet ja ovipuhelimet, suunnitellaan
niin, ettd ne on helppo havaita ja niité voi kayttda myos tuntoaistin perusteella. Laitteet sijoitetaan yhteen ryhmaan ja niin, ettéd myods lapset ja
pyoratuolia kayttavat henkilot voivat kayttaa niita. Suositeltu sijoituskorkeus on 900-1100 mm.

Mikali ovessa on kauko-ohjattu sahkoéinen lukko, &animerkin liséksi tarvitaan merkkivalo, joka ilmaisee lukon avautumisen.

Oviratkaisuna voi olla sdhkdinen ovenavausjarjestelma, joka toimii esimerkiksi painikkeella, kaukosaéatimella tai liiketunnistimella. Sivuun liu-
kuva ovi on turvallinen ratkaisu, silla kulkijaa kohti aukeavat automaattiovet voivat aiheuttaa vaaratilanteita mm. nakévammaisille henkildille.

Pyéréoven liséksi asennetaan myds esteetdn vaihtoehto, vaikkei esteettdémyysasetus tata edellytakaan. Nakdvammaisten valkoista keppia
kayttavien henkildiden suunnistautumista ohjaavat kohomerkinnat kulkuvaylan pinnassa johdetaan télle vaihtoehtoiselle ovelle.

Oven yhteydessa ei saa olla tasoeroa tai kynnysta, ellei se ole 8&ni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi véalttdamatonta. Tal-
16in kynnys saa olla enintdan 20 mm korkea. Matalankin kynnyksen ylittdminen voi olla liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilélle vaikeaa ja
nédin estaa itsendisen liikkumisen. Kynnyksettdmissa ovissa voidaan kayttaa erilaisia tiivisteita ja esteettomia ratkaisuja daniolosuhteiden pa-
rantamiseksi. Jos on valttaméatonta tehda kynnys, sen ylittdminen pyorélliselld apuvalineelld on helpompaa, kun kynnyksen sarmat on viistetty
tai kynnyksen materiaali on joustava.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET

Ulko-ovi

1) Rakennuksen sisdankaynnin on oltava helposti tunnistettavissa siséankaynniksi. Sen on erotuttava selkeasti eri I1dhestymissuun-
nista. (Kts. kuva 7.5i)
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Rakennuksen ulko-oven on toimittava siten, etta liikkumis- tai toimimisesteinen henkild voi sen helposti avata. Oven avautumiseen
tarvittava voima saa olla ainoastaan enintédan 10 N (vastaa noin 1 kg) myds oviautomatiikan ollessa pois kaytosta.

Ovien tulee olla helposti avattavia ja mahdolliset ovipuhelimet yms. laitteet pitaa sijoittaa riittdvan matalalle, jotta niihin yltda myés
pyoratuolista kasin. Ovenavauslaitteiden yms. valaisuun, asennukseen, sijoitukseen ja helppokayttdisyyteen pitaa kiinnittaa eri-
tyistd huomiota, liséksi niiden olisi sovelluttava kaikille toimintaesteisille. Taméan vuoksi ovenavauslaitteet on sijoitettava yhteen
ryhmaan, jotta niita voi kayttaa siirtymatta paikasta toiseen.

Sisaankaynnit ovat hyvin valaistuja. Katoksissa yleisvalo tulee ylhdaltépéin ja valaisimet on upotettu katosrakenteeseen.

Oviautomatiikan kayttd on suositeltavaa véhintédan ulko-oven kohdalla. Automatisoidun oven tulee pysyéa auki vahintaan 25 sekun-
tia, etta siita ehtii hyvin kulkea sisdan tai ulos.

Mahdolliseen heilurioveen tehdaan lapindkyva osa tormaysten valttamiseksi. Mahdollinen liukuovi varustetaan turvalaitteella, joka
estda oven putoamisen kiskoltaan ja kaatumisen. Mahdolliset nosto-ovet ja -portit pitdd varustaa mekanismilla, joka estaa niiden
hallitsemattoman putoamisen.

Automaattioven avautuminen kulkuvaylalle suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettei trmaysvaaraa synny. Oven edustalle lattiaan
tehdaan tarvittaessa oven kaantymisaluetta kuvaava turvamerkinta. (Kts. kuva 7.5g) Mahdollisen automaattioven ja -portin hata-
pysaytyslaitteet sijoitetaan helposti havaittavaan ja luokse paastéavaan paikkaan. Sahkovirran katketessa ovet ja portit on voitava
avata kasin.

Térma&aminen lasioviin ja muihin isoihin lasipintoihin on estettdva kontrastiraidoin, -vérein tai puitejaolla. Kontrastimerkinnat asen-
netaan kahdelle eri tasolle (1000 mm ja 1400-1600 mm). (Kts. kuva 7.5j)

Oven yhteydessé ei tule olla tasoeroa tai kynnysta, ellei se ole &ani-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valtta-
matonta, tallin se on enintdan 20 mm korkea ja muotoiltava siten, ettéd sen voi helposti ylittda pyoratuolilla. (Kts. kuva 7.5a)

Ovien eteen asennettavien rappuritildiden reikakoko ei saa ylittaa pituus 14 mm x leveys 70 mm reikékokoa. Suositellaan reikéko-
koa 11 x 33 mm. Talla tavoin keppien yms. kavely-/tukiavustimien juuttuminen ritildihin estetaan.

Ritildiden materiaalivalinnoissa suositellaan kayttamaan tarpeeksi vahvaa materiaalia, silla suurilla pinta-aloilla liian heikot materi-
aalit alkavat joustaa. Nain valtettaisiin tilanne, jossa tapahtuisi esimerkiksi alustan keskiosaston muuttumista kuopalle, jolloin py®-
ratuolin kayttd voi vaikeutua.

Ovien tulee olla helppo avata. Oven avautumiseen tarvittava voima saa olla ainoastaan enintaan 10 N (vastaa noin 1 kg) myos
oviautomatiikan ollessa pois kaytdsta.

Sisaisella kulkuvaylalla olevan oven ja aukon vapaa leveys = 850 mm. (Kts. kuva 7.5c)
Huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys = 800 mm. (Kts. kuva 7.5c)
Esteettdméan wc-tilan oven vapaa leveys = 850 mm. (Kts. kuva 7.5c)

Oven aukeavalla puolelle on 400 mm levea vapaa kalustamaton tila, jotta pyératuolin tai rollaattorin kayttaja pystyy avaamaan
oven. Vapaa tila tarvitaan seka tilaan mentaessa etta sielta poistuttaessa. (Kts. kuva 7.5d)

Oven yhteydessa ei saa olla tasoeroa tai kynnysta, ellei se ole dani-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valtta-
matonta, talloin se saa olla enintdan 20 mm korkea ja se on muotoiltava siten, etté sen voi helposti ylittaa pyoratuolilla. (Kts. kuva
7.5a)

Myds rakennuksen sisélla olevien sisdankayntien pitaa erottua selkeasti muista pinnoista esim. kontrastivareilld. Véareja tulee kayt-
taa siten, etté niistd muodostuu riittdvat kontrastit lattioiden ja seinien, ovien ja seinien, kalusteiden ja niiden ymparistén valille.
(Kts. kuva 7.5f)

il

7.5a

Kuva 7.5a Esimerkki esteettéméstd joustavasta kynnyksestd. (Invalidiliitto)

Kuva 7.5b Esimerkkejé séhkdisesti avautuvan oven avauspainikkeista, jotka voi avata myds kyynérpéélla. (Invalidiliitto)
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D
7.5¢ 7.5d

Kuva 7.5¢ Kulkuaukon todellinen leveys (Ympéristéministerion ohje rakennuksen esteettomyydesté)

Kuva 7.5d 400 mm leveé vapaa tila tarvitaan oven avaamiseksi. (Ympdristoministerién ohje rakennuksen esteettémyydests)

A+ B > 2300

__T____
x=

7.5e

Kuva 7.5e Ovesta pyoérétuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohje: Kéytavén ja oven vapaiden tilojen summan tulee olla vahintaddn 2300 mm. (Ympéristéministerion

ohje rakennuksen esteettémyydests)
Kuva 7.5f Hyva ratkaisu: [1] Ovet erottuvat hyvin [2] seindsta tummuuskontrastilla. [3] Ovien aukeavalla puolella on myds hyvét opasteet. (TSYK)
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Kuva 7.5g Hyvaé ratkaisu: [1] Maahan on merkitty automaattisen oven aukeamistila, ja oven karmit erottuvat seinéstéa kontrastierolla. [2] Ovenavauspainike on oven aukea-
valla puolella ja [3] oven ulkopuolella on varausvalo. (TYKS)

Kuva 7.5h Hyva ratkaisu: [1] O painike on oven auk lla puolella. (TYKS)

Kuva 7.5i Hyvaé ratkaisu: [1] Sisdéankaynti erottuu selkedsti muusta julkisivusta. (lipoisten péivahoito)

Kuva 7.5j Hyvaé ratkaisu: [1] Ovessa on kontrastimerkinta. [2] Oven alareunassa on yli 300 mm korkea potkulauta. (Nummenpakan koulu, Nummen yksikko)
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7.6. Opasteet

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

2 § 3 mom Rakennukseen johtava kulkuvéyla

Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niista riittdvan maaran, kuitenkin vahintdan yhden, on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimi-
misesteisen henkildn kayttdon. Tallaisen autopaikan on oltava vahintdan 3 600 millimetrid levea ja vahintaan 5 000 millimetria
pitka ja se on merkittéva liikkumisesteisen henkildn tunnuksella. Tassa momentissa saadetty ei koske omakotitaloa, paritaloa
eika kaupunkipientaloa.

10 § 1 mom Wec-tila muussa kuin asuinrakennuksessa

Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa on oltava sen kéyttétarkoitus, toiminnalliset kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien
pituus huomioon ottaen tarpeellinen maéra tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja we-tiloja, jotka soveltuvat pydratuolin ja pydrilla
varustetun kavelytelineen kayttéjille. Edella tarkoitettujen wc-tilojen on sijaittava siten, ettei kéyttajéan ja avustajan sukupuoli vai-
kuta mahdollisuuteen kayttaa niita, ja ne on merkittéva likkumisesteisen tunnuksella

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

10 § 3 mom Valoisuus ja valaistus

Kulkureitilla olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvasti valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huo-
miomerkintdjen avulla.

13 § 1 mom Ovet ja portit

Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myds olosuhteiden muuttuessa.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Kulkuvayla
Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle soveltuva kulkuvéyla on pinnaltaan tasainen ja luistamaton seka helposti havaittava. Helppo havait-

tavuus voidaan toteuttaa esimerkiksi tummuus- ja tuntokontrastien avulla. Tuntokontrastilla tarkoitetaan tassé jalan alla tuntuvaa materiaa-
lieroa tai nakévammaisen valkoisen kepin avulla tuntuvaa ohjaavaa tai varottavaa merkintda. Muita havainnoinnin tehostamiskeinoja ovat
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esimerkiksi valaistuksen kohdistaminen, opastus ja nakdvammaisille henkiléille tarkoitetut aanimerkit, kuten esimerkiksi aadnimajakat. Nako-
vammaisten valkoista keppié kayttavien henkildiden suunnistautumista kulkuvaylalla voidaan ohjata my®és lattian pintaan kiinnitetylla yhtenai-
sella koholistalla. Yksityiskohtaisempia ohjeita erityisesti ndkévammaisille soveltuvista opasteratkaisuista on RT-ohjekorteissa.

Tilan hahmottamisen helpottamiseksi tarvittavista tummuuskontrasteista sdadetaan ympéristdministerion asetuksessa rakennuksen kayttotur-
vallisuudesta (1007/2017) seka sen ohjeessa.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1)

Turun kaupungin kohteissa ja ymparistdissa on kayttava aina vuonna 2020 kayttddn tullutta Turun kaupungin opastuskonseptia.
Tarkempaa tietoa opastuskonseptista ja sen kaytdsté saa Turun kaupungin projektipaéllikké Riikka Niemelalta riikka.nie-
mela@turku.fi ja esteettdomyyskoordinaattorilta.

Opasteet ovat helposti havaittavissa, selkeita ja tarpeeksi isokokoisia seka niissa on selked tummuuskontrasti lukemisen helpotta-
miseksi. Opastus on myds looginen ja katkeamaton. Opasteet my6s sijoitetaan seisovan téysikasvuisen henkilén katselukorkeu-
delle (opasteen keskikohta) 1400 mm korkeudelle.

Opasteissa tulee kayttaa liikkumisesteisen tunnuksia mahdollisimman suurikontrastisina. Suositelluin tunnus on sinipohjainen.
(Kts. kuva 7.6a)

Tekstiopasteissa kaytetdan seka isoja etta pienia kirjaimia, jotta pitka ja monirivinen teksti on helppolukuista. Yksittaisen tilan ly-
hyet opasteet voidaan kirjoittaa myds pelkastaan isoin kirjaimin.

Opasteissa kaytetaan vahintaan kohokirjaimia, kun kyse on lyhyesta tekstista tai esimerkiksi huoneen numerosta. Opastetekstei-
hin voidaan myds lisata pistekirjoitus. Koho- ja pistekirjoitustekstit sijoitetaan nakévammaisille henkildille tilaopasteen alareunaan
korkeudelle.

Tekstiopastuksen tehostamiseen voidaan kayttaa myos aani- ja valosignaaleja seké audiovisuaalisia viestintajarjestelmia. Valo-
opasteessa tarvitaan varin lisdksi symboli. Adniopasteet auttavat mm. ndkévammaisia henkil6itd suunnistautumaan kohteeseen.
Ovelle ohjaava danimajakka sijoitetaan oven ylapuolelle. Opastedaneksi valitaan arsyttamaton aani.

Opasteiden vérityksen on oltava yhtenainen ja erotuttava tilan muusta varityksesta. Taustan ja kirjainten seka symbolien vélisen
tummuuskontrastin on oltava mahdollisimman suuri.

Talo/alue-opaste

1) Rakennukseen suunnitellaan talo/alue-opaste, jossa rakennus on kuvattu opasteen edessa seisovan suunnalta; rakennuksen eri
puolilla olevat opaskaaviot ovat siis erilaisia keskenaan.

2) Talo/alue- ja kortteliopasteiden tulee olla mahdollisimman selkeita (yksinkertainen, vain tarpeellinen tieto, suuri fontti ja kontrasti),
jotta niitéd on helppo lukea ja jotta opastetut kohteet on helppo 16ytéa kartalta.

3) Talo/alue-opasteissa tulisi olla asialuettelo, joka helpottaa opasteen ja kartan lukemista ja hahmottamista. (Kts. kuva 7.6b)

4) Kohteen paasisaankaynti ja LE-autopaikat on merkittava selkeasti. (Kts. kuvat 7.6c¢ ja 7.6d)

Autopaikat

1) LE-autopaikalla liikkumisesteisen tunnus/merkinta suositellaan pystyopasteella védh. 900 mm korkeudelle ja autopaikan pintaan

vah. 500 mm kokoisella symbolilla. Autopaikka voidaan merkita myds varilla, mika lisda havaittavuutta.
Kulkuvaylat

1)  Kulkuvaylien tulee olla helppoja havaita. Kulkuvaylat merkitdén tunto- ja tummuuskontrastiraidoilla. (Kts. kuva 7.6h ja 7.6i) Myos
aanimajakat auttavat nakévammaista henkiléa suunnistamaan tilassa. Ohjaus opasteraidalla vie sisdankaynnilta ensin infopistee-
seen ja hissille — jos ei hissid vaan portaat ja luiska, ohjaus portaille. Ohjaus myds LE-wc-tilan luo. Ohjauslistoilla ohjaus myés
esteettdmimpiin sisdankaynteihin ja oviin (esim. pyoéréoven ohella tulee aina olla vaihtoehtoinen avattava ovi, jolle opasteraita vie).
Tarvittaessa ota yhteys esteettémyyskoordinaattoriin.

2) Ulkotiloissa opastelaattojen lisaksi kulunohjauksessa voidaan kayttaa sadevesikouruja, jotka eivat aiheuta kompastumisvaaraa,
voivat toimia ohjaavana elementting, jolloin kouru sijoitetaan kulkuvayldan kulkuvaylan suuntaisesti, tasoeroja aiheuttamatta.
Opaslaattoja kaytetaan kulkuvaylan merkitsemiseen tai suojateista, portaista taikka muista tasoeroista varoittamiseen.

3) Kulkuvaylan yhdelle puolelle tai ylapuolelle sijoitettu valaisinrivi auttaa heikosti nakevia henkildita suunnistamaan kulkuvaylalla.

Sisaankaynti

1)

2)

Sisdankaynnille opastetaan saapumisvaylilté ja pysakdintialueelta opasteiden seka ohjaavien rakenteiden, esim. kasijohteiden ja
opasteraitojen avulla. (Kts. kuva 7.61) Sitd myds korostetaan katoksen, rakennuksen massoittelun ja valaistuksen avulla.

Jos vanhaan rakennukseen on mahdotonta toteuttaa esteetdn paésisédankaynti, reitti vaihtoehtoiselle sisdankaynnille opastetaan
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saapumissuunnasta ja paasisdankaynniltd. Vaihtoehtoisen sisdankaynnin on oltava kaytettavissa yhta itsenaisesti kuin varsinai-
sen paasisaankaynnin. (Kts. kuva 7.6k)

LE-WC-tilat (LE = liikuntaesteinen)

1) Esteeton eli LE-WC-tila tulee merkité nakyvésti ja selkeasti, jotta sinne on helppo 16ytda. Kulkuvayla LE-WC-tilaan on oltava hel-
posti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton seké pituudeltaan kohtuullinen.

2) LE-WC-tila merkitéan liikkumisesteisen tunnuksella eli kansainvalisella pyoratuolitunnuksella, jossa on selkea tummuuskontrasti ja
joka on myds tuntoaistilla havaittava. (Kts. kuva 7.6a)

Tama kuva korvataan
parempi kontrastisella
kuvalla!

Kuva 7.6a Liikkumisesteisen tunnus, kansainvélinen pyérétuolitunnus (ISO 7001 Graphical symbols -- Public information symbols).

Kuva 7.6b Hyva ratkaisu: Talo-opasteessa on hyvé kontrasti ja se on selke&. (Puropellon koulu)

1 ‘2

YVALAHDEN MOKITOMITALO

Kuva 7.6¢c Hyva ratkaisu: Tekstiopasteissa on kéytetty seké isoja ettéd pienié kirjaimia. [1] Opasteeseen on merkitty esteettémét autopaikat ja [2] kulkureitit sisédénkdynneille.
Huono ratkaisu: Opastetaulussa on heijastuksia, mik& vaikeuttaa opasteen lukemista. Mustat merkinnét valkoisella pohjalla olisivat helpompia lukea. (Syvélahden monitoimi-
talo) NAMA KORVATAAN TURUN KAUPUNGIN OPASTEKONSEPTIN MUKAISELLA TALO/ALUEKARTALLA. > SYVALAHTI 2021. LISAA LINKKI OPASTEKONSEP-
TIIN.

Kuva 7.6d Hyva ratkaisu: Tekstiopasteissa on kaytetty seka isoja etté pienid kirjaimia. [1] Opasteeseen on merkitty esteettémét autopaikat ja [2] kulkureitit sisddnkaynneille.
(Syvélahden monitoimitalo)

Turun yliopisto
University of Turku
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Kuva 7.6e Hyva ratkaisu: Opaste on selked ja sillé on asialuettelo.
Huono ratkaisu: Tarroilla toteutettu opaste ei séily hyvin ulkotiloissa (esim. tekstit kuluneet, "Olet tdssd” —merkki on kokonaan poistettu). Siséénkéayntien ja parkkipaikkojen
merkitseminen on térkedmpaa kuin viereisten taloratkaisuiden nayttdminen. (Turun normaalikoulu)

Kuva 7.6f Hyvaé ratkaisu: Opaste on selked ja siin& on asialuettelo.
Huono ratkaisu: Opasteessa on huonot kontrastit, erityisesti punaiset numerot nakyvét huonosti. Opaste on myés sijoitettu syrjdén. (Katariinan koulu)

LI e [EE A AT EAILSRENTY) TS

Kuva 7.6g Turun jokirannan esteettémén matkailureitin opaste: opaste on hejjastamaton ja suuri kontrastinen, siind on kohokirjaimet ja —kuviot seké pistekirjoitusta. Liséksi
opasteessa on &éaniopastus. (Turun esteeton kailureitti, Op isen ekosyst i)

Kuva 7.6h Hyvaé ratkaisu: [1] Kulkuvéylalld on taktiilikontrastiraita. (Turun kaupunginteatteri)

Kuva 7.6i Hyva ratkaisu: [1] Kulkuvéylélléd on tummuuskontrastiraita. (TYKS)

Kuva 7.6j Hyva ratkaisu: Hatapoistumisteiden opasteet tulee olla valaistuja ja helposti havaittavissa. (Réantdméen péivéhoito)

Kuva 7.6k Hyvi ratkaisu: [1] Vaihtoehtoinen siséénkéaynti on opastettu selkeédsti esteelliseltd sisdénkdaynniltd. Kun esteeton sisédénkaynti ei ole suoran ndkoyhteyden pééssé,
etdisyys on merkitty opasteeseen. (TSYK)
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i
ik

Kuva 7.61 Hyvaé ratkaisu: [1] Opasteraita ohjaa sisdénkéaynnille. (Méntyméen terveysasema)

Taktiiliopasteet.

1) Heikkonakdisia ja sokeita henkildité varten on tiloihin hyva asentaa taktiiliset lattiaopasteet, jotka osoittavat reitin tiettyjen pis-
teiden valilla (kulkureitit, asiakaspalvelupisteet, hissit jne.) Malliesimerkki taktiiliopasteiden sijoittamisesta sisatilassa liitteena.

(Kts. kuva 7.6p)
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Kuva 7.6n Sisétilan kulkuvéylien taktiiliopaste
Kuva 7.60 [1] Esimerkki taktiiliopasteesta LE-WC-tilaan.
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TAKTIILIOPASTEMALLI TILASSA A3 1:50
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TAKTILIOPASTEET

INFO / VASTAANOTTO

VARSITTAVAT NERIHHAT

PAASISAANKAYNTI

PAASISAANKAYNTI

Kuva 7.6p [1] Esimerkki taktiiliopasteiden sijoittamisesta tilaan. LINKKI
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7.7. Yhteys tasojen valilla

7.7.1. Hissi

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

7 § Yhteys tasojen vililld asuinrakennuksessa

Asuinrakennuksessa on oltava portaiden liséksi hissi, jos kdynti rakennuksessa sijaitsevaan asuntoon on sisdéntulon kerrostaso
mukaan lukien kolmannessa tai sitd ylemmassa kerroksessa. Jos kaynti rakennukseen on kerrostasojen valissa, sisdantulon
kerrostasona pidetaan naista alempaa.

Hissiyhteyden on ulotuttava sisdénkayntitasoon ja jokaiseen tasoon, josta on kéynti asuntoon tai rakennuksen kéayttéa palvele-
vaan tilaan.

Edellda 1 momentissa tarkoitetun hissin korin on oltava vahintaan 1 100 millimetria leveé ovisivultaan ja vahintdan 1400 millimet-
rid syva. Olemassa olevaan asuinrakennukseen jélkiasennettavan hissin korin mitoitus voi poiketa tdssd momentissa saadetysta,
jos se on valttdmatonta rakennuksen merkittavien ominaisuuksien sailyttamiseksi.

8 § Yhteys tasojen vililli muussa kuin asuinrakennuksessa

Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen va-
lilld on oltava portaiden liséksi yhteys joko 2 §:n 2 momentissa sdadetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa sdadetyn
mukaisella hissilla tai muulla kiinte&sti asennetulla pyératuolin ja pyérilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuvalla henki-
I6iden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhté suuri kuin kerroskorkeus tai sitéd suurempi, yhteys tasojen valilla on
jarjestettava 7 §:n 3 momentissa sédadetyn mukaisella hissilla.
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YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Asuinrakennuksessa

Hissiyhteyden ulottuminen

Rakennuksen kayttda palvelevina tiloina pidetdan asuinkerrostalossa irtaimiston, lastenvaunujen, apuvalineiden ja ulkoiluvalineiden s&ilytysti-
laa, jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa seka muuta kiinteistdssa asukkaan kayttéon tarkoitettua tilaa kuten kattoterassia ja autohallia.
Mikali rakennuksessa on useita kellarikerroksia, joissa on rakennuksen kayttda palvelevia tiloja, on hissiyhteyden ulotuttava jokaiseen niista.

Jos kerrostalossa sijaitseva asunto on kaksikerroksinen, riittda etta hissiyhteys ulottuu toiseen asuinkerroksista. Tahan sisdankayntikerrok-
seen sijoitetaan asunnon esteetdn wc- ja pesutila seké keitto- ja oleskelutila, jossa on myds mahdollisuus nukkumiseen.

Silloin kun olemassa olevan rakennuksen hissi korjataan tai hissi asennetaan rakennukseen jalkikateen, sovelletaan asetuksen 1 §:n 2 mo-
mentin mukaista harkintaa. Esimerkiksi hissiyhteys ullakolle tai kellariin toteutetaan, mikali rakennuksen ominaisuudet sen kohtuudella mah-
dollistavat.

Hissiyhteydella tarkoitetaan esteettomasti sisdisen kulkuvaylan kautta saavutettavissa olevaa hissiyhteytta.

Hissivaraus

Velvoite hissiyhteyden jarjestamiseksi ei koske pientaloja kuten omakotitalot, paritalot, rivitalot ja kaupunkipientalot. Mikali pientalossa on
useampia kerroksia, on suositeltavaa tehda siihen suunnitteluvaiheessa hissivaraus. Hissivarausta suositellaan myds kaksikerroksisiin ker-
ros- ja luhtitaloihin.

Hissikorin mitat

Hissin korin on oltava vahintdan 1100 mm leved ovisivultaan ja vahintdan 1400 mm syva. Asetuksen edellyttdman vahimmaismitoituksen
mukaisessa hissikorissa ei mahdu kdantymaan pyoératuolilla tai pyorilla varustetulla kavelytelineelld. Rakennuksen kayttétarkoituksesta joh-
tuen voidaan tarvita mitoiltaan suurempaa hissia, joka soveltuu pydrilla varustetun kavelytelineen ja pyoratuolin kayttdjan seké avustajan sa-
manaikaiseen kuljettamiseen tai esimerkiksi paarikuljetukseen. Py&ratuolin ja py6rilla varustetun kavelytelineen kdantymismahdollisuuden
helpottamiseksi suositellaan kaytettédvaksi hissikoria, jonka leveys on vahintdan 1340 mm ja syvyys vahintdan 1400 mm. Jos kulkuaukot ovat
vierekkaisilla sivuilla, korin suositeltu vahimmaiskoko on 1400 mm x 1400 mm.

Hissin oviaukon leveydeksi suositellaan vahintadn 900 mm, jotta pyoréatuolin ja pydrilla varustetun kavelytelineen kayttdjan on helpompi kul-
kea. Hissin oven edessa tarvitaan halkaisijaltaan 1500 mm vapaa tila kaantymiseen.

Jalkiasennushissi asuinrakennuksessa

Asetuksen edellyttdmasta hissikorin véhimmaismitoituksesta voidaan poiketa, jos se on valttdamatdnta rakennuksen merkittavien ominaisuuk-
sien sailyttamiseksi. Naita ovat esimerkiksi poistumistien mitoitus, rakenteelliset ominaisuudet seké porrashuoneen arkkitehtoninen tai raken-
nushistoriallinen arvo. Vaaditusta mitoituksesta poikkeava hissi on usein parempi ratkaisu kuin hissin puuttuminen kokonaan. Kaikki vaihtoeh-
dot esteettdmyysvaatimukset tayttdvan hissin sijoittamiseksi on tarpeen tutkia huolella. Ks. myds Hissiyhteyden ulottuminen.

Uloskaytavan mitoituksesta asuinrakennuksen jélkiasennushissin rakentamisen yhteydesséa saadetdan ympéaristdministerion asetuksessa
rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017).

Muussa kuin asuinrakennuksessa

Hissi ja henkildiden nostoon tarkoitettu laite

Hisseisté saadetdan mm. hissidirektiivissa (2014/33/EU). Taman direktiivin perusteella on sdadetty hissiturvallisuuslaki (1134/2016), jossa
saadetadn mm. laissa tarkoitetusta hissin maaritelmésta. Hisseihin verrattavista henkildiden nostolaitteista séadetdan mm. konedirektiivissé
(Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY). My06s naista laitteista sdadetéan hissiturvallisuuslaissa. Lisaksi hisseihin liittyy
lukuisia eurooppalaisia standardeja.

Henkildiden nostoon tarkoitetulla laitteella tarkoitetaan ensisijaisesti pyoratuolin ja pyoréllisen kavelytelineen kayttajalle tarkoitettua pystysuo-
raan nostavaa laitetta. Naiden kevythissien lisaksi on py&ratuolin kayttajalle tarkoitettuja porrasta pitkin nostavia lavallisia porrasnostimia, joita
voidaan kayttaa esteettdtmyyden parantamiseksi korjauskohteissa ja kayttotarkoituksen muutoksissa, mikali pystysuoraan nostava laite ei ole
mahdollinen.

Pyoratuolin ja pyorilla varustetun kévelytelineen kayttéjalle soveltuvuus tarkoittaa tassa erityisesti mitoitusta, mutta myés laitteen hallintajar-
jestelman sijoittelua ja toimintaa siten, etta sita voi itsendisesti kayttda. Ks. kohdat Hissikorin mitat ja Hissin varusteet.
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Portaasta ja sen mitoituksesta sdadetdan MRL:n 117 d §:n nojalla annetussa ymparistdministerion asetuksessa rakennuksen kayttéturvalli-
suudesta (1007/2017).

Asetuksessa ei ole otettu kantaa hissin méaaritelmaan. Soveltumisen kussakin yksittdistapauksessa ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen.

Hissin varusteet

Hissien rakentamista ja asentamista koskee turvallisuuden ja esteettomyyden kannalta standardi EN 81-70:2003. Hissien valinnasta seka
rakennusten hissikuilujen ja konehuoneiden mitoista annetaan ohjeita RT-ohjekortistossa.

Hissin hallintalaitteisto sijoitetaan my®ds liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvalle korkeudelle. Hissin kaytettdvyys paranee, kun hississa on
kasijohde, valaistus on haikaisematon seka hissin painikkeet voi havaita myds tuntoaistilla ja niiden kaytdsta saa palautteen myds danimer-
killa. Hissin kayttda helpottaa, kun hississa on kerrokselle saapumisesta ilmoittava danimerkki, puheopastus ja induktiosilmukka. Hissikorin

takaseinalle sijoitettu peili helpottaa pyoratuolinkayttajan poistumista hissista tilanteessa, jossa hissi ei ole lapikuljettava.

Hissikorin mitat

Hissin korin on oltava vahintdan 1100 mm leved ovisivultaan ja vahintdan 1400 mm syva. Asetuksen edellyttaman vahimmaismitoituksen
mukaisessa hissikorissa ei mahdu kaantymaan pydratuolilla tai pyorilla varustetulla kavelytelineelld. Rakennuksen kayttétarkoituksesta joh-
tuen voidaan tarvita mitoiltaan suurempaa hissia, joka soveltuu pyorilla varustetun kavelytelineen ja pyoratuolin kayttajan seka avustajan sa-
manaikaiseen kuljettamiseen tai esimerkiksi paarikuljetukseen. Pyoratuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kdantymismahdollisuuden
helpottamiseksi suositellaan kaytettavaksi hissikoria, jonka leveys on vahintdan 1340 mm ja syvyys vahintdan 1400 mm. Jos kulkuaukot ovat
vierekkaisilla sivuilla, korin suositeltu vahimmaiskoko on 1400 mm x 1400 mm.

Hissin oviaukon leveydeksi suositellaan vahintdan 900 mm, jotta pydratuolin ja pyérilla varustetun kavelytelineen kayttajan on helpompi kul-
kea. Hissin oven edessa tarvitaan halkaisijaltaan 1500 mm vapaa tila kdantymiseen.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1)  Nappaimiston numerot ovat kohokirjaimin. Nappaimiston pitaisi olla myds kontrastisella pohjalla. Sen liséksi suositellaan nap-
paimistéon pistekirjoitusta, valaistuja merkkeja ja tarvittaessa myds puhesyntetisaattoria. (Kts. kuva 7.7.1c)

2) Hissiin suositellaan aanentoistolaitetta ja induktiosilmukkaa. Hissin saapumisesta kerrostasanteelle iimoitetaan valonuolien ja
aanimerkin avulla. Paras ratkaisu on &aneen perustuva kerrosilmoitusjérjestelma eli hissin puheopastus, joka kertoo hissin kulku-
suunnan, valitun kerroksen ja iimoittaa hissin saapumisesta kerroksiin.

3) Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -kaytavien ja vastaavien henkilosiirtolaitteiden tulee toimia turvallisesti. Ne ovat varustet-
tava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja kaytettavin hatépysayttimin. Hatéapysayttimen luo on voitava paasta
helposti. (Kts. kuva 7.7.1c)

4) Hissin rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittda yli kahta tuntia (2 h) laitteen rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myyja-
liikkeen edustusta ei ole Turun talousalueella, alueelta pitaa I16ytya paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaikakor-
jauksesta.

5) Hissi on huollettava 1-2 kertaa vuodessa. Huollon suorittaminen merkitdan aina huoltokirjaan.
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Kuva 7.7.1a Hissin mittoja. Hissin korin on oltava véhintdén 1100 mm leveé ovisivultaan ja véhintdén 1400 mm syvé. Jotta pyérétuolilla tai pyérilld varustetulla kévelyteli-
neellé pystyisi kdéntyméaan hississé, tulisi hissikorin olla 1340 mm leveé ja 1400 mm syvé. Jos kulkuaukot ovat vierekkaisillé sivuilla, korin suositeltu vdhimmaéiskoko on 1400
mm x 1400 mm. Hissin oven tulee olla védhintdén 900 mm leved. Hissin kutsu- ja kdyttopainikkeet sijoitetaan 900-1300 mm:n korkeudelle lattiasta ja véhintdén 400 mm:n
etdisyydelle nurkasta. (Esteetén rakennus ja ympérist6)

Kuva 7.7.1b Hyvd ratkaisu: Hissi ja sen kutsupainike erottuvat hyvin ympéristostaan. Liséksi hissin ovet avautuvat automaattisesti. (Turun kaupungin péékirjasto)

Kuva 7.7.1c Hyvé ratkaisu: Ndpp&imet erottuvat seinésta hyvin, niissé on kohokuviot, [1] pistekirjoitusta ja [2] valomerkki. Tunnusteltavat kohokuviot ovat hisseissé pakollisia.
Pistekirjoitus niiden liséksi on erittédin suositeltavaa. [3] Sisdénk&dynnin kerroksen nédppéin erottuu muista korkeudellaan ja vérillaan. [4] Hississé on hélytyspainike, joka erot-
tuu selkeésti. (Rieskalédhteen koulu)

Kuva 7.7.1d Hyvi ratkaisu: [1] Hississ& on k&&ntdistuin. (Ruusukorttelin hyvinvointikeskus)
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Kuva 7.7.1e Hyva ratkaisu: [1] Hissikorin takaseinélle sijoitettu peili helpottaa pydratuolinkayttdjan poistumista hissista tilanteessa, jossa hissi ei ole lapikuljettava. (Toimeen-
tulon neuvonta, Turun kaupunki)
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1.7.2. Kevythissi

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

7 § Yhteys tasojen viililld asuinrakennuksessa

Asuinrakennuksessa on oltava portaiden lisaksi hissi, jos kaynti rakennuksessa sijaitsevaan asuntoon on sisdantulon kerrostaso
mukaan lukien kolmannessa tai sitd ylemmassa kerroksessa. Jos kaynti rakennukseen on kerrostasojen vélissa, sisaantulon
kerrostasona pidetaan naista alempaa.

Hissiyhteyden on ulotuttava sisddnkayntitasoon ja jokaiseen tasoon, josta on ké@ynti asuntoon tai rakennuksen kayttéa palvele-
vaan tilaan.

Edellda 1 momentissa tarkoitetun hissin korin on oltava vahintaan 1 100 millimetria levea ovisivultaan ja vahintadn 1 400 millimet-
rid syva. Olemassa olevaan asuinrakennukseen jélkiasennettavan hissin korin mitoitus voi poiketa tdssa momentissa sdadetysta,
jos se on valttamatonta rakennuksen merkittavien ominaisuuksien sailyttémiseksi.

8 § Yhteys tasojen vililld muussa kuin asuinrakennuksessa

Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen va-
lillé on oltava portaiden liséksi yhteys joko 2 §:n 2 momentissa saadetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa sédadetyn
mukaisella hissilla tai muulla kiintedsti asennetulla pyératuolin ja pyérilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuvalla henki-
I6iden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhté suuri kuin kerroskorkeus tai sitéd suurempi, yhteys tasojen valilla on
jarjestettava 7 §:n 3 momentissa sédadetyn mukaisella hissilla.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Asuinrakennuksessa

Hissiyhteyden ulottuminen

Rakennuksen kayttda palvelevina tiloina pidetaan asuinkerrostalossa irtaimiston, lastenvaunujen, apuvalineiden ja ulkoiluvalineiden sailytysti-
laa, jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa seka muuta kiinteistéssa asukkaan kayttdon tarkoitettua tilaa kuten kattoterassia ja autohallia.
Mikali rakennuksessa on useita kellarikerroksia, joissa on rakennuksen kayttda palvelevia tiloja, on hissiyhteyden ulotuttava jokaiseen niista.

Jos kerrostalossa sijaitseva asunto on kaksikerroksinen, riittda etta hissiyhteys ulottuu toiseen asuinkerroksista. Tahan sisdankayntikerrok-
seen sijoitetaan asunnon esteetdn wc- ja pesutila seka keitto- ja oleskelutila, jossa on myds mahdollisuus nukkumiseen.

Silloin kun olemassa olevan rakennuksen hissi korjataan tai hissi asennetaan rakennukseen jalkikateen, sovelletaan asetuksen 1 §:n 2 mo-
mentin mukaista harkintaa. Esimerkiksi hissiyhteys ullakolle tai kellariin toteutetaan, mikéli rakennuksen ominaisuudet sen kohtuudella mah-
dollistavat.

Hissiyhteydella tarkoitetaan esteettémasti sisdisen kulkuvaylan kautta saavutettavissa olevaa hissiyhteytta.
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Hissivaraus

Velvoite hissiyhteyden jarjestdmiseksi ei koske pientaloja kuten omakotitalot, paritalot, rivitalot ja kaupunkipientalot. Mikali pientalossa on
useampia kerroksia, on suositeltavaa tehda siihen suunnitteluvaiheessa hissivaraus. Hissivarausta suositellaan myds kaksikerroksisiin ker-
ros- ja luhtitaloihin.

Hissikorin mitat

Hissin korin on oltava vahintdan 1100 mm leveé ovisivultaan ja vahintdan 1400 mm syva. Asetuksen edellyttdman vahimmaismitoituksen
mukaisessa hissikorissa ei mahdu k&dantymaén pydratuolilla tai pyorilla varustetulla kavelytelineelld. Rakennuksen kaytttarkoituksesta joh-
tuen voidaan tarvita mitoiltaan suurempaa hissid, joka soveltuu pyérilla varustetun kavelytelineen ja pyoratuolin kayttajan seké avustajan sa-
manaikaiseen kuljettamiseen tai esimerkiksi paarikuljetukseen. Pyoratuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kaantymismahdollisuuden
helpottamiseksi suositellaan kaytettavaksi hissikoria, jonka leveys on véhintdan 1340 mm ja syvyys vahintdan 1400 mm. Jos kulkuaukot ovat
vierekkaisilla sivuilla, korin suositeltu vahimmaiskoko on 1400 mm x 1400 mm.

Hissin oviaukon leveydeksi suositellaan vahintadn 900 mm, jotta pydratuolin ja pydrilla varustetun kavelytelineen kayttéjan on helpompi kul-
kea. Hissin oven edessa tarvitaan halkaisijaltaan 1500 mm vapaa tila kaantymiseen.

Jalkiasennushissi asuinrakennuksessa

Asetuksen edellyttdmasta hissikorin vahimmaismitoituksesta voidaan poiketa, jos se on valttdmatdnta rakennuksen merkittavien ominaisuuk-
sien sailyttamiseksi. Naita ovat esimerkiksi poistumistien mitoitus, rakenteelliset ominaisuudet seka porrashuoneen arkkitehtoninen tai raken-
nushistoriallinen arvo. Vaaditusta mitoituksesta poikkeava hissi on usein parempi ratkaisu kuin hissin puuttuminen kokonaan. Kaikki vaihtoeh-
dot esteettdmyysvaatimukset tayttédvan hissin sijoittamiseksi on tarpeen tutkia huolella. Ks. myds Hissiyhteyden ulottuminen.

Uloskaytavan mitoituksesta asuinrakennuksen jalkiasennushissin rakentamisen yhteydessa saadetadn ymparistdministerién asetuksessa
rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017).

Muussa kuin asuinrakennuksessa

Hissi ja henkildiden nostoon tarkoitettu laite

Hisseistéa saadetdan mm. hissidirektiivissa (2014/33/EU). Taman direktiivin perusteella on sdadetty hissiturvallisuuslaki (1134/2016), jossa
saadetdan mm. laissa tarkoitetusta hissin maaritelmésté. Hisseihin verrattavista henkildiden nostolaitteista séadetdédn mm. konedirektiivissa
(Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY). Myds naista laitteista sdadetaan hissiturvallisuuslaissa. Lisaksi hisseihin liittyy
lukuisia eurooppalaisia standardeja.

Henkildiden nostoon tarkoitetulla laitteella tarkoitetaan ensisijaisesti pyoratuolin ja pyoréllisen kavelytelineen kayttajalle tarkoitettua pystysuo-
raan nostavaa laitetta. Naiden kevythissien lisaksi on pyoratuolin kayttajalle tarkoitettuja porrasta pitkin nostavia lavallisia porrasnostimia, joita
voidaan kayttaa esteettdtmyyden parantamiseksi korjauskohteissa ja kayttotarkoituksen muutoksissa, mikali pystysuoraan nostava laite ei ole
mahdollinen.

Pyératuolin ja pyorilld varustetun kavelytelineen kayttajélle soveltuvuus tarkoittaa tassé erityisesti mitoitusta, mutta myés laitteen hallintajar-
jestelman sijoittelua ja toimintaa siten, etta sita voi itsendisesti kayttaa. Ks. kohdat Hissikorin mitat ja Hissin varusteet.

Portaasta ja sen mitoituksesta séadetdan MRL:n 117 d §:n nojalla annetussa ymparistéministeridn asetuksessa rakennuksen kayttéturvalli-
suudesta (1007/2017).

Asetuksessa ei ole otettu kantaa hissin maaritelmaan. Soveltumisen kussakin yksittdistapauksessa ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen.

Hissin varusteet

Hissien rakentamista ja asentamista koskee turvallisuuden ja esteettdomyyden kannalta standardi EN 81-70:2003. Hissien valinnasta seka
rakennusten hissikuilujen ja konehuoneiden mitoista annetaan ohjeita RT-ohjekortistossa.

Hissin hallintalaitteisto sijoitetaan myds liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvalle korkeudelle. Hissin kaytettdvyys paranee, kun hississé on
kasijohde, valaistus on haikaiseméaton seka hissin painikkeet voi havaita myds tuntoaistilla ja niiden kaytosta saa palautteen myds aanimer-
killa. Hissin kayttda helpottaa, kun hississa on kerrokselle saapumisesta ilmoittava aanimerkki, puheopastus ja induktiosilmukka. Hissikorin

takaseinalle sijoitettu peili helpottaa pydratuolinkayttajan poistumista hissista tilanteessa, jossa hissi ei ole Iapikuljettava.

Hissikorin mitat
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Hissin korin on oltava vahintdan 1100 mm leved ovisivultaan ja vahintdan 1400 mm syva. Asetuksen edellyttdman vahimmaismitoituksen
mukaisessa hissikorissa ei mahdu kdantymaan pyoratuolilla tai pyorilla varustetulla kavelytelineelld. Rakennuksen kayttotarkoituksesta joh-
tuen voidaan tarvita mitoiltaan suurempaa hissid, joka soveltuu pyorilla varustetun kavelytelineen ja pyératuolin kayttdjan seka avustajan sa-
manaikaiseen kuljettamiseen tai esimerkiksi paarikuljetukseen. Pyoréatuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kdantymismahdollisuuden
helpottamiseksi suositellaan kaytettéavaksi hissikoria, jonka leveys on vahintdan 1340 mm ja syvyys vahintdan 1400 mm. Jos kulkuaukot ovat
vierekkaisilla sivuilla, korin suositeltu vahimmaiskoko on 1400 mm x 1400 mm.

Hissin oviaukon leveydeksi suositellaan vahintadn 900 mm, jotta pyoréatuolin ja pydrilla varustetun kavelytelineen kayttajan on helpompi kul-
kea. Hissin oven edessa tarvitaan halkaisijaltaan 1500 mm vapaa tila kd&ntymiseen.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1)

a

)
6)

Nappaimistdon numerot ovat kohokirjaimin. Nappaimiston pitaisi olla myds kontrastisella pohjalla. Sen liséksi suositellaan néap-
paimistdon pistekirjoitusta, valaistuja merkkejé ja tarvittaessa myds puhesyntetisaattoria. (Kts. kuva 7.7.2d)

Hississa tarvitaan danentoistolaite ja induktiosilmukka. Hissin saapumisesta kerrostasanteelle ilmoitetaan valonuolien ja aanimer-
kin avulla. Paras ratkaisu on aaneen perustuva kerrosilmoitusjarjestelma eli hissin puheopastus, joka kertoo hissin kulkusuunnan,
valitun kerroksen ja ilmoittaa hissin saapumisesta kerroksiin.

Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -kéytévien ja vastaavien henkildsiirtolaitteiden tulee toimia turvallisesti. Ne ovat varustet-
tava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja kaytettavin hatapysayttimin. Hatépysayttimen luo on voitava paéasta
helposti. (Kts. kuva 7.7.2c)

Hissin rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittaa yli kahta tuntia (2 h) laitteen rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myyja-
liikkeen edustusta ei ole Turun talousalueella, alueelta pitaa |16ytya paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaikakor-
jauksesta.

Hissi on huollettava 1-2 kertaa vuodessa. Huollon suorittaminen merkitdan aina huoltokirjaan.

Hissien ja nostimien suositeltava nimelliskuorma on vahintaan 300 kg.

Kuva 7.7.2a Hissin mittoja. Hissin korin on oltava véhintéd&n 1100 mm leveé ovisivultaan ja véhintadén 1400 mm syva. Jotta pyérétuolilla tai pyérillé varustetulla kdvelyteli-
neelld pystyisi kddntymaén hississd, tulisi hissikorin olla 1340 mm leveéd ja 1400 mm syvé. Jos kulkuaukot ovat vierekkaisillé sivuilla, korin suositeltu véhimméiskoko on 1400
mm x 1400 mm. Hissin oven tulee olla védhintaddn 900 mm leveda. Hissin kutsu- ja kdyttopainikkeet sijoitetaan 900-1300 mm:n korkeudelle lattiasta ja véhintddn 400 mm:n
etdisyydelle nurkasta. (Esteetén rakennus ja ympérist6)

Kuva 7.7.2b Kevythissi (Puropellon koulu, Sepénkatu 11)
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7_.7.20

Kuva 7.7.2c Hyva ratkaisu: [1] Ndpp&imissa on kohokuviot. [2] Hississé on hyvin erottuva hélytyspainike seké [3] hatépyséytyspainike. (Topeliuksen koulu, Hansakadun
yksikko)

Kuva 7.7.2d Hyvé ratkaisu: [1] Sisdénkayntikerroksen painike erottuu selkeédsti muista painikkeista. [2] Painikkeissa on tunnusteltavat kohokuviot ja pistekirjoitusta. [3] Hat&-
pyséytyspainike ja [4] hélytyspainike erottuvat hyvin. (Puolalan koulu, Puutarhakadun yksikks)
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7.7.3. Tasonostin

I p—————— s e

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

7 § Yhteys tasojen viililld asuinrakennuksessa

Asuinrakennuksessa on oltava portaiden lisaksi hissi, jos kaynti rakennuksessa sijaitsevaan asuntoon on sisaantulon kerrostaso
mukaan lukien kolmannessa tai sitd ylemmassa kerroksessa. Jos kaynti rakennukseen on kerrostasojen valissa, sisdantulon
kerrostasona pidetaan naista alempaa.

Hissiyhteyden on ulotuttava sisdénkayntitasoon ja jokaiseen tasoon, josta on kéynti asuntoon tai rakennuksen kéayttéa palvele-
vaan tilaan.

Edellda 1 momentissa tarkoitetun hissin korin on oltava vahintaan 1 100 millimetria levea ovisivultaan ja vahintaan 1 400 millimet-
rid syva. Olemassa olevaan asuinrakennukseen jélkiasennettavan hissin korin mitoitus voi poiketa tdssé@ momentissa saadetysta,
jos se on valttamatonta rakennuksen merkittavien ominaisuuksien sailyttdmiseksi.

8 § Yhteys tasojen vililli muussa kuin asuinrakennuksessa

Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen va-
lilld on oltava portaiden liséksi yhteys joko 2 §:n 2 momentissa sdadetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa sdadetyn
mukaisella hissilla tai muulla kiintedsti asennetulla pydratuolin ja pyorilld varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuvalla henki-
I6iden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhté suuri kuin kerroskorkeus tai sitéd suurempi, yhteys tasojen valilla on
jarjestettava 7 §:n 3 momentissa sédadetyn mukaisella hissilla.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Muussa kuin asuinrakennuksessa

Hissi ja henkildiden nostoon tarkoitettu laite

Hisseihin verrattavista henkildiden nostolaitteista séadetdan mm. konedirektiivissa (Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/42/EY). My0s naista laitteista sdadetaan hissiturvallisuuslaissa.

Henkildiden nostoon tarkoitetulla laitteella tarkoitetaan ensisijaisesti pyoratuolin ja pyérallisen kavelytelineen kayttajalle tarkoitettua pystysuo-
raan nostavaa laitetta. Naiden kevythissien liséksi on pyéréatuolin kéyttéjalle tarkoitettuja porrasta pitkin nostavia lavallisia porrasnostimia, joita
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voidaan kayttaa esteettémyyden parantamiseksi korjauskohteissa ja kayttétarkoituksen muutoksissa, mikali pystysuoraan nostava laite ei ole
mahdollinen.

Pyératuolin ja pyorilld varustetun kavelytelineen kayttajélle soveltuvuus tarkoittaa tassa erityisesti mitoitusta, mutta myés laitteen hallintajar-
jestelman sijoittelua ja toimintaa siten, etta sita voi itsendisesti kayttaa. Ks. kohdat Hissikorin mitat ja Hissin varusteet.

Portaasta ja sen mitoituksesta séadetdan MRL:n 117 d §:n nojalla annetussa ymparistdministerion asetuksessa rakennuksen kayttoturvalli-
suudesta (1007/2017).

Asetuksessa ei ole otettu kantaa hissin maaritelmaén. Soveltumisen kussakin yksittdistapauksessa ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Tasonostin on aina parempi vaihtoehto kuin porrasnostin. Porrasnostimen kayttéturvallisuus ja kestévyys ovat erittéin puutteelli-
sia.

2) Nappaimistdn numerot ovat kohokirjaimin. Nappaimiston pitaisi olla myds kontrastisella pohjalla. Sen lisaksi suositellaan nap-
paimistéon pistekirjoitusta, valaistuja merkkejé ja tarvittaessa myos puhesyntetisaattoria.

3) Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -kaytavien ja vastaavien henkilosiirtolaitteiden tulee toimia turvallisesti. Ne ovat varustet-
tava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja kaytettavin hatapysayttimin. Hatapysayttimen luo on voitava paasta
helposti.

4) Nostimen rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittaa yli kahta tuntia (2 h) laitteen rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myy-
jaliikkeen edustusta ei talousalueella, niin alueelta pitaa I6ytya paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaika korjauk-
sesta.

5) Nostin on huollettava joka vuosi 1-2 kertaa. Huollon suorittamisesta on aina saatava merkinta huoltokirjaan.

6) Hissien ja nostimien suositeltava nimelliskuorma on vahintaan 300 kg.

Kuva 7.7.3a Tasonostin (Topeliuksen koulu, Pakkarinkadun yksikkd)
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7.7.4. Porrasnostin

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

7 § Yhteys tasojen vililld asuinrakennuksessa

Asuinrakennuksessa on oltava portaiden lisaksi hissi, jos kaynti rakennuksessa sijaitsevaan asuntoon on sisaantulon kerrostaso
mukaan lukien kolmannessa tai sitd ylemmassa kerroksessa. Jos kaynti rakennukseen on kerrostasojen valissa, sisaantulon
kerrostasona pidetéaan naista alempaa.

Hissiyhteyden on ulotuttava sisaankayntitasoon ja jokaiseen tasoon, josta on kaynti asuntoon tai rakennuksen kayttoa palvele-
vaan tilaan.

Edellda 1 momentissa tarkoitetun hissin korin on oltava vahintaan 1 100 millimetria levea ovisivultaan ja vahintaan 1400 millimet-
ria syva. Olemassa olevaan asuinrakennukseen jalkiasennettavan hissin korin mitoitus voi poiketa tdssd momentissa saadetysta,
jos se on valttamatonta rakennuksen merkittdvien ominaisuuksien sailyttémiseksi.

8 § Yhteys tasojen vililli muussa kuin asuinrakennuksessa

Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen va-
lillé on oltava portaiden liséksi yhteys joko 2 §:n 2 momentissa sdadetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa séaadetyn
mukaisella hissilla tai muulla kiintedsti asennetulla pydratuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuvalla henki-
16iden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhté suuri kuin kerroskorkeus tai sitéd suurempi, yhteys tasojen valilla on
jarjestettéava 7 §:n 3 momentissa saadetyn mukaisella hissilla.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Muussa kuin asuinrakennuksessa

Hissi ja henkildiden nostoon tarkoitettu laite

Hisseihin verrattavista henkildiden nostolaitteista séadetdan mm. konedirektiivissa (Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/42/EY). My6s néista laitteista sdadetédan hissiturvallisuuslaissa.

Henkildiden nostoon tarkoitetulla laitteella tarkoitetaan ensisijaisesti pyoratuolin ja pyoréllisen kavelytelineen kayttajalle tarkoitettua pystysuo-
raan nostavaa laitetta. Naiden kevythissien lisaksi on pyoratuolin kayttajalle tarkoitettuja porrasta pitkin nostavia lavallisia porrasnostimia, joita
voidaan kayttaa esteettémyyden parantamiseksi korjauskohteissa ja kayttétarkoituksen muutoksissa, mikali pystysuoraan nostava laite ei ole
mahdollinen.
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Pyératuolin ja pyorilld varustetun kavelytelineen kayttajélle soveltuvuus tarkoittaa tassa erityisesti mitoitusta, mutta myos laitteen hallintajar-
jestelman sijoittelua ja toimintaa siten, etta sita voi itsenéisesti kayttaa. Ks. kohdat Hissikorin mitat ja Hissin varusteet.

Portaasta ja sen mitoituksesta séadetdan MRL:n 117 d §:n nojalla annetussa ymparistdministerion asetuksessa rakennuksen kayttoturvalli-
suudesta (1007/2017).

Asetuksessa ei ole otettu kantaa hissin méaaritelmaan. Soveltumisen kussakin yksittaistapauksessa ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Porrasnostimen kayttéturvallisuus ja kestdvyys ovat erittdin puutteellisia. Porrasnostimen sijaan suositellaan aina ta-
sonostinta, kevythissia tai hissia.

2) Porrasnostimen nostokyvyn on oltava vahintédan 300 kg, jolloin se kykenee nostamaan myds sahkdpyodréatuolia kayttavan henkildn.
Porrasnostin on kiinnitettédva aina seinaan jokaisen kiinnityspisteen kohdalta, vahintéan yla- ja alareunasta, jotta se pystyy nosta-
maan koko nostokykynsa mukaan. (Kts. kuvat 7.7.4a, 7.7.4b ja 7.7 .4c)

3) Porrasnostimen lepotilan sijainti on aina alhaalla. Kutsulaitteen tulee olla kummassakin kerroksessa. Akulla tulee olla mahdolli-
suus ajaa seka alas etta ylos. Hatalaskumahdollisuus alaspain tulee aina olla mahdollinen. Vara-akun on oltava helposti saata-
vissa ja helposti vaihdettava. Hissi ei saa ylakerrassa estéa kulkua esim. hatauloskaynnille millaan tavalla.

4) Nappaimiston numerot ovat kohokirjaimin. Nappaimiston pitaisi olla myds kontrastisella pohjalla. Sen lisaksi suositellaan nap-
paimistdon pistekirjoitusta, valaistuja merkkeja ja tarvittaessa myds puhesyntetisaattoria.

5) Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -kaytavien ja vastaavien henkilosiirtolaitteiden tulee toimia turvallisesti. Ne ovat varustet-
tava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja kaytettévin hatapysayttimin. Hatépyséayttimen luo on voitava p&aasta
helposti.

6) Nostimen rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittaa yli kahta tuntia (2 h) laitteen rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myy-
jaliikkeen edustusta ei talousalueella, niin alueelta pitaa I6ytya paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaika korjauk-
sesta.

7) Nostin on huollettava joka vuosi 1-2 kertaa. Huollon suorittamisesta on aina saatava merkinté huoltokirjaan.

8) Hissien ja nostimien suositeltava nimelliskuorma on vahintaan 300 kg.

Kuva 7.7.4a Hyva ratkaisu: [1] Porrasnostin kiinnitetty suoraan seind&n. Nostimen lepotila on alhaalla. (TSYK)

Kuva 7.7.4b Huono ratkaisu: [1] Porrasnostinta ei ole kiinnitetty suoraan seindén vaan omille tolpilleen. Témé estaa nostimen toimimisen koko kapasiteetillaan: tolpat taipu-
vat ja [2] porrasnostin jumittuu portaisiin, eiké nostimesta paéase pois edes takaisin alaspéin. (Domino-teatteri)
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Kuva 7.7.4c Porrasnostimet ovat usein vaikeakayttoisia sekéd epakunnossa. Niiden kayttod ei suositella.

(Topeliuksen koulu, Pakkarinkadun yksikké)
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7.7.5. Tuolihissi

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

7 § Yhteys tasojen viililld asuinrakennuksessa

Asuinrakennuksessa on oltava portaiden lisaksi hissi, jos kaynti rakennuksessa sijaitsevaan asuntoon on sisdéntulon kerrostaso
mukaan lukien kolmannessa tai sitd ylemmassa kerroksessa. Jos kaynti rakennukseen on kerrostasojen valissa, sisaantulon
kerrostasona pidetaan naista alempaa.

Hissiyhteyden on ulotuttava sisadnkayntitasoon ja jokaiseen tasoon, josta on kaynti asuntoon tai rakennuksen kayttoa palvele-
vaan tilaan.

Edella 1 momentissa tarkoitetun hissin korin on oltava vahintaan 1 100 millimetria levea ovisivultaan ja vahintaan 1 400 millimet-
rid syva. Olemassa olevaan asuinrakennukseen jélkiasennettavan hissin korin mitoitus voi poiketa tdssa momentissa saadetysta,
jos se on valttamatdnta rakennuksen merkittavien ominaisuuksien sailyttémiseksi.

8 § Yhteys tasojen vililld muussa kuin asuinrakennuksessa

Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen va-
lilld on oltava portaiden liséksi yhteys joko 2 §:n 2 momentissa saadetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa saadetyn
mukaisella hissilla tai muulla kiinteasti asennetulla pyératuolin ja pyérilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuvalla henki-
I6iden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhta suuri kuin kerroskorkeus tai sitd suurempi, yhteys tasojen valilla on
jarjestettava 7 §:n 3 momentissa sédadetyn mukaisella hissilla.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Muussa kuin asuinrakennuksessa

Hissi ja henkildiden nostoon tarkoitettu laite

Hisseihin verrattavista henkildiden nostolaitteista séadetdan mm. konedirektiivissé (Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/42/EY). Myos naista laitteista sdadetaan hissiturvallisuuslaissa.

Henkildiden nostoon tarkoitetulla laitteella tarkoitetaan ensisijaisesti pydratuolin ja pydréllisen kavelytelineen kayttajalle tarkoitettua pystysuo-
raan nostavaa laitetta. Naiden kevythissien lisdksi on pyoratuolin kayttajalle tarkoitettuja porrasta pitkin nostavia lavallisia porrasnostimia, joita
voidaan kayttaa esteettétmyyden parantamiseksi korjauskohteissa ja kayttétarkoituksen muutoksissa, mikali pystysuoraan nostava laite ei ole
mahdollinen.

Pyératuolin ja pyorilla varustetun kévelytelineen kayttéjalle soveltuvuus tarkoittaa tassa erityisesti mitoitusta, mutta myos laitteen hallintajar-
jestelman sijoittelua ja toimintaa siten, etta sita voi itsenaisesti kayttaa. Ks. kohdat Hissikorin mitat ja Hissin varusteet.

Portaasta ja sen mitoituksesta séadetdan MRL:n 117 d §:n nojalla annetussa ymparistoministerion asetuksessa rakennuksen kayttéturvalli-
suudesta (1007/2017).

Asetuksessa ei ole otettu kantaa hissin maaritelmaan. Soveltumisen kussakin yksittéistapauksessa ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Tuolihissin kéyttéturvallisuus ja kestdvyys ovat erittdin puutteellisia. Tuolihissin sijaan suositellaan aina tasonostinta,
hissia tai kevythissia.

2) Nappaimiston numerot ovat kohokirjaimin. Nappaimiston pitaisi olla myds kontrastisella pohjalla. Sen liséksi suositellaan nap-
paimistdon pistekirjoitusta, valaistuja merkkeja ja tarvittaessa myds puhesyntetisaattoria.
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3) Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -kaytavien ja vastaavien henkil6siirtolaitteiden tulee toimia turvallisesti. Ne ovat varustet-
tava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja kaytettévin hatépysayttimin. Hatépyséayttimen luo on voitava p&aasta
helposti.

4) Nostimen rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittaa yli kahta tuntia (2 h) laitteen rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myy-
jaliikkeen edustusta ei talousalueella, niin alueelta pitaa I6ytya paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaika korjauk-
sesta.

5) Nostin on huollettava joka vuosi 1-2 kertaa. Huollon suorittamisesta on aina saatava merkinté huoltokirjaan.

6) Ylakerrassa on aina sijaittava vahintaan 65 cm levea (keskikoko) pyoratuoli siella liikkumista varten, koska likkumisesteisen hen-
kilon oma pyoratuoli tai muu pyérallinen liikkumisen apuvéline ei kulje mukana tuolihississa.
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7.7.6. Porraskiipija

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

7 § Yhteys tasojen vililld asuinrakennuksessa

Asuinrakennuksessa on oltava portaiden liséksi hissi, jos kaynti rakennuksessa sijaitsevaan asuntoon on sisaantulon kerrostaso
mukaan lukien kolmannessa tai sitd ylemmassa kerroksessa. Jos kaynti rakennukseen on kerrostasojen valissa, sisdantulon
kerrostasona pidetaan naista alempaa.

Hissiyhteyden on ulotuttava sisdédnkayntitasoon ja jokaiseen tasoon, josta on kaynti asuntoon tai rakennuksen kayttéa palvele-
vaan tilaan.

Edellda 1 momentissa tarkoitetun hissin korin on oltava vahintdan 1 100 millimetria levea ovisivultaan ja vahintdan 1 400 millimet-
rid syva. Olemassa olevaan asuinrakennukseen jélkiasennettavan hissin korin mitoitus voi poiketa tdssé momentissa saadetysta,
jos se on valttamatonta rakennuksen merkittdvien ominaisuuksien sailyttdmiseksi.

8 § Yhteys tasojen vililld muussa kuin asuinrakennuksessa

Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen va-
lilld on oltava portaiden liséksi yhteys joko 2 §:n 2 momentissa sédadetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa sédadetyn
mukaisella hissilla tai muulla kiintedsti asennetulla pyératuolin ja pyérilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuvalla henki-
I6iden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhté suuri kuin kerroskorkeus tai sitd suurempi, yhteys tasojen valillé on
jarjestettava 7 §:n 3 momentissa sédadetyn mukaisella hissilla.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Muussa kuin asuinrakennuksessa

Hissi ja henkildiden nostoon tarkoitettu laite

Hisseihin verrattavista henkildiden nostolaitteista sdadetaan mm. konedirektiivissa (Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/42/EY). Myds naista laitteista sdadetadan hissiturvallisuuslaissa.

Henkildiden nostoon tarkoitetulla laitteella tarkoitetaan ensisijaisesti pyoratuolin ja pyoréllisen kavelytelineen kayttajalle tarkoitettua pystysuo-
raan nostavaa laitetta. Naiden kevythissien lisaksi on pydratuolin kayttajalle tarkoitettuja porrasta pitkin nostavia lavallisia porrasnostimia, joita
voidaan kayttaa esteetttmyyden parantamiseksi korjauskohteissa ja kayttotarkoituksen muutoksissa, mikali pystysuoraan nostava laite ei ole
mahdollinen.

Pyoratuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuvuus tarkoittaa tassa erityisesti mitoitusta, mutta myos laitteen hallintajar-
jestelman sijoittelua ja toimintaa siten, etta sita voi itsendisesti kayttaa. Ks. kohdat Hissikorin mitat ja Hissin varusteet.

Portaasta ja sen mitoituksesta sdadetaan MRL:n 117 d §:n nojalla annetussa ymparistoministerion asetuksessa rakennuksen kayttoturvalli-
suudesta (1007/2017).

Asetuksessa ei ole otettu kantaa hissin maaritelmaan. Soveltumisen kussakin yksittaistapauksessa ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Porraskiipijan kayttéturvallisuus ja kestévyys ovat erittéin puutteellisia. Sita ei mydskaan pysty kayttaa itsenaisesti. Porraskiipijan
sijaan suositellaan aina tasonostinta, kevythissia tai hissia.

2) Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -kaytavien ja vastaavien henkilsiirtolaitteiden tulee toimia turvallisesti. Ne ovat varustet-
tava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja kaytettavin hatapysayttimin. Hatapysayttimen luo on voitava paasta
helposti.
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3) Nostimen rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittda yli kahta tuntia (2 h) laitteen rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myy-
jaliikkeen edustusta ei talousalueella, niin alueelta pitaa l16ytya paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaika korjauk-
sesta.

4) Nostin on huollettava joka vuosi 1-2 kertaa. Huollon suorittamisesta on aina saatava merkinté huoltokirjaan.

5)

Ylékerrassa on aina sijaittava vahintaan 65 cm levea (keskikoko) pyoratuoli siella liikkumista varten, koska likkumisesteisen hen-
kilon oma pyératuoli tai muu pyérallinen liikkumisen apuvaline ei kulje mukana porraskiipijassa.
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7.7.7. Portaat

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

7 § Yhteys tasojen vililld asuinrakennuksessa

Asuinrakennuksessa on oltava portaiden liséksi hissi, jos kaynti rakennuksessa sijaitsevaan asuntoon on sisaéntulon kerrostaso
mukaan lukien kolmannessa tai sitd ylemmassa kerroksessa. Jos kaynti rakennukseen on kerrostasojen valissa, sisdantulon
kerrostasona pidetaan naista alempaa.

Hissiyhteyden on ulotuttava sisdé&nkayntitasoon ja jokaiseen tasoon, josta on kdynti asuntoon tai rakennuksen kayttéa palvele-
vaan tilaan.

Edellda 1 momentissa tarkoitetun hissin korin on oltava vahintaan 1 100 millimetria levea ovisivultaan ja vahintadn 1 400 millimet-
rid syva. Olemassa olevaan asuinrakennukseen jélkiasennettavan hissin korin mitoitus voi poiketa tdssé@ momentissa saadetysta,
jos se on valttamatonta rakennuksen merkittavien ominaisuuksien sailyttémiseksi.

8 § Yhteys tasojen vililld muussa kuin asuinrakennuksessa

Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen va-
lillé on oltava portaiden liséksi yhteys joko 2 §:n 2 momentissa saadetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa sédadetyn
mukaisella hissilla tai muulla kiintedsti asennetulla pydratuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuvalla henki-
I6iden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhté suuri kuin kerroskorkeus tai sitéa suurempi, yhteys tasojen valilla on
jarjestettava 7 §:n 3 momentissa sédadetyn mukaisella hissilla.

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

3 § Porras

Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva. Portaan pinta ei saa olla liukas. Poistumisalueen sisdisen portaan
vahimmaisleveys on 0,85 metrid. Taman mitan sisdpuolelle voivat kuitenkin ulottua kasijohteet ja jalkalistat.

Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollista kuljettaa uloskaytavan kautta likkumiskyvytén henkild paareilla. Jos poistu-
misalueen sisainen kulkureitti uloskaytavaan muissa kuin asuinrakennuksissa kulkee alueen sisaisen portaan kautta, on portaan
oltava niin valja, etta liikkumiskyvyttdman henkilon kuljettaminen paareilla on mahdollista.

Kerrostasojen vélisen portaan on oltava katettu. Asuinkerrostalossa, jossa ei ole hissia, kerrostasojen valisen portaan on lisaksi
saatava luonnonvaloa ja siind on oltava vahintaan yksi valitasanne.
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4 § Sisdportaiden mitoitus
Portaan askelman nousun ja eteneman suhteen on oltava portaan kayttétarkoitukseen nahden helppokulkuinen.

Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisaltévien rakennusten auloissa ja muissa sisatiloissa seka kokoontumistiloissa porrasaskelman
nousu voi olla enintaan 160 millimetria ja eteneman on oltava vahintaan 300 millimetrid. Asuinhuoneiston ja majoitustilan sisai-
sen portaan nousu voi olla enintdan 190 millimetria ja etenemaén on oltava vahintaan 250 millimetrid. Muiden varsinaisten kaytto-
tilojen sisaportaiden nousu voi olla enintdan 180 millimetri& ja eteneman on oltava vahintaan 270 millimetrid. Yksinomaan vara-
tiena kaytettédvan ja asunnossa tai majoitustilassa muihin kuin asumista palveleviin valttamattémiin tiloihin johtavan portaan
nousu voi olla enintaan 220 millimetria ja etenemén on oltava vahintdan 220 millimetria.

Uloskaytavassa portaan askelman nousu voi olla enintadn 180 millimetrid. Eteneman on oltava vahintaan 270 millimetria. Ulos-
kaytavassa, jota ei samalla kayteta rakennuksen tavanomaiseen sisaiseen likenteeseen, portaan nousu voi olla enintdan 200
millimetria.

5 § Ulkoportaiden mitoitus

Katettujen tai Iammitettyjen ulkoportaiden etenemén on oltava vahintaan 300 millimetrid, ja nousu voi olla enintaan 160 millimet-
rid. Kattamattomien ja Iammittdmattémien ulkoportaiden etenemén on oltava vahintaan 390 millimetrid, ja nousu voi olla enintaan
130 millimetria.

6 § Tasanne

Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittdvan valja ja tarkoitukseensa soveltuva. Portaan ja tasanteen
sivureunat on varustettava korotuksella, joka estada luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinan valisesta raosta mahtuu
leveydeltaan yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etdisyyden luiskan tai porrassydksyn yléreu-
nasta on sy6ksyn sivuseinalla oltava vahintaan 400 millimetria ja paatyseinalla vahintdan 1 500 millimetrid. Uloskaytévan kulku-
reitilld olevan oven eteen ja taakse on varattava vahintdan 800 millimetrin pituinen tasanne.

Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevien ikkunoiden, luukkujen ja muiden vastaavien aukkoja peit-
tavien rakenteiden on kestettava henkilékuorma, jos putoamisvaara on olemassa.

Asunnon sisatiloissa kaiteen korkeus voi kuitenkin olla vahintdan 0,9 metria, kun putoamiskorkeus on alle kolme metria.
8 § 1 mom Kaiteen ja portaan rakenne

Kaiteen ja portaan on kestettava tilan kayttétarkoituksen mukaiset kuormat koko rakenteen kayttéian ajan.
8 § 4 mom Kaiteen ja portaan rakenne

Porrasaskelmien valistéd saa mahtua enintédan 100 millimetrin mittainen kuutio.
9 § 1 mom Késijohde

Portaassa ja luiskassa on oltava kasijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla sy6ksya. Tarvittaessa on oltava kaksi k&sijoh-
detta paallekkain lasten ja pyoratuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. K&sijohteesta on saatava tukeva ote. Kasijohteen ja sen
paatteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syéksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtendisena
vélitasanteella.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Porras ja luiska kulkuvaylalla

Asetuksen ensimmaisen momentin mukaan, jos kulkuvaylalla, joka johtaa rakennukseen tontin tai rakennuspaikan rajalta seka tilasta ja alu-
eelta, joka palvelee rakennuksen kayttda, on porras, sen yhteydessa on oltava luiska tai kiintedsti asennettu pyoratuolin ja pyoérilla varustetun
kavelytelineen kayttajalle soveltuva henkildiden nostoon tarkoitettu laite.

Rakennuksen sisdankaynnit suositellaan suunniteltavaksi siten, ettéd kulkuvayla saadaan esteettémaksi maastonmuokkauksella ilman portaita
ja niiden yhteyteen rakennettavia luiskia.
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TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Tarpeettomia tasoeroja tulee valttaa.

2) Luiskan ja portaiden on oltava havaittavissa liikkumis- ja toimimisesteisille henkil6ille. Heikkonakdiselle henkildlle tasoerojen ha-
vaitseminen on hankalaa. Siksi portaiden merkitseminen kontrastiraidalla, portaikon alku- ja paatéskohdasta varoittaminen ja kasi-
johteiden sijoittaminen ovat erityisen térkeita. Portaiden hahmottamisen helpottamiseksi askelmien etureunaan laitetaan vahintadan
30 mm levea kontrastiraita. Portaikoissa on oltava hyva, mutta haikdiseméton valaistus. (Kts. kuvat 7.7.7b seka 7.7.7c ja 7.7.7d)

3) Huomioalueella suositellaan nastamallisia lattiatunnisteita, "lattianastoja” (esim. "pydrea lattiatunniste”, urakuvio, rst, S=3mm,
asennus lattiaan ruuvein) tai huomiolaattoja (esim. kupolikuviolla). (Kts. kuva 7.7.7b)

4) Mahdollinen portaiden alle paasy (esim. kierreportaat), joka voi aiheuttaa tormaysvaaran nakévammaiselle henkildlle, tulee estaa.

Varoitusalue tai
huomiolaattavybhyke
Alueen tulee olla 1200,
kun kulkuvéyld johtaa
suoraan portaaseen

600-12

600 42

[ =]

7.7.7a

Kuva 7.7.7a Portaiden mittoja: Késijohteen tulee jatkua vahintdén 300 mm portaiden alkamis- ja loppumiskohdan yli. Kasijjohde tulee toteuttaa siten, etté se on vaakasuo-
rassa alkamis- ja loppumiskohdan ylityksissa. Késijohteen tulee olla kahdella korkeudella (700 mm ja 900 mm). Varoitusalue tai huomiolaattavyhyke voidaan toteuttaa
esimerkiksi "lattianastoilla”. (SuRaKu)

Kuva 7.7.7b Hyva ratkaisu: Késijohde jatkuu yli 300 mm portaiden alkamis- ja loppumiskohdan yli [1]. Portaita ennen on lattianastat varoittamassa portaista [2]. Huomaa
myés kontrastiraidat [3] ja valaistus [4], jotka helpottavat portaiden hahmottamista.
Huono ratkaisu: Késijohteet vain yhdellad korkeudella [1]. (Turun kaupunginteatteri)

Kuva 7.7.7¢ Huono ratkaisu: Portaista puuttuu kontrastiraita. Pintakuvio tekee portaista myés erityisen vaikeat hahmottaa. [1] (Kulkurin Valssi KOY)

Kuva 7.7.7d Portaisiin on kuvakésitelty musta kontrastiraita [1], joka helpottaisi portaiden hahmottamista. (Kulkurin Valssi KOY)
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7.7.8. Luiskat

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

2 § Rakennukseen johtava kulkuvdaylad

Rakennukseen on oltava vahintdan 1 200 millimetria levea, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulku-
vayla tontin tai rakennuspaikan rajalta seka tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen kayttda. Ulkotilassa sijaitsevan kulku-
vaylan kaltevuus saa olla enintaan viisi prosenttia. Jos kulkuvaylélla on porras, sen yhteydessa on oltava luiska tai kiinteasti
asennettu pyoratuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajélle soveltuva henkildiden nostoon tarkoitettu laite. Tassa mo-
mentissa séadetty ei koske omakotitaloa, paritaloa eiké kaupunkipientaloa, jos esteettémén kulkuvaylan toteuttaminen olisi ra-
kennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta.

Edellda 1 momentissa tarkoitetun luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton, leveydel-
taan vahintaan 900 millimetrié ja sen reunassa on oltava vahintaan 50 millimetria korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinte-
aan rakenteeseen. Luiskan ala- ja ylapaassa on oltava vahintaan 1 500 millimetria pitké vaakasuora tasanne. Luiskan kaltevuus
saa olla enintaan viisi prosenttia. Jos korkeusero on enintdan 1 000 millimetrid, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintédan
kahdeksan prosenttia. Talloin yhtajaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintaan 500 millimetrid, jonka jalkeen kulkuvaylalla on
oltava vaakasuora vahintdan 2 000 millimetria pitka valitasanne. Ulkotilassa luiska saa kuitenkin olla kaltevuudeltaan yli viisi
prosenttia vain, jos se voidaan pitaa sisatilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa. Kaiteesta, kasijohteesta ja muusta
putoamisen ja harhaan astumisen estédmisesta séadetaan maankaytto- ja rakennuslain 117 d §:n 2 momentin nojalla annetussa
asetuksessa.

Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niista riittdvan maaran, kuitenkin vahintdan yhden, on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimi-
misesteisen henkilon kayttoon. Tallaisen autopaikan on oltava vahintaan 3 600 millimetria levea ja vahintaan 5 000 millimetria
pitk& ja se on merkittava liikkumisesteisen henkilén tunnuksella. Tdssd momentissa séadetty ei koske omakotitaloa, paritaloa
eika kaupunkipientaloa.

8 § Yhteys tasojen vililld muussa kuin asuinrakennuksessa

Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen va-
lillé on oltava portaiden liséksi yhteys joko 2 §:n 2 momentissa sdadetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa saadetyn
mukaisella hissilla tai muulla kiintedsti asennetulla pyoratuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuvalla henki-
I6iden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhta suuri kuin kerroskorkeus tai sita suurempi, yhteys tasojen valilla on
jarjestettava 7 §:n 3 momentissa séadetyn mukaisella hissilla.
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YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

6 § Tasanne

Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittdvan valja ja tarkoitukseensa soveltuva. Portaan ja tasanteen
sivureunat on varustettava korotuksella, joka estaa luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinan valisesta raosta mahtuu
leveydeltaan yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etdisyyden luiskan tai porrassyéksyn ylareu-
nasta on syoksyn sivuseinalla oltava vahintaan 400 millimetria ja paatyseinalla vahintdan 1 500 millimetrid. Uloskaytavan kulku-
reitillé olevan oven eteen ja taakse on varattava vahintdan 800 millimetrin pituinen tasanne.

Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevien ikkunoiden, luukkujen ja muiden vastaavien aukkoja peit-
tavien rakenteiden on kestettava henkildkuorma, jos putoamisvaara on olemassa.

9 § 1 mom Kiésijohde

Portaassa ja luiskassa on oltava kasijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla sybksya. Tarvittaessa on oltava kaksi kasijoh-
detta paallekkain lasten ja pyoératuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Kasijohteesta on saatava tukeva ote. Kasijohteen ja sen
paatteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava vahintadan 300mm syéksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkut-
tava yhtendisena valitasanteella.

10 § 3 mom Valoisuus ja valaistus

Kulkureitilla olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvasti valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huo-
miomerkintéjen avulla.

17 § 2 mom Leikki- ja oleskelualue

Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia seka varustettu tarkoituksenmukaisin kaitein ja kasijohtein.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Porras ja luiska kulkuvaylalla

Asetuksen ensimmaisen momentin mukaan, jos kulkuvaylalla, joka johtaa rakennukseen tontin tai rakennuspaikan rajalta seka tilasta ja alu-
eelta, joka palvelee rakennuksen kayttda, on porras, sen yhteydessa on oltava luiska tai kiinteasti asennettu pyoératuolin ja pyorilla varustetun
kavelytelineen kayttajalle soveltuva henkildiden nostoon tarkoitettu laite.

Rakennuksen sisdankaynnit suositellaan suunniteltavaksi siten, ettéd kulkuvayla saadaan esteettémaksi maastonmuokkauksella ilman portaita
ja niiden yhteyteen rakennettavia luiskia.

Luiskalla tarkoitetaan liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettua (portaan korvaavaa) kulkuyhteytta tasojen valilla. Luiska on kulkuvaylan osa.
Yksityiskohtaisempia ohjeita portaiden ja luiskien suunnittelusta on RT-ohjekortistossa.

Luiskan muoto Luiskan leveyden tulee olla vahintdan 900 mm. Luiskan kaltevien osuuksien tulee olla suoravartiset ja kdantymisen tulee
tapahtua vain vélitasanteiden kohdalla.

Kaareva luiska on varsin vaativa pyoratuolin tai pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajalle, koska tasoerosta aiheutuvan ponnistelun lisaksi
tulisi samalla kyetad suuntaamaan liikke kaaren mukaisesti.

Luiskan pinta Luiskan tasainen ja kova pinta vahentaa vierintédvastusta ja helpottaa siten apuvalineell likkumista. Luiska ei saa olla liukas
mark&énakéaan, jotta sita pitkin on mahdollista nousta ja laskeutua turvallisesti.

Luiskan havaittavuus Kulkuvaylan soveltuminen liikkkumis- ja toimimisesteisille henkilGille.

Luiskan suojareuna Asetuksen toisen momentin edellyttdméan suojareunan tarkoitus on estéa pyératuolin tai muun py®érilld varustetun apu-
vélineen pydrien suistuminen luiskan reunan yli. Silta osin kuin luiska rajoittuu kiintedéan rakenteeseen, esimerkiksi seindan tai muuriin, ei
suojareunaa tarvita.
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Tasanne luiskan ala- ja yldpédédssé Luiskan ala- ja ylapaassa tulee olla aina vaakasuora vahintdan 1500 mm pitka tasanne, jotta luiskalla
kulkeminen on turvallista. Tasanne mahdollistaa pysahtymisen ennen luiskaa ja sen jalkeen. Luiskan alap&assé olevan tasanteen on hyva
olla pidempi kuin 1500 mm silloin, kun luiska on jyrkempi kuin 5 % ja tasannetta rajaa poikittainen este, kuten esimerkiksi kaide, seina tai
muuri. Oven aukeavalle puolella pitd4 olla vahintadn 400 mm levea vapaa kalustamaton tila, jotta pydratuolin tai rollaattorin kayttaja pystyy
avaamaan oven tai kayttdmaan mahdollisia ovenavauslaitteita.

Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittdvan valja ja tarkoitukseensa soveltuva. Portaan ja tasanteen sivureunat
on varustettava korotuksella, joka estaa luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seindn valisesté raosta mahtuu leveydeltdan yli 50
millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etéisyyden luiskan tai porrassydksyn ylareunasta on syoksyn sivuseinalla
oltava vahintaan 400 millimetria ja paatyseinalla vahintaan 1 500 millimetria. Uloskaytavan kulkureitilla olevan oven eteen ja taakse on varat-
tava vahintaan 800 millimetrin pituinen tasanne.

Luiskan kaltevuus Luiskan kaltevuus saa olla enintaan 5 % (1:20). Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa kokonaiskorkeusero on enintaan
1000 mm. Talléin luiskan kaltevuus saa olla enintdéan 8 % (1:12,5).

Kaltevuudeltaan yli 5 % luiskan kaytto edellyttaa, etta yhtajaksoisen luiskan korkeusero on enintaan 500 mm, jonka jalkeen kulkuvaylalld on
vaakasuora vahintadn 2000 mm pitk& vélitasanne. Kaltevuudeltaan yli 5 % luiska ei sovellu yli metrin korkeuseroille pydratuolilla siirtymisen
raskauden vuoksi. Ulkotilassa sijaitseva yli 5 % luiska voidaan pité4 siséatilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa esimerkiksi, kun se
on katettu tai sulana pidetty.

LASKUKAAVA KALTEVUUKSIA VARTEN:

Korkoero (cm) + Nousukulma (%) = Tarvittavan luiskan pituus
esim.7cm:5%=14m=140cm
esim.7cm: 8 % =0,875m =87,5cm

KALTEVUUDET PROSENTTEINA JA ASTEINA:

LASKUSKAAVA PROSENTTIEN JA ASTEIDEN VALILLE:

tan (Asteet °) = Prosentit %

esim. tan (45°) =1 =100 %

esim. tan (2,86°)=1=5%

tan™ (Prosentit %) = Asteet °

esim. tan™ (100%) = tan™ (100/100) = 45°

esim. tan™ (5%) = tan™ (5/100) = 2,86°

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Luiskan lisaksi tarvitaan aina helppokulkuiset portaat matalallekin tasolle, silla luiska ei sovellu kaikille.
2) Luiska ei sovellu markatiloihin.

3) Ulkotilassa luiska saa olla kaltevuudeltaan yli viisi prosenttia vain, jos se voidaan pitéa sisatilassa olevaan luiskaan verrattavassa
kunnossa. Eli ulkotilassa kaltevuus > 5 % vain, jos luiska on katettu tai sulana pidettava. (Kts. kuva 7.7.8b)
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4) Luiskaan asennetaan lampdanturit, jotka pitéavat luiskan sulana talvellakin. Nama lampdanturit tulevat jo ensimmaisena talvena
edullisemmaksi kuin talven yllapitokustannukset iiman niit&.

5) Luiskassa voi olla sivukaltevuutta enintédan 2 % esimerkiksi veden poisjohtamisen vuoksi. (Kts. kuva 7.7.8b)

6) Luiskan ala- ja ylapaassa pitaa olla vaakasuora vahintdan 1500 mm pitka ja 1500 mm levea tasanne, jotta luiskalla kulkeminen on
turvallista. Tasanne mahdollistaa pysahtymisen ennen luiskaa ja sen jalkeen. Luiskan alapaéssa olevan tasanteen on hyva olla
pidempi kuin 1500 mm silloin kun luiska on jyrkempi kuin 5 % ja tasannetta rajaa poikittainen este, kuten esimerkiksi kaide, seina
tai muuri. (Kts. kuvat 7.7.8b ja 7.7.8.c)

7) Oven aukeavalle puolella pitda olla vahintdan 400 mm leved vapaa kalustamaton tila, jotta pydratuolin tai rollaattorin kayttaja pys-
tyy avaamaan oven tai kdyttdamaan mahdollisia ovenavauslaitteita. Jotta tila olisi esimerkiksi pyoratuolinkayttajan kannalta toimiva,
tulisi sen todellisuudessa olla suurempi leveyssuunnassa kuin 400 mm. (Kts. kuvat 7.7.8b ja 7.7.8.c)

Lisda mallikuvat tuomiokirkon terassilta. Huonot esimerkit.

8) Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittdvan valja ja tarkoitukseensa soveltuva. Portaan ja tasanteen
sivureunat on varustettava korotuksella, joka estéa luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinan valisesté raosta mahtuu
leveydeltaan 50 millimetrin kokoinen kuutio. Sivureunan korotuksen tulee olla vahintaan 50 mm korkuinen.

9) Luiskaan tarvitaan valitasanne, kun korkeusero on yli 500 mm tai luiska on yli 6000 mm pitka. (Kts. kuvat 7.7.8b ja 7.7.8.c ja
7.7.8h)

10) Luiskan kaltevien osuuksien tulee olla suoravartiset ja kd&ntymisen tulee tapahtua vain vélitasanteiden kohdalla. Kaareva luiska
on varsin vaativa pyoératuolin tai pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajalle, koska tasoerosta aiheutuvan ponnistelun liséksi
tulisi samalla kyeta suuntaamaan liikke kaaren mukaisesti. (Kts. kuva 7.7.8e)

11) Luiskan on lahdettava suoraan tasanteelta ja paatyttava tasanteelle ilman tasoeroa. Muutaman sentinkin tasoero luiskan alussa
tai lopussa hankaloittaa luiskan kéyttéa pyorallisilla apuvélineilla. Luiska ei voi I&hted suoraan ovelta iiman tasannetta. Tasanteen
kaltevuus saa olla enintaén 2 % esimerkiksi veden poisjohtamisen vuoksi. (Kts. kuvat 7.7.8b ja 7.7.8.c)

12) Luiskan pinnan on oltava tasainen ja kova, pinnan on véhennettava vierintdvastusta ja helpotettava apuvalineell liikkkumista.
Luiska ei saa olla liukas mark&nakaan, jotta sita pitkin on mahdollista nousta ja laskeutua turvallisesti.

13) Myés luiskan yla- ja alapuolilla olevien tasanteiden pinnan tulee olla tasainen ja kova, sillé esimerkiksi hiekalta 1&8htevan luiskan
eteen muodostuu helposti kuoppa, joka estéa luiskan kayton pyoratuolilla.

14) Luiskan ja portaiden on oltava havaittavissa niin likkumis- kuin myds toimimisesteisille henkilille. Huomioalueella suositellaan
nastamallisia lattiatunnisteita, "lattianastoja” (esim. "pydrea lattiatunniste”, urakuvio, rst, S=3mm, asennus lattiaan ruuvein) tai
huomiolaattoja (esim. kupolikuviolla).

15) Luiskan suojareunan tarkoitus on estéa pyoréatuolin tai muun pyoérillé varustetun apuvalineen pyérien suistuminen luiskan reunan
yli. Silta osin kuin luiska rajoittuu kiintedan rakenteeseen, esimerkiksi seinaan tai muuriin, ei suojareunaa tarvita. (Kts. kuva 7.7.8f)

-

o

7.7.8a L

Kuva 7.7.8a Esimerkki luiskan mitoista, lapileikkaus. (SuRaKu)
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2600 mm (812}

juskaltevuus < 5 9% (B12)

900 mm (B12) 60“6“\\’-

<1000 mm (A01)

Sugjareunan korkeus =50 mm (B12)  -4— =

22000 mim (07,

2 600 mm (812)

X, pitu:

<6000 mm (€01}

Jos korkeusero on enintadn 1000 mm, luiskan kaltevuus saa
kuitenkin olla enintaan 8%. Talloin yhtajaksoisen luiskan
korkeusero saa olla enintsin 500 mm, sen jalkeen on oltava
vaakasuara vanintaan 2000 mm pitka tasanne. Ulkotilassa
luiskan kaltevuus saa olla yli 5% vain, jos se voidaan
pitéi sisatilaan verrattavassa kunnossa (A01).

©30-50 mm (B12)

245 mm (B12)

300 mm (812)

700 mm (812)

7.7.8b

Kuva 7.7.8b Esimerkki luiskan yldtasanteesta ulko-oven edessd. (Sujuva.info).

Kuvassa on myés h ioitu muut oikeaoppi: i issa portaissa ja luiskissa tarvittavat el tit. LINKKI

Jos korkeusero on enintaan 1000 mm, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla
enintadn 8%, Talldin yhtajaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintaan
500 mm, sen jélkeen on oltava vaakasuora vahintdén 2000 mm pitka
tasanne

tasanteen kaltevuus 0 % (A01)
pituuskaltevuus <8 % (CO1)

900 mm (812)

700 mm (812)

%2000 mm (a7, <

< 6000 mm (g, i
Suojareunan korkeus e
256 mm (A01) | <500 mm (201). 800 i 315

2300 mm agy

@ 30-50 mm (B12)

245 mm (B12)

&

7.7.8¢c

Kuva 7.7.8c Esimerkki luiskan yldtasanteesta oven edessa. (Sujuva.info)

Kuvassa on mydés huomioitu muut oikeaoppisesti tot i portaissa ja luiski tarvittavat el tit. LINKKI
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Kasijohde

Kuva 7.7.8¢ Esimerkki luiskan mitoista, pohjakuva. (SuRaKu)

Kuva 7.7.8d Esimerkki Kaéntyvén luiskan vélitasanteen mitoitus, jossa pyérétuolilla pystyy kdéntyméan (vapaa tila véh. 1500 mm halkaisijaltaan). (Invalidiliitto)

Kuva 7.7.8e Esimerkki luiskan suojareunasta. (Ympdristéministerién ohje rakennuksen esteettémyydesta)

Kuva 7.7.8f Hyva ratkaisu: Luiska on loiva, [1,2] kdsijohteet ovat kahdella eri korkeudella. [3] Huomaa my6s luiskan suojareuna. (Varissuon kirjasto)
Kuva 7.7.8g Hyva ratkaisu: [1] Suojareuna suojaa liikkumisen apuvélineen pyérien suistumisen luiskalta. [2] Késijohteet ovat molemmin puolin kahdella korkeudella ja jatku-

vat 300 mm luiskan alkamis- ja loppumiskohdan yli. Liséksi ne ovat yhdistetty, joten niiden p&é ei ole terévé eiké siihen takerru hiha tai laukun hihna. Luiska on tarpeeksi
loiva. (Hepokullan koulu)
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Kuva 7.7.8h Hyvié ratkaisu: [1] Pitkélla luiskalla on vélitasanne. Luiskaan tarvitaan vélitasanne, jonka kaltevuus on enintéén 2 %, kun tasojen korkeusero on yli 500 mm tai
luiska on yli 6000 mm pitk&. (Turun normaalikoulu)

Kuva 7.7.8i Luiskan osien nimityksié: 1. alatasanne, 2. vélitasanne,
3. suojareuna, 4. ylatasanne, 5. kasijohde. (RT 103027 Portaat ja luiskat)
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7.7.9. Kaiteet ja kasijohteet

‘1 nln | ] U'I] .'l..|.l I

LAINSAADANTO:

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017)

7 § Kaide

Rakennuksessa tai sen Iahiymparistdssa on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylittaad puoli metria ja putoamisen tai harhaan
astumisen vaara on olemassa, eikd toiminnan luonne edellyta kaiteettomuutta. Kaiteen on oltava turvallinen ja kestettava siihen
kohdistuvat kuormat. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide.

Suojakaidetta on kaytettava yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on paasy. Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava
vahintaan 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta. Siina ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka

tekevat kiipeilyn mahdolliseksi. Avokaidetta voidaan kayttaa kohteissa, joihin lapsilla ei ole paasya tai joissa ei ole putoamisvaa-
raa.

Kaiteen sijasta voidaan kayttda muuta jarjestelyd, jolla putoaminen voidaan estaa tai saavuttaa muuten vaadittava turvallisuus-
taso, kun korkeusero on enintaan yhden metrin.

Kaiteen kokonaiskorkeuden on oltava yksi metri, kun putoamiskorkeus on enintadn kuusi metria. Tatd korkeammalla kaiteen
kokonaiskorkeuden on oltava 1,2 metria. Enintdén yhtéa asuntoa palvelevalla parvekkeella riittda yhden metrin korkuinen kaide
riippumatta putoamiskorkeudesta.

Asunnon sisatiloissa kaiteen korkeus voi kuitenkin olla vahintdan 0,9 metria, kun putoamiskorkeus on alle kolme metria.
8 § Kaiteen ja portaan rakenne
Kaiteen ja portaan on kestettava tilan kayttétarkoituksen mukaiset kuormat koko rakenteen kayttéian ajan.

Jos kaiteen suojaavassa osassa on ainoastaan pystyrakenteita, sen aukoista saa mahtua lapi sarmaltdan enintédan 100 millimet-
rin mittainen kuutio. Muunlaisen suojaavan osan aukoista saa mahtua lapi sérmaltaan enintaan 30 millimetrin mittainen kuutio.
Kuitenkaan suojaavan osan vaakasuora rako ei saa olla kymmenta millimetri& korkeampi.

Kaiteen ylareunan ja suojaavan osan valista saa mahtua Iapi sarmaltaan enintadn 200 millimetrin mittainen kuutio. Kaiteen suo-
jaavan osan alareunan ja tasanteen tai askelman ylépinnan tai reunan valista saa mahtua l&pi sérmaltaan enintaan 50 millimetrin
mittainen kuutio.

Porrasaskelmien valistd saa mahtua enintdan 100 millimetrin mittainen kuutio.
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9 § Késijohde

Portaassa ja luiskassa on oltava kasijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syéksya. Tarvittaessa on oltava kaksi k&sijoh-
detta paallekkain lasten ja pyoratuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. K&sijohteesta on saatava tukeva ote. Kasijohteen ja sen
paatteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava sydksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtendisena
vélitasanteella.

Julkisissa ulko- ja sisétiloissa seka liike- ja palvelutiloissa kasijohteen on jatkuttava vahintaan 300 millimetria syoksyn alkamis- ja
loppumiskohdan ohi ja kokoontumistilojen yli 2,4 metrin levyisissé portaissa tai luiskissa kasijohteen on sijoituttava myos jaka-
maan vayla enintddn mainitun mitan levyisiin osiin.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Kasijohteiden asennuksessa on varmistettava riittdva kuormitus eli rakennettaessa/korjattaessa/asennettaessa varmistettava
riittavat vahvistukset johteiden kohdalle seinaan.

2) Eri-ikdisista ja erikokoisista kayttajista johtuen kasijohteet asennetaan kahdelle eri korkeudelle, alin 700 mm (lapset ja vanhukset)
ja ylempi 900 mm. Johteiden paat suositellaan taivutettavaksi alaspain tai yhdistettava toisiinsa.

3) Kasijohteiden on sijaittava portaiden ja luiskan molemmilla puolilla, my&s kiinte&n seinén puolella, ja niiden on ulotuttava 300 mm
yli portaan tai luiskan alkamis- ja loppumiskohdan.

4) Leveissa portaissa portaan keskella kaide ja kaksitasoiset kasijonteet 2400 mm:n valein.

5) Kasijohteiden pitaa erottua selvasti taustastaan ja niiden pitaa olla katkeamattomat. (Kts. kuva 7.7.9b)

6) On varmistettava, etta tarvittavat kasijohteet asennetaan myés LE-wc-tiloihin ja esteettdméaan suihkutilaan.

7) Kasijohde kiinnitetdan alapinnastaan siten, etté kasi voi liukua esteettd. Hyvan otteen mahdollistaa pydreassa kasijohteessa 25—

40 mm:n lapimitta.

8) Kasijohde tai tukeutumista helpottava kddensija asennetaan mielellaan kaikkiin portaisiin ja luiskiin, myds silloin kun tasoero on
vain yhden askelman korkuinen.

Varoitusalue tai
huomiolaattavydhyke
Alueen tulee olla 1200,
kun kulkuvayla johtaa
suoraan portaaseen

600 420

Kuva 7.7.9a Portaiden mittoja: Kaiteen tulee jatkua véh. 300 mm portaiden alkamis- ja loppumiskohdan yli. Kasijohteen tulee olla kahdella korkeudella (700 mm ja 900 mm).
Varoitusalue tai huomiolaattavy6hyke voidaan toteuttaa esimerkiksi "lattianastoilla”. (SuRaKu)

Kuva 7.7.9b Hyvi ratkaisu: [1,2] Kasijohteet ovat kahdella korkeudella ja [3] ovat katkeamattomat myés valitasanteella. Huom. [4] Portaissa on myds kontrastiraita. (Syvélah-
den monitoimitalo)
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7.8. WC-tilat

— !

% |

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

4 § 1 mom Ovet

Rakennuksen sisaisella kulkuvaylalla olevan oven ja aukon, porraskaytavasta asuntoon johtavan oven seka 9 §:n 2 momentissa ja 10
§:ssa tarkoitetun tilan oven vapaan leveyden on oltava vahintaan 850 millimetrid. Rakennuksen ulko-oven ja muun uloskaytavan oven
mitoituksesta sdddetadn maankaytto- ja rakennuslain 117 b §:n 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa.

9 § We- ja pesutila asuinrakennuksessa

Asuinrakennuksessa, jossa on 7 §:n mukaan oltava portaiden liséksi hissi, on kussakin asunnossa oltava vahintéan yksi wc- ja
pesdutila, jossa on halkaisijaltaan vahintaan 1 300 millimetria vapaa tila. Kiinteat kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nahden
siten, etta liikkumisesteinen henkil6 voi kayttaa niité. Tallaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa likkumisesteiselle henki-
I16lle sopivaksi.

Asunnossa, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilén tuettuun asumiseen, on oltava vahin-
tédan yksi wc- ja pesutila, jossa on halkaisijaltaan vahintaan 1 500 millimetria vapaa tila. Kiinteat kalusteet on sijoitettava vapaa-
seen tilaan nahden siten, etté likkumisesteinen henkild voi kayttaa niita. Liséksi wec-istuimen toisella puolella on oltava vapaata
tilaa vahintaan 800 millimetrid. Téllaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa liikkumisesteiselle henkil6lle sopivaksi.

Edella 1 momentissa séadetty ei koske rakennusta, jossa on ainoastaan opintotukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeut-
tavaan koulutukseen osallistuville henkilGille tai ainoastaan 18—29-vuotiaille henkildille tarkoitettuja asuntoja. Tallaisessa raken-
nuksessa vahintaan viidessa prosentissa asunnoista, kuitenkin vahintadn yhdessé asunnossa, on oltava yksi 2 momentissa saa-
detyn mukainen wc- ja pesutila. Lisaksi tallaisen rakennuksen yleisissa tiloissa on oltava 10 §:n mukainen wc-tila, johon on
paasy rakennuksen sisaiseltd kulkuvaylalta.

Asuinrakennuksessa asukkaiden yhteisen sauna-, pesu- ja pukuhuonetilan on sovelluttava likkumis- ja toimimisesteisille henki-
I6ille. Tilan yhteydessa olevan wc- ja pesutilan on oltava 2 momentissa séadetyn mukainen.

10 § We-tila muussa kuin asuinrakennuksessa

Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa on oltava sen kayttétarkoitus, toiminnalliset kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien
pituus huomioon ottaen tarpeellinen maéara tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja wc-tiloja, jotka soveltuvat pyératuolin ja pyorilla
varustetun kavelytelineen kayttajille. Edella tarkoitettujen wc-tilojen on sijaittava siten, ettei kayttajan ja avustajan sukupuoli vai-
kuta mahdollisuuteen kayttéa niita, ja ne on merkittéva likkumisesteisen tunnuksella.

Edellda 1 momentissa tarkoitetussa wc-tilassa on oltava halkaisijaltaan vahintdan 1 500 millimetria vapaa tila. Kiinteat kalusteet
on sijoitettava vapaaseen tilaan nahden siten, etté likkumisesteinen henkild voi kayttaa niita. Liséksi wc-istuimen kummallakin
puolella on oltava vapaata tilaa vahintaan 800 millimetrid. Vaihtoehtoisesti voidaan sijoittaa lahekkain kaksi we-tilaa, joissa toi-
sessa on wc-istuimen vasemmalla ja toisessa oikealla puolella vapaata tilaa vahintédan 800 millimetria. Wc-istuin on sijoitettava
200-300 millimetrin etaisyydelle takaseinasta.
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Woe-tila on varustettava liikkumisesteiselle henkildlle sopivaksi. Jos rakennuksessa on valvontajarjestelma, wc-tilasta on oltava
turvahalytysyhteys valvontaan.

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

12 § Lattiapinnat

Lattiapinnan on oltava tasainen ja valmistettu tilan kayttdtarkoitus huomioiden soveltuvasta materiaalista siten, ettd kompastumis- ja
liukastumisriski on pieni.

13 § Ovet ja portit
Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myos olosuhteiden muuttuessa.

Oven, portin ja puomin on toimittava turvallisesti siten, etteivat ne aiheuta tapaturman vaaraa. Ne on varustettava tarkoituksenmukaisin
turvavarustein.

Oven muihin ominaisuuksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennuksen esteettdmyydesté (241/2017) ja ympéristdministerion
asetusta rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017).

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Asuinrakennuksessa

Asunnon wc- ja pesutila

Asunnon wc- ja pesutilan mitoitusvaatimus on sidottu esteettdomyysasetuksen 7 §:ssa sdadettavaan hissivaatimukseen. Vaatimus siis koskee
asuntoja vain sellaisessa rakennuksessa, johon on asennettava hissi.

Vahintdan yhden wc- ja pesutilan vaatimus tarkoittaa, ettd asunnossa on oltava vahintaan yksi asetuksen vaatimukset tayttéava wc-tila ja va-
hintédan yksi asetuksen vaatimukset tayttava pesutila, jotka voivat sijaita yhdessa tai erikseen. Esimerkiksi asunnossa voi olla yksi wc- ja pe-
sutilan yhdistelma, jossa on halkaisijaltaan vahintdan 1300 mm vapaa tila ja jossa kiinteét kalusteet on sijoitettu siten, etté likkumisesteinen
henkil® voi kayttaa niitd, ja liséksi we-tila, johon ei kohdistu mitoitusvaatimusta.

Halkaisijaltaan vahintdan 1300 mm vapaa tila tarkoittaa esteisté vapaata tilaa lattiatasosta 2000 mm korkeuteen saakka. Vapaa tila ei auta
wc- ja pesutilan kéytdssa, jos se sijaitsee kalusteiden kaytdn kannalta vaarassa paikassa. Kiinteilla kalusteilla tarkoitetaan kalusteita, joiden
kiinnitys lapaisee tilan vedeneristyksen lattiassa tai seinélld. Asuinhuoneiston wc- ja pesutilassa olevaa pesukonevarausta ei rinnasteta kiinte-
aan kalusteeseen.

Asunnon wc- ja pesutila on varustettavissa liikkumisesteiselle henkildlle sopivaksi, kun seinan rakenne mahdollistaa tukikaiteiden kiinnittami-
sen. Wc- ja pesutilan seinarakenteet on suositeltavaa rakentaa kokonaan sellaisiksi, etta tukikaiteita voidaan tarvittaessa lisata. Tukikaiteiden
liséksi tyypillisia varusteita ovat mm. wc-istuimen kasituet.

Palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilén tuettuun asumiseen tarkoitetun asunnon wc- ja pesutila

Asunnon, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai likkumis- tai toimimisesteiselle tarkoitettuun tuettuun asumiseen, mitoituksessa otetaan
huomioon liikkumis- ja toimimisesteisten asukkaiden tarpeet ja mahdollisuus avustajien toimintaan eri tilanteissa. Naiden asuntojen wc- ja
pesutilojen mitoitusta ei ole sidottu hissivaatimukseen vaan ainoastaan niiden kayttétarkoitukseen. Saannds ei mydskaan ole sidoksissa sii-
hen, saako rakennuskohde julkista tukea vai ei. Siten myos palveluasuntomarkkinoilla toimivien kaupallisten toimijoiden rakennuttamissa
asunnoissa on huomioitava liikkumis- ja toimimisesteisten asukkaiden tarpeet ja toimiminen avustajan kanssa.

Vahintdan yhden wc- ja pesutilan vaatimus, kiinteiden kalusteiden sijoitus.

Halkaisijaltaan vahintdan 1500 mm vapaa tila tarkoittaa esteisté vapaata tilaa lattiatasosta 2000 mm korkeuteen saakka. Wc-istuimen vierella
tulee olla vahintaan 800 mm vapaata tilaa lattiatasosta 2000 mm korkeuteen saakka, jotta liikkumisesteinen henkil® voi sijoittaa pyératuolin
wc-istuimen viereen sivuttaisen siirtymisen mahdollistamiseksi. Téhéan vapaaseen tilaan voi sijoittaa esimerkiksi suihkun ilman suihkuallasta ja
kiinteda suihkuseinaa. Wc-istuin on sijoitettava 200—-300 millimetrin etdisyydelle takaseinasta.

Jyri Kuparinen | Esteettémyyskoordinaattori / Asiakkuudet ja osallisuus | Turun Kaupunki, Konsernihallinto / Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku / +358 40 186 4157 / jyri.kuparinen@turku.fi

78



OHJEISTUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA / TURUN KAUPUNKI / RAKENNUSVALVONTA

Woe- ja pesutila on varustettavissa liikkumisesteiselle henkildlle hédnen tarpeidensa mukaan, kun mm. seinét ovat rakenteeltaan sellaiset, etta
niihin voidaan tarvittaessa lisata tukikaiteita. Wc- ja pesutilan seindrakenteet ovat suositeltavaa rakentaa kokonaan sellaisiksi, etta tukikaiteita
voidaan tarvittaessa lisata. Tukikaiteiden lisaksi tyypillisié varusteita ovat mm. wc-istuimen kasituet.

Opiskelija- ja nuorisoasunnon wc- ja pesutila

Opiskelija- ja nuorisoasuntojen wc- ja pesutiloihin sovelletaan vapaan tilan mitoitusvaatimusta vain 5 %:n osalta. Poikkeuksen soveltumisen
kussakin yksittaistapauksessa ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Vapaan tilan mitoituksen ja varustelun ohjeiden osalta ks. edellinen kohta, Palveluasumiseen tai likkumis- tai toimimisesteisen henkil6n tuet-
tuun asumiseen tarkoitetun asunnon wc- ja pesutila.

Rakennuksen yleisissé tiloissa on oltava liséksi 10 §:n mukainen wec-tila, johon on p&asy rakennuksen sisaiseltd kulkuvaylaltd. Paasy tdhan
tilaan tulee jarjestaa rakennuksen sisaiselta kulkuvaylalta, jotta se olisi aidosti vierailijoiden kaytettavissa. Nain ollen esimerkiksi saunaosas-
ton wc ei sovellu téhén, jos se ei ole yleisesti kaytettavissa myds saunan ollessa varattuna.

Muussa kuin asuinrakennuksessa

Wec-tilojen sijainti ja maara

Pyératuolin tai pyorilld varustetun kévelytelineen kayttajille soveltuvien we-tilojen sijoittelun lahtékohtana on, etta wc-tila sijaitsee samassa
kerroksessa toiminnallisen tilan kanssa ja wc-tilaan on esteetdn kulkuvayld. Sen tulee olla helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luista-
maton seka pituudeltaan kohtuullinen verrattuna kulkuvéylaan muihin we-tiloihin. Kun we-tilaan paasee suoraan aulasta, kdytavasta tai
muusta vastaavasta tilasta, sen sijainti on kayttéjan ja avustajan sukupuolesta riippumaton. Ovet suunnitellaan siten, etta ne ovat helppoja
avata.

We-tilojen méara ja sijoittelu riippuvat rakennuksen kayttétarkoituksesta ja kayttajien maarasta. Esimerkiksi kokoontumistiloissa varaudutaan
suurempaan yhtaaikaiseen kayttajamaaraan kuin palvelu- tai toimistotiloissa. Mikali likkumisesteiselle henkildlle soveltuvia wc-tiloja on use-
ampia saman toiminnallisen tilan yhteydess&, voi osan niista sijoittaa sukupuolten mukaisiin we-tilaryhmiin.

Wc-tilan merkitseminen

Woe-tila merkitédan liikkumisesteisen tunnuksella eli kansainvalisella pyoratuolitunnuksella, jossa on selked tummuuskontrasti ja joka on my6s
tuntoaistilla havaittava. Wc-tilojen katisyys eli kummalla puolella wc-istuinta on pyératuolille tarkoitettu vapaa tila, on hyva esittda opasteessa.
Tarkempia ohjeita esteettéman we-tilan merkitsemisesta on opasteita kasittelevisséd RT-ohjekorteissa.

Oven vapaa leveys

Esteettomyysasetuksen 4 §:n ensimmaisen momentin mukaan wc-tilan oven vapaan leveyden on oltava vahintaan 850 mm.

Vapaa tila

Vapaa tila tarkoittaa esteista vapaata tilaa lattiatasosta 2000 mm korkeuteen saakka. Halkaisijaltaan vahintdan 1500 mm vapaa tila tarvitaan
pyoratuolin tai pyorilla varustetun kavelytelineen kayttéa ja kdantymista sekad mahdollista avustajaa varten. Vapaa tila ei auta wc- ja pesutilan
kaytdssa, jos se sijaitsee kalusteiden kaytdn kannalta vaarassa paikassa. Wc-tilan suunnittelussa on otettava huomioon, etté vapaata tilaa jaa
riittdvasti rakenteista (mm. hormit) seka kiinteista kalusteista ja varusteista huolimatta (mm. roska-astiat, kasipyyhetelineet, poytatasot, kiin-
teat hoitopdydat ja kiinteat tukikaiteet).

Wc-istuimen vierella tulee olla molemmilla puolilla vahintaan 800 mm vapaata tilaa, jotta liikkumisesteinen henkil6 voi sijoittaa pydratuolin wc-
istuimen viereen sivuttaisen siirtymisen mahdollistamiseksi. Vapaa tila tarkoittaa tassakin esteista vapaata tilaa lattiatasosta 2000 mm korkeu-
teen saakka.

Woe-istuin tulee sijoittaa takaa 200—300 mm irti seindst4, jolloin pyérétuolin saa sijoitettua riittdvan taakse wc-istuimen vierelld. Syvyyssuun-
nassa vapaa tila tarvitaan nain ollen vahintaan 800 mm levyisella alueella istuimen vierelld, ei ainoastaan wc-istuimen takana. Tila helpottaa
myds avustajan toimimista siirtymistilanteissa. Wc-istuimen sijoittamisessa kannattaa ottaa huomioon myds wc-istuimien kéasitukien pituus,
erityisesti niiden ulottuminen riittavan pitkalle wec-istuimen etureunaan nahden.

Varusteet

Liikkumisesteisen henkilon tarvitsemia varusteita ovat mm. we-istuimen kéasituet seka tukikaiteet. Muidenkin varusteiden sijoittelussa otetaan
huomioon, etta ne ovat liikkumisesteisen henkilon kaytettavissa.
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Woe-tila varustetaan turvahalytykselld avun saamiseksi. Turvahalytykseen liitetdan seka tilassa etta tilan ulkopuolelle kuuluva ja nakyva &ani-
ja valomerkki. Halytyspainikkeiden sijainti suunnitellaan siten, etté painikkeisiin ulottuu wc-istuimelta ja myos lattialta, mikali henkild on kaatu-
nut tai pudonnut lattialle eikd padse nousemaan. Myé6s palautuspainike sijoitetaan pyoratuolinkayttajan ulottuville. Suositeltava sijoituskorkeus
on 900-1100 mm. Jos rakennuksessa on valvontajarjestelma, wc-tilasta on oltava turvahalytysyhteys valvontaan.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1)
2)

3)

Sisdankaynti

Esteettdméassa ovessa ei ole kynnysta eikd muutakaan tasoeroa. Mikali ovia varten joudutaan tekemaén kynnys, se on enintaéan
20 mm korkea ja viistottu, joustava tai kokoon painuva, jotta se on mahdollista ylittaa pyorallisilla apuvalineilla. (Kts. kuva 7.8f)

Esteettdman tilan ovi varustetaan lukolla, joka on helppo avata ja lukita my&s vain yhdella kadella. Lukitus on avattavissa ulkopuo-
lelta, jotta tilan kayttajaa voidaan auttaa tarvittaessa.

Oven rakenteen tulee olla sellainen, etta siihen pystytaan kiinnittdmaan vedin, joka helpottaa oven sulkemista pyoratuolilla tilaan
mentéessa. Vaakasuuntainen vah. 600 mm pitka vedin kiinnitetdan 800 mm:n korkeudelle lattiapinnasta ja saranapuolelta alkaen.
Vetimen asennus aloitetaan noin 50 mm oven saranareunasta. (Kts. kuva 7.8j)

Esteettdmissa ovissa ei kayteta sahkoistd ovipumppua. Oven avaamisvoima saa olla enintdan 10 Newtonia (noin 1 kg) myds sil-
loin, kun automatiikka ei ole kaytettavissa.

Sahkdisesti avautuvan ja lukkiutuvan oven avauspainike sijoitetaan oven aukeavalle puolelle 900-1100 mm korkeudelle lattiasta.
Painike on muotoiltu niin, etté sita voi painaa myds kyynarpaélla. (Kts. kuva 7.8g) Sahkoisesti avattavan ovi pysyy auki 25 sekun-
tia, jotta siité ehtii kulkea hitaastikin liikkuen.

Esteeton we-tila tulee merkita nékyvasti ja selkeasti, jotta sinne on helppo I6ytaa. Suurikontrastinen kuvallinen, ISA-standardin
mukainen, ja tunnusteltava merkinta, jossa on my®ds pistekirjoitusta, asennetaan oven aukeavalle puolelle seindan 1400mm
(opasteen keskikohta) korkeudelle. Nain merkinté on helppo 16ytaa, silla opaskoira ohjaa oven kahvalle. Liséksi seindssa olevaa
merkintéa voi tunnustella rauhassa ilman, ettéd yhtékkid avautuva ovi aukeaa péaalle, kuten tapahtuisi, jos merkinta olisi kiinni
ovessa. (Kts. kuva 7.8l ja 7.8m)

Tila

Turun kaupungin rakennusvalvonnan esteettémyysohjeistuksen mukaisesti pesualtaan sijoitusseinén sisamitan tulee olla
vahintaan 2500 mm ja wc-istuimen sijoitusseinan sisamitan vahintdan 2300 mm. LE-WC-tilojen paakayttajat ovat kaytannossa on
havainneet, etta oikeasti vapaa tarvittava tila wc-istuimen tukikahvojen ja kiinteén pisteen valilla on oltava vahintadadn 800mm myos
tukikahvojen ollessa ala-asennossa.

Vapaan tilan wc-tiloissa pitaa olla halkaisijaltaan vahintdan 1500 mm. Vapaalla tilalla tarkoitetaan vapaata tilaa 2 metrin korkeu-
teen saakka.

Kiinteat kalusteet sijoitetaan kokonaan vapaan tilan ulkopuolelle siten, etté liikkumisesteinen henkil6 voi kayttaa niita helposti myds
apuvélineiden avulla liikkuessaan. Kiinteilla kalusteilla tarkoitetaan kiintedsti asennettuja kalusteita, joiden kiinnittdminen lapaisee
vesieristyksen lattiassa tai seinissa. Wc- ja pesutilassa olevaa pesukonevarausta ei rinnasteta kiintedéan kalusteeseen. (Kts. kuvat
7.8h)

Irtokalusteille varataan paikat likkumiseen ja siirtymiseen tarvittavan vapaan tilan ulkopuolelta, jotta ne eivéat aiheuta we-tilan kayt-
tajille térmays- tai kompastumisvaaraa.

LE-WC-tilan yleisvalaistuksen tulee olla vahintdan 300 luxia.

Istuin

LE-WC- tila suunnitellaan aina kahdelta puolelta kaytettavaksi eli we-istuimen molemmilla puolilla pitéa silloin olla vahintaan
800mm vapaata tilaa. Tama on huomioitava sen vuoksi, etta liikkumisesteinen henkild voi sijoittaa pydratuolin wec-istuimen viereen
sivuttaisen siirtymisen mahdollistamiseksi. Vapaa tila tarkoittaa tdssakin esteistad vapaata tilaa lattiatasosta 2000 mm korkeuteen
saakka. Maaritellyn 800 mm vapaan tilan mittaaminen aloitetaan wc-istuimen tukikahvan ulkoreunasta ja kohdistetaan 1ahimpaan
kiinteaan pisteeseen eli [ahimpaan seindan/rakenteeseen tai muuhun asennukseen esim. [ampdpatteriin tai wc-paperitelineeseen.

Jos jostain syysta LE-WC-tila on tarkoitettu kaytettavaksi siitymiseen pyoratuolista wc-istuimelle vain sen toiselta puolelta, se on
suunniteltava siten, ettd wc-istuimen toisella puolella on vahintdan 800 mm vapaata esteetdnta tilaa alkaen tukikahvan ulkoreu-
nasta pydratuolia ja pyorallistd kavelytelinettad varten. Jos we-tila on suunniteltu yksipuoleiseksi, niin sen lahettyvilla tulee olla toi-
nen, vastakkaiselta puolelta toimiva wc-tila. Opasteissa tulee nakya wc:n katisyys. (Kts. kuvat 7.8h ja 7.8l)

LE-WC:n istuin on asennettava siten, ettéd, se on 200—300 mm irti takaseinasta. Tama siksi, etté pyoratuolin ja we-istuimen etureu-
nojen tulee olla samassa linjassa, jotta viereen tultaessa istuinten vaihto onnistuu turvallisesti. Turun rakennusvalvonta suositte-
lee, etta istuimen takaosan ja seinan valinen etaisyys on 200mm.

Wec-istuimen suositeltu istuinkorkeus on 450-480 mm. LE-WC-istuin ei saa olla koskaan erikseen korotettu esim. korotuspaloilla.

Wc-istuimen on oltava aina jalallista mallia eli seindan kiinnitettava wc-istuin ei ole koskaan sallittu LE-WC-tilassa.
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6) Istuimen kasitukien on oltava seindan kiinnitettavat ja kdantyvat, jotta ne ovat tarpeeksi tukevat ja kulku istuimelle on mahdollista
pyoratuolista. LE-WC-istuimen kasitukien valiin jaava tila on vahintdédn 600 mm ja korkeus 750-800 mm wc-istuimen korkeudesta
riippuen. Kasituet on asennettava suoraan seinaan. (Kts. kuva 7.8k)

7) Wec-paperiteline ja kasisuihku sijoitetaan kasitukeen. Wc-paperiteline ja kasisuihku sijoitetaan wc-istuimesta etuviistoon ja siten,
ettd niihin yltda helposti ja kdsisuihkun veden virtauksen saa avattua wc-istuimelta.

Késienpesu

1) Kasienpesualtaan eteen varataan vahintaan 1200 mm x 1200 mm vapaa tila. Kasienpesualtaan alla oleva vapaa polvitila mahdol-
listaa altaan kayton myos pyodratuolista kasin. Suositellut polvitilan mitat ovat, leveys 800 mm, korkeus 670 mm ja syvyys 600 mm.
Altaan kiinnityksineen tulee kestaa vahintaan 150 kilon paino altaaseen tukeuduttaessa. Kasienpesualtaan asennuskorkeuden
vaihteluvali on 800-950 mm. Lyhytkasvuisille henkildille ja lapsille altaan asennuskorkeus on 600-750 mm. Allas pitéda varustaa
kiinte&lla tukevalla tukikahvalla altaan etureunassa.

2) Ainoastaan elektronisesti toimiva hana ei ole esteetdn: suositellaan kasikayttoistéa hanaa, johon on liitetty séhkoisesti toimiva eta-
kaytettava kasisuihku. Automaattihana soveltuu huonosti veden Iampétilan saatelyyn, veden ottamisen ajastamiseen, nakorajoit-
teisille yms.

3) Kasien pesuun tarvittavien varusteiden, kuten saippua-annostelijan ja kasipyyhetelineen sijoituksessa otetaan huomioon, etta niita
ylettyy kayttdmaan pyoératuolista ja myds vain yhdella kadella seka se, ettd kasien pesu ja kuivaaminen onnistuvat iiman, etta
tarvitsee siirtya tilassa. Wc-tiloissa suositellaan myos irtopaperitelineen tai erillisten kuivauspyyhkeiden kayttéa pyyherullatelinei-
den sijaan. Pyyherullatelineet ovat heikkovoimaiselle liian raskaita kayttaa. (Kts. kuva 7.8n)

4) Kasipyyheteline sijoitetaan metrin korkeudelle lattiasta. Jos kasipyyhetelineen alapuolella seindssa on roskakori, ndiden valissa
tulee olla vahintdan 350 mm, eli seindan kiinnitettdvan roskakorin yldosan on hyva sijaita 650 mm:n korkeudessa.

5) Altaan ylapuolella oleva peilin alareunan korkeus on 800-900 mm lattiasta riippuen altaan korkeudesta. Peilin ylareunan korkeus
on 1800—2000 mm. Muualla kuin altaan ylépuolelle olevan kokovartalopeilin alareunan korkeus on véhintaddn 300 mm lattiasta,
jotta se ei aiheuta virhetulkintaa kulkuaukosta eik& esimerkiksi pydréatuolin jalkatuki riko peili&.

Muut

1)  We-tila on kalustettava oikein, sillé vaaralla kalustamisella esteettémaésté tilasta saadaan helposti esteellinen: Esim. Roska-astiat
eivat saa olla kannellisia. Roska-astiat my&s kiinnitetaan seinaan, koska irralliset roska-astiat ja muut irtokalusteet luovat esteita
wec-tilassa vaadittavaan vapaaseen tilaan.

2) LE-wc-tilaan ei tule koskaan sijoittaa lastenhoitopistettd, koska LE-wc on tarkoitettu vain wc-tilaksi. Lastenhoitopiste rajoittaa wc-
tilassa vaadittavaa vapaata tilaa.

3) We-tilasta on oltava turvahalytysyhteys valvontaan. Wc-tilaan on aina asennettava kaksi erillista toimivaa halytysmahdollisuutta:
1. Katosta roikkuvaan halytysnaruun tulee yltaa wc-istuimelta, eiké sité siis saa koskaan solmia.

2. Lattian tasossa olevan halytysnarun on kierrettédva koko tila, jotta apua voi kutsua eri puolilta huonetta my®és lattian ta-
sossa.

4) Katosta roikkuvan halytysnarun solmimista tulee estaa esimerkiksi asettamalla nakyville kieltomerkinta sen solmimisesta.

5) Wec-tilan varustaminen liikkumisesteiselle henkildlle sopivaksi tarkoittaa, etté seinissa on oltava kahvojen ja tukien kiinnittamisen
mahdollistavat seindrakenteet. Wc-tilan seindrakenteissa otetaan huomioon tukikahvojen, wc-istuimen yms. asennus. Muutostoi-
den yhteydessé seinan rakenteita vahvistetaan tarvittaessa.

6) Vaatekoukkuja asennetaan eri korkeuksille, noin 1200, 1400 ja 1600 mm. (Kts. kuva 7.80)
7) Kalusteiden ja varusteiden pinnat ovat helposti puhdistettavia. Niiss& voidaan kayttéa antibakteerisia pintamateriaaleja.

8) Kaikkien valaisimien tulisi toimia katkaisijalla. Liiketunnistimella toimiva valaistus ei sovi LE-wc-tiloihin, koska liikkumisrajoitteinen
henkild ei valttamatta pysty kdynnistdmaan liiketunnistinta uudestaan itsenaisesti. Wc-tiloissa ei saa kayttaa loisteputkivalaisimia
valon véarahtelyn takia, silla varahtely voi laukaista sairauskohtauksen. Valokatkaisimissa on oltava valomerkinta, jotta ne I16ytyvét
myds pimeé&ssa.

9) Seinaan kiinnitetdan 800 mm:n korkeudelle keppiteline, jonka luota paasee turvallisesti siirtymaan wc-istuimelle ja kasienpesual-
taan aareen tilassa olevien mahdollisten kasijohteiden ja tukikahvojen avulla. Tukikahvat kiinnitetaan seindan 800 mm:n korkeu-
delle. (Kts. kuva 7.8e)

10) Wc-kalusteiden esim. altaan pitaa erottautua selkeasti ymparoivasta alueesta/seinasta kontrastivarin avulla. Laitteet, varusteet
yms. tavarat, esim. paperitelineet, pyyhekoukut, apu/nousukahvat, pitaa sijoittaa esteettdmasti ja siten, ettda myods pyoratuolista
niitd voi kayttaa ja ne eivat tee tilasta esteellista.

11) Kulkuvayléd we-tilaan on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton seka pituudeltaan kohtuullinen.
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Kuva 7.8a Esimerkkipohjakuva esteettomésté we-tilasta. Tarvittaessa on my6s mahdollista saada dwg-tiedostot LE-wc-pohja- ja leikkauskuvista. LINKKI

Jyri Kuparinen | Esteettémyyskoordinaattori / Asiakkuudet ja osallisuus | Turun Kaupunki, Konsernihallinto / Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku / +358 40 186 4157 / jyri.kuparinen@turku.fi

82



OHJEISTUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA / TURUN KAUPUNKI / RAKENNUSVALVONTA

POHJAKUVASSA JA LEIKKAUSKUVISSA OLEVIEN NUMEROIDEN SELVENNYKSET:

10.

1".
12
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24,
25.

26.

Roska-astia, kanneton, seinaan kiinnitettava, noin 23I.
Kasipaperiannostelija (irtopaperi), seindan kiinnitettava.

Kasienpesuallas etureunan tukikahvalla. Kasienpesualtaan alla oleva vapaa polvitila mahdollistaa altaan
kaytdn myds pyodratuolista kasin. Suositellut polvitilan mitat ovat, leveys 800 mm, korkeus 670 mm ja
syvyys 600 mm.

Altaan kiinnityksineen tulee kestaa vahintaan 150 kilon paino altaaseen tukeuduttaessa. Késienpesual-
taan asennuskorkeuden vaihteluvali on 800-950 mm.

Seinaan kiinnitettava peili, jos ei kehyksia, niin peilin reunojen on oltava reunahiotut. Altaan ylapuolella
oleva peilin alareunan korkeus on 800-900 mm lattiasta riippuen altaan korkeudesta. Peilin ylareunan
korkeus on 1800-2000 mm. Muualla kuin altaan ylapuolelle olevan kokovartalopeilin alareunan korkeus
on vahintdan 300 mm lattiasta, jotta se ei aiheuta virhetulkintaa kulkuaukosta eik& esimerkiksi pyoratuo-
lin jalkatuki riko peilia.

Allashana normaali, ei elektroninen

Saippua-annostelija, seindan kiinnitettédva, kevyesti ja selkeasti kaytettava/toimiva tai kosketusvapaa

Roska-astia/Hygieniaroskalaatikko, kannellinen, seindan kiinnitettava, noin 23I.

Kavelykeppiteline, seindan kiinnitettava, 1-2 kpl.

Késisuihku (bidee), sahkoisesti kdynnistettava (kauko), kiinnitys tukikahvaan.

Tukikaide 2kpl LE-WC istuimen molemmille puolille, tukikaiteet kiinnitetdan suoraan seinaan.
Varustetaan wc-paperitelineelld ja pidikkeella bidee suihkua varten.

Asennuskorkeus 750-780mm wc-istuimen korkeudesta riippuen.

WC-harjateline ja wc-harja. Seinaan kiinnitettava, varkaussuoja.

LE-wc-istuin. Istuinkorkeus 450-480mm. Wc-istuimen taakse pitaa jattaa 200-300mm tyhjaa kayttotilaa.
Halytysjarjestelman halytysnaru, asennus suoraan sisakatosta. Narun on oltava vapaasti roikkuva.
Narun korkeussijainti lattiapinnasta 150-200mm.

WC-paperiteline tukikahvassa.

Tukikahva (metalli), seindan kiinnitettava, asennuskorkeus 800mm lattiatasosta.

Vaatekoukku 1-3 kpl, asennuskorkeudet 1000mm, 1200mm ja 1400mm lattiatasosta.
Py6réhdysympyra @ 1500mm, pyérahdysympyrén oltava tyhja 2000mm korkeuteen saakka.

Halytysjarjestelman halytysnaru. Asennetaan kiertdmaan koko tilaa 150-200mm korkeudella lattiata-
sosta.

Halytysjarjestelman kuittauspainike. Ei saa yhdistaa valokatkaisimeen.
Palolyleishalytyksen merkkivalo. Sisaltaa halytysaanen.

Valokatkaisija merkkivalolla. Ei saa yhdistaa halytysjarjestelman kuittauspainikkeeseen.
Sisaankayntioven vetokahva. Pituus noin 600mm. Asennus oven saranareunasta noin
100-120mm, asennuskorkeus 800mm lattiatasosta.

Esteettdman tilan ovi varustetaan lukolla, joka on helppo avata ja lukita myds vain

yhdella k&della. Lukitus on avattavissa ulkopuolelta, jotta tilan kayttajaa voidaan auttaa tarvittaessa.
Oviaukon vapaaksi tilaksi suositellaan minimissaan 850mm. Kynnyskorkeus max. 20mm.

KONTRASTISEINA AINA (LAATOITUS / MAALAUS) WC-ISTUIMEN TAAKSE. SITEN ESIM. WC-KA-
LUSTEIDEN HAVAINNOINNIN HELPOTTAMISEKSI.

Oven aukeavalle puolella on 400 mm levea vapaa kalustamaton tila, jotta pydratuolin tai rollaattorin kayt-
téja pystyy avaamaan a/b. Vapaa tila tarvitaan seké wc-tilaan mentéessa, etta sieltd poistuttaessa.

LE-WC-tila on tarkoitettu ainoastaan LE-WC-kaytt66n. Tilaan ei saa asentaa lasten hoitopoytéa ja tilaa ei saa kayt-
tda muutenkaan mihinkaan muuhun tarkoitukseen. Tilaa ei saa kayttaa asiaan kuulumattomien kalusteiden tai
yms. tavaroiden varastointitarkoitukseen. LINKKI VN lausuntoon.
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LEIKKAUS A-A

2300

Kuva 7.8b Leikkauskuva A-A esteettomaéstéd we-tilasta. LINKKI
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LEIKKAUS B-B

Kuva 7.8c Leikkauskuva B-B esteettémésté we-tilasta. LINKKI
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LEIKKAUS C-C

Kuva 7.8d Leikkauskuva C-C esteettoméstéd we-tilasta. LINKKI
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LEIKKAUS D-D

Kuva 7.8e Leikkauskuva C esteettémésta we-tilasta. LINKKI

il

7.8f

Kuva 7.8f Esimerkki esteettéméstd joustavasta kynnyksestd. (Invalidiliitto)

Kuva 7.8g Esimerkkejé séhkoisesti avautuvan oven avauspainikkeista, jotka voi avata my&s kyynérpdélla. (Invalidiliitto)
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LE-WC POHJAKUVA LE-WC POHJAKUVA
7.8h VASEN OIKEA

Kuva 7.8h Peilikuvina toimivat esteettémét WC-tilat, joissa we-istuimelle p&ésee siirtyméén ainoastaan istuimen toiselta puolelta.

Huom. Halkaisijaltaan 1500 mm vapaan tilan tulee ulottua esteetts aina 2000 mm:n korkeuteen asti. Myds WC-istuimen vieressé olevan 800 mm:n vapaan tilan (vihrea alue)
tulee olla téysin vapaa (seindén ei saa kiinnittda edes koukkuja, roskiksia, we-paperitelineitd yms.). LINKKI

Kuva 7.8i Molemmin puolin kéytettévé esteeton we-tila. (Invalidiliitto)

Kuva 7.8j Hyvé esimerkki: [1] Ovessa pitkd, vaakasuuntainen lankavedin. Lankavedin on tarpeeksi pitké (yli 600 mm) ja se on noin 800 mm:n korkeudella.

Vetimen asennus alkaa 50mm oven saranapuolelta. WC-tilassa on myds hyvét kontrastivérit. (Turun klassillinen lukio)

Kuva 7.8k Hyva esimerkki: LE-WC-tilassa on tarpeeksi tilaa apuvélineiden kanssa toimimiseen. [1] Wc-istuimen takana on tilaa, joten pyérétuolilla paésee peruuttamaan
tarpeeksi taakse istuimen vierelle. [2] Wc-istuimen molemmin puolin olevat tukikahvat on kiinnitetty suoraan seindén. [3] Tukikahvassa pitéé olla wc-paperiteline, toiseen

tukikahvaan on asennettava paikka kasisuihkulle. (Talliméen péivékoti)
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Kuva 7.81 Hyva ratkaisu: Esteetén we-tila on merkitty suurikontrastisella kuvallisella [1] koho-op lla, jossa on myés [2] pistekirjoitusta. [3] Lisdksi LE-wc-tila on vain
oikealta puolelta kdytettava, mikd on merkitty oikeaan ylékulmaan. [4] Sukupuolineutraalin we:n merkinté. (TSYK)

Kuva 7.8m Hyvé esimerkki: WC-tila on merkitty suurikontrastisella koho-c tella, jossa on myds pistekirjoitusta. (TSYK)

Kuva 7.8n Hyva ratkaisu: Lapsille suunnatussa kohteessa on eri korkuisia kdsienpesualtaita. Késipaperitelineet ovat myGs eri korkuisia ja suoraan niiden alapuolella on
seindan kiinnitetyt kiintedt roska-astiat. Roska-astian ja kédsipaperitelineen vélissé on sopiva tila molempien kalusteiden kayttamiseen (suositellaan 350 mm:n korkeutta niiden
vélissé). WC-tilassa on myds runsaasti tilaa. (Talliméen péivékoti)

Kuva 7.80 Hyva ratkaisu: Wc-tilassa on useita eri korkeuksille sijoitettuja vaatekoukkuja. (Paattisten kirjasto)
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7.9. Puku- ja pesutilat

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

4 § 1 mom Ovet

Rakennuksen sisaisella kulkuvaylalla olevan oven ja aukon, porraskaytavasta asuntoon johtavan oven seka 9 §:n 2 momentissa ja 10
§:ssa tarkoitetun tilan oven vapaan leveyden on oltava vahintaan 850 millimetria. Rakennuksen ulko-oven ja muun uloskaytévan oven
mitoituksesta saadetdan maankaytto- ja rakennuslain 117 b §:n 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa.

9 § We- ja pesutila asuinrakennuksessa

Asuinrakennuksessa, jossa on 7 §:n mukaan oltava portaiden liséksi hissi, on kussakin asunnossa oltava vahintaan yksi wc- ja
pesdutila, jossa on halkaisijaltaan vahintdan 1 300 millimetria vapaa tila. Kiinteat kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nahden
siten, etta liikkumisesteinen henkild voi kayttaa niité. Tallaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa liikkkumisesteiselle henki-
16lle sopivaksi.

Asunnossa, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilén tuettuun asumiseen, on oltava vahin-
téan yksi we- ja pesutila, jossa on halkaisijaltaan vahintdan 1 500 millimetrid vapaa tila. Kiinteat kalusteet on sijoitettava vapaa-
seen tilaan néhden siten, etta liikkumisesteinen henkild voi kayttaa niita. Lisaksi wc-istuimen toisella puolella on oltava vapaata
tilaa vahintaan 800 millimetrid. Téllaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa liikkumisesteiselle henkilélle sopivaksi.

Edella 1 momentissa séadetty ei koske rakennusta, jossa on ainoastaan opintotukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeut-
tavaan koulutukseen osallistuville henkiléille tai ainoastaan 18—29-vuotiaille henkildille tarkoitettuja asuntoja. Téllaisessa raken-
nuksessa vahintaan viidessa prosentissa asunnoista, kuitenkin vahintdan yhdessa asunnossa, on oltava yksi 2 momentissa saa-
detyn mukainen wc- ja pesutila. Lisaksi tallaisen rakennuksen yleisissa tiloissa on oltava 10 §:n mukainen wc-tila, johon on
paasy rakennuksen sisaiselta kulkuvaylalta.

Asuinrakennuksessa asukkaiden yhteisen sauna-, pesu- ja pukuhuonetilan on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteisille henki-
I6ille. Tilan yhteydessa olevan wc- ja pesutilan on oltava 2 momentissa saadetyn mukainen.

11 § Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa

Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa olevista pukuhuone-, pesu-, sauna- ja uima-allastiloista osan on sovelluttava
liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Liikkumis- ja toimimisesteisille henkildille soveltuvat tilat on varustettava liikkumisestei-
sen tunnuksella. Jos rakennuksessa on valvontajarjestelma, liikkumis- ja toimimisesteisille henkiléille soveltuvista tiloista on ol-
tava turvahalytysyhteys valvontaan.

Sen lisaksi mitéd 1 momentissa sdadetaan uimahalli-, kylpyla-, palvelukeskus-, oppilaitos- ja muussa vastaavassa rakennuksessa
vahintaan yhta puku- ja pesutilakokonaisuutta on voitava kayttaa likkumis- tai toimimisesteisen henkilén ja hdnen avustajansa
sukupuolesta riippumatta.
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YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Asuinrakennuksessa

Asunnon wc- ja pesutila

Asunnon wc- ja pesutilan mitoitusvaatimus on sidottu esteettomyysasetuksen 7 §:ssa sdadettavaan hissivaatimukseen. Vaatimus siis koskee
asuntoja vain sellaisessa rakennuksessa, johon on asennettava hissi.

Vahintdan yhden wc- ja pesutilan vaatimus tarkoittaa, ettd asunnossa on oltava vahintaan yksi asetuksen vaatimukset tayttava wc-tila ja va-
hintaan yksi asetuksen vaatimukset tayttava pesutila, jotka voivat sijaita yhdessa tai erikseen. Esimerkiksi asunnossa voi olla yksi wc- ja pe-
sutilan yhdistelma, jossa on halkaisijaltaan vahintdan 1300 mm vapaa tila ja jossa kiinteat kalusteet on sijoitettu siten, etta liikkumisesteinen
henkild voi kayttaa niita, ja liséksi we-tila, johon ei kohdistu mitoitusvaatimusta.

Halkaisijaltaan vahintadn 1300 mm vapaa tila tarkoittaa esteista vapaata tilaa lattiatasosta 2000 mm korkeuteen saakka. Vapaa tila ei auta
wc- ja pesutilan kéytdssa, jos se sijaitsee kalusteiden kaytdn kannalta vaarassa paikassa. Kiinteilla kalusteilla tarkoitetaan kalusteita, joiden
kiinnitys 18paisee tilan vedeneristyksen lattiassa tai seinlla. Asuinhuoneiston wc- ja pesutilassa olevaa pesukonevarausta ei rinnasteta kiinte-
aan kalusteeseen.

Asunnon wc- ja pesutila on varustettavissa liikkkumisesteiselle henkilélle sopivaksi, kun seinan rakenne mahdollistaa tukikaiteiden kiinnittami-
sen. Wc- ja pesutilan seindrakenteet on suositeltavaa rakentaa kokonaan sellaisiksi, etta tukikaiteita voidaan tarvittaessa lisata. Tukikaiteiden
lisaksi tyypillisia varusteita ovat mm. wc-istuimen kasituet.

Palveluasumiseen tai liilkkumis- tai toimimisesteisen henkildn tuettuun asumiseen tarkoitetun asunnon wc- ja pesutila

Asunnon, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai likkumis- tai toimimisesteiselle tarkoitettuun tuettuun asumiseen, mitoituksessa otetaan
huomioon liikkkumis- ja toimimisesteisten asukkaiden tarpeet ja mahdollisuus avustajien toimintaan eri tilanteissa. Naiden asuntojen wc- ja
pesutilojen mitoitusta ei ole sidottu hissivaatimukseen vaan ainoastaan niiden kayttotarkoitukseen. Sdannés ei myoskaan ole sidoksissa sii-
hen, saako rakennuskohde julkista tukea vai ei. Siten myds palveluasuntomarkkinoilla toimivien kaupallisten toimijoiden rakennuttamissa
asunnoissa on huomioitava liikkumis- ja toimimisesteisten asukkaiden tarpeet ja toimiminen avustajan kanssa.

Vahintaan yhden we- ja pesutilan vaatimus, kiinteiden kalusteiden sijoitus.

Halkaisijaltaan vahintddn 1500 mm vapaa tila tarkoittaa esteisté vapaata tilaa lattiatasosta 2000 mm korkeuteen saakka. Wc-istuimen vierella
tulee olla vahintdan 800 mm vapaata tilaa lattiatasosta 2000 mm korkeuteen saakka, jotta liikkumisesteinen henkild voi sijoittaa pydratuolin
wc-istuimen viereen sivuttaisen siirtymisen mahdollistamiseksi. Téhén vapaaseen tilaan voi sijoittaa esimerkiksi suihkun ilman suihkuallasta ja
kiinteda suihkuseinaa.

Wec-istuin suositellaan sijoitettavan takaa irti seinasta, mika helpottaa pyoréatuolin sijoittamista riittdvan taakse wc-istuimen vierella, vaikkei
asetus sita edellytakéan.

Wec- ja pesutila on varustettavissa liikkumisesteiselle henkildlle hanen tarpeidensa mukaan, kun mm. seinét ovat rakenteeltaan sellaiset, etta
niihin voidaan tarvittaessa lisata tukikaiteita. Wc- ja pesutilan seindrakenteet on suositeltavaa rakentaa kokonaan sellaisiksi, etta tukikaiteita
voidaan tarvittaessa lisata. Tukikaiteiden liséksi tyypillisia varusteita ovat mm. wc-istuimen kasituet.

Opiskelija- ja nuorisoasunnon wc- ja pesutila

Opiskelija- ja nuorisoasuntojen wc- ja pesutiloihin sovelletaan vapaan tilan mitoitusvaatimusta vain 5 %:n osalta. Poikkeuksen soveltumisen
kussakin yksittaistapauksessa ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Vapaan tilan mitoituksen ja varustelun ohjeiden osalta ks. edellinen kohta, Palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkildn tuet-
tuun asumiseen tarkoitetun asunnon wc- ja pesuitila.

Rakennuksen yleisissa tiloissa on oltava liséksi 10 §:n mukainen wc-tila, johon on paésy rakennuksen sisaiseltd kulkuvaylalta. Paasy tahan
tilaan tulee jarjestda rakennuksen sisaiselta kulkuvaylaltd, jotta se olisi aidosti vierailijoiden kaytettavissa. Nain ollen esimerkiksi saunaosas-
ton wc ei sovellu téhén, jos se ei ole yleisesti kaytettdvissa myds saunan ollessa varattuna.
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Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa

Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat hygieniatilat

Soveltuminen liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle tarkoittaa tédssa yhteydessd muun muassa mitoitusta ja varustelua seka sita, etta liik-
kumis- ja toimimisesteiselle henkildlle soveltuvat uima-allas-, pukuhuone-, pesu- ja saunatilat muodostavat helposti kaytettdvan kokonaisuu-
den. Tilojen merkitsemiseen kaytetaan likkumisesteisen tunnusta eli kansainvalistd pydratuolitunnusta, joka on selkedkontrastinen ja myos
tuntoaistilla havaittava. Naiden kokonaisuuksien yhteyteen on hyva sijoittaa myds pyoréatuolin tai pyérillé varustetun kavelytelineen kayttajalle
soveltuvia we-tiloja.

Tila varustetaan turvahalytykselld avun saamiseksi. Jos rakennuksessa on valvontajarjestelma, likkumis- ja toimimisesteisille henkildille so-
veltuvista tiloista on oltava turvahalytysyhteys valvontaan. Turvahélytykseen on hyva liittya seka tilassa etta tilan ulkopuolelle kuuluva ja na-
kyva aani- ja valomerkki seka kaytoén ohjeistus.

Kun puku- ja pesutilakokonaisuuteen paésee suoraan aulasta, kdytavasta tai muusta vastaavasta tilasta, sen sijainti on kayttajan ja avustajan
sukupuolesta riippumaton.

Liikkumisesteisen henkildn padsy uima-altaaseen

Liikkumisesteisen henkildon paasy uima-altaaseen 2 momentissa tarkoitetussa rakennuksessa on jarjestettéva henkildiden nostoon tarkoite-
tulla, itsendisesti kaytettavissa olevalla laitteella. Padsy uima-altaaseen on keskeisté ainakin matkauintiin tarkoitetussa altaassa ja terapia-
altaassa, mutta mahdollisesti myés muissa, riippuen tilan kayttdtarkoituksesta. Uima-altaaseen siirtymiseen itsendisesti suihkupyoératuolilla
soveltuu esimerkiksi vedenpaineella toimiva nostotasotyyppinen hissi. Tason suositeltu leveys on vahintaan 900 mm ja pituus vahintaan 1400
mm.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Vahintdan yhta puku- ja pesutilakokonaisuutta on voitava kayttaa likkumis- tai toimimisesteisen henkilén ja hdnen avustajansa
sukupuolesta riippumatta.

2) Esteettdmésséa ovessa ei ole kynnysta eik& muutakaan tasoeroa. Mikali ovia varten joudutaan tekemé&éan kynnys, se on enintaan
20 mm korkea ja viistottu, joustava tai kokoon painuva, jotta se on mahdollista ylittaa pyorallisilla apuvalineilla. (Kts. kuva 7.9a)

3) Esteettéman tilan ovi varustetaan lukolla, joka on helppo avata ja lukita myos vain yhdella kadella. Lukitus on avattavissa ulkopuo-
lelta, jotta tilan kayttajaa voidaan auttaa tarvittaessa.

4) Oven rakenteen tulee olla sellainen, etta siihen pystytaan kiinnittdmaéan vedin, joka helpottaa oven sulkemista pyoratuolilla tilaan
mentdessa. Vaakasuuntainen 600 mm pitka vedin kiinnitetdan 800 mm:n korkeudelle lattiapinnasta ja saranapuolelta alkaen.

5) Esteettdmissa ovissa ei kayteta sahkodavusteista ovipumppua. Paloturvallisuuden varmistamiseksi joissakin tapauksissa vaaditaan
ovensuljin. Silloin on hyva asentaa oviin helposti kdytettdva oven avaamis- ja sulkemisjarjestelma. Oven avaamisvoima saa olla
enintdéan 10 Newtonia (n. 1 kg).

6) Sahkoisesti avautuvan ja lukkiutuvan oven avauspainike sijoitetaan oven aukeavalle puolelle 900—1100 mm korkeudelle lattiasta.
Painike on muotoiltu niin, etta sita voi painaa myds kyynarpaalla. Sahkoisesti avattavan ovi pysyy auki 25 sekuntia, jotta siita ehtii
kulkea hitaastikin likkuen. (Kts. kuva 7.9b)

7) Vaatekoukkuja asennetaan eri korkeuksille (noin 1200, 1400 ja 1600 mm). Vahintaan kaksi koukkua per tila.

8) Seindan kiinnitetd&n keppiteline (800 mm:n korkeudelle), jonka luota paésee turvallisesti siitymaan tilassa olevien kasijohteiden ja
tukikahvojen avulla.

9) Kokovartalopeilin alareunan korkeus on véhintdan 300 mm lattiasta, jotta se ei aiheuta virhetulkintaa kulkuaukosta eika se rik-
koudu pyératuolin jalkatuen siihen osuessa.

10) Vareja tulee kayttaa siten, etta niistd muodostuu riittéavat kontrastit lattioiden ja seinien, ovien ja seinien, kalusteiden ja niiden ym-
pariston valille. Kalusteiden, esim. suihkun, pitaa erottautua selkeasti ymparoivasta alueesta/seinasta kontrastivarin avulla. (Kts.
kuvat 7.9c¢ ja 7.9d)
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Pukutila

1) Pukutila on kalustettava oikein, sillé vaaralla kalustamisella esteettémasta tilasta saadaan helposti esteellinen: Esim. roska-astiat
eivat saa olla kannellisia. Irtokalusteille varataan paikat liikkumiseen ja siirtymiseen tarvittavan vapaan tilan ulkopuolelta, jotta ne
eivat aiheuta tilan kayttajille torméays- tai kompastumisvaaraa.

2) Esteettomat pukuhuonetilat merkitdan ISA-standardin mukaisella kansainvaliselld pydratuolisymbolilla, joka on selkedkontrastinen
ja myos tuntoaistilla havaittava.

3) Pukuhuoneeseen sijoitetaan pukeutumispenkki, jonka istuinkorkeus on noin 500 mm, leveys 600-700 mm ja pituus vahintaan
1200 mm.

Pesutila

1) Pesu- ja pukutila on kalustettava oikein, sillé vaaralla kalustamisella esteettémasta tilasta saadaan helposti esteellinen: Esim.
roska-astiat eivat saa olla kannellisia. Irtokalusteille varataan paikat likkumiseen ja siirtymiseen tarvittavan vapaan tilan ulkopuo-
lelta, jotta ne eivét aiheuta tilan kayttajille tormays- tai kompastumisvaaraa.

2) Esteettomat pesuhuonetilat merkitdan 1ISA-standardin mukaisella kansainvaliselld pydratuolisymbolilla, joka on selkedkontrastinen
ja myos tuntoaistilla havaittava.

3) Vapaan tilan pesutiloissa pitaa olla halkaisijaltaan vahintdan 1500 mm. Vapaalla tilalla tarkoitetaan vapaata tilaa 2 metrin korkeu-
teen saakka. Kiinteat kalusteet sijoitetaan kokonaan vapaan tilan ulkopuolelle siten, etté likkumisesteinen henkild voi kayttaa niita
helposti myds apuvalineiden avulla liikkuessaan. Kiinteilld kalusteilla tarkoitetaan kiinteésti asennettuja kalusteita, joiden kiinnitta-
minen lapaisee vesieristyksen lattiassa tai seinissa. Pesutilassa olevaa pesukonevarausta ei rinnasteta kiintedén kalusteeseen.

4) Pesutilan varustaminen liikkkumisesteiselle henkilolle sopivaksi tarkoittaa, etté seinissa on oltava kahvojen ja tukien kiinnittamisen
mahdollistavat seindrakenteet. Tilan seindrakenteissa otetaan huomioon tukikahvojen ja suihkuistuimen asennus. Muutostdiden
yhteydessa seinan rakenteita vahvistetaan tarvittaessa. (Kts. kuva 7.9c)

1) Esteettdmaan saunaan tulee mahtua kerrallaan kaksi pyoratuolia. (Kts. kuva 7.9f)
2) Esteettdmén saunan kiuas suunnitellaan siten, etté lampd jakautuu mahdollisimman tasaisesti myds matalalle.

Sauna pitaa toteuttaa kiertoilmaperiaatteella. Tarkempia ohjeita esteettdoman saunan toteutukseen esimerkiksi seuraavalta sivulta,
invalidiliitosta tai esteettdmyyskoordinaattorilta. https://saunologia.fi/esteeton-sauna/#gref

3) Saunassa tulee olla védh. 1500 mm:n halkaisijan vapaa tila, jotta siella mahtuu kdantymaén suihku- tai saunapyératuolilla. (Kts.
kuva 7.9f)

4) Esteettdmaan sauna varustetaan halytysjarjestelmalla.

5) Esteettomat saunatilat merkitdan ISA-standardin mukaisella kansainvalisella pyoratuolisymbolilla, joka on selkedkontrastinen ja
myds tuntoaistilla havaittava.

6) Saunassa tarvitaan tunnelmallinen, mutta hyvé yleisvalaistus. Lauteille johtavat portaat on valaistava erityisen hyvin.

7) LE-Saunan Idylynheittoa varten LE-saunatila varustetaan omalla kiukaan ylapuolelle asennettavalla vesijarjestelmalla ns. "l6y-
lysuihkulla” / I6ylyautomaatilla, joka toimii erillisesta katkaisijasta/painonapista lauteiden vieresta. Katkaisija/painonappi asenne-
taan lauteen molempiin p&ihin, jolloin se toimii molemminpuolisesti asiakkaat huomioiden. (Kts. kuva 7.9i)

8) Saunan oveksi suositellaan kehyksellista lasiovea, johon ei synny térmaysvaaraa riittavin kontrastimerkinnéin. Oven on oltava
kevyt ja helppo avata. Oven sisapuolelle kiinnitetaan pitka vaakasuora vedin (véh. 600 mm pitka puinen vedin 800 mm:n korkeu-
delle lattiasta), josta oven saa avattua ja suljettua helposti myds pyéréatuolista.

9) Noin 500 mm:n korkeudessa lattiasta olevat laudetaso soveltuu parhaiten pyoratuolia kayttaville henkildille. (Kts. kuva 7.9f)

10) Ylemmille lauteille tulee johtaa matalat portaat, joiden askelman eteneman pituus on vahintdan 300 mm. Nousujen korkeus saisi
olla enintd&n 120 mm, jos kayttajalla on jaykat polvet tai lonkat. Talldin eteneman sopiva pituus on 390 mm.

11) Saunan kaiteiden kiinnityksessa noudatetaan erityista huolellisuutta, jotta esille ei jaa kuumia osia. Kasijohteet suositellaan val-
mistettavan erivarisestd puumateriaalista kuin seina, jotta ne erottuvat tummuuskontrastina ymparistostdan. Kasijohteet tulee olla
portaiden molemmin puolin ja k&sijohteiden tulee olla kahdella korkeudella (700 ja 900 mm).

12) Esteettdméaan saunaan suositellaan hankittavaksi painonappi, jolla saa annosteltua 16ylya. Léylyn heittdminen voi olla vaikeaa
likkumisrajoitteisille henkildille, joten 16ylynheittojarjestelmé on hyva olla. Automaatti taas ei anna saunojien itse sdannostelléa
10ylyn maaraa. (Kts. kuva 7.99)

13) Kiuas tulee suojata koko korkeudeltaan niin, ettei siihen voi vahingossa osua. (Kts. kuvat 7.9e ja 7.9f)
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7.9a

Kuva 7.9a Esimerkki esteettomésté joustavasta kynnyksesta. (Invalidiliitto)

Kuva 7.9b Esimerkkejé séhkéisesti avautuvan oven avauspainikkeista, jotka voi avata myds kyynérpéélla. (Invalidiliitto)

Kuva 7.9c Hyvi ratkaisu: Pesutilassa on [1] tukikahvoja, [2] taitettava istuin ja sille kdsinojat. [3] Istuimen vieressé on keppiteline. Pesutilassa on myds hyvét kontrastit suih-
kun kohdalla, kahvoissa, lattian ja seinén vélilld. (Kulkurin Valssi KOY)

Kuva 7.9d Hyvé ratkaisu: Pesutilassa on [1] hyvét kontrastit, [2] tukikahvoja I&pi tilan ja [3] hyvé viemdriratkaisu. (Kulkurin Valssi KOY)

Kuva 7.9e Hyva ratkaisu: [1] Saunan kiuas on suojattu koko korkeudeltaan. (Kaskenlinnan sairaala)

Kuva 7.9f Hyva ratkaisu: [1] Saunan kiuas on suojattu koko korkeudeltaan. [2] Saunan lauteiden istumakorkeus on 520 mm. Liséksi saunassa on hyvin tilaa pyérétuolille.
(Kulkurin Valssi KOY)

Kuva 7.9g Hyvé ratkaisu: [1] Saunassa on I6ylyautomaatti: painiketta painamalla kiukaalle putoaa vettd. Painike on helposti havaittavissa ja yletettévissa. Painikkeen korkeus
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lattiasta on 950 mm. (Kulkurin Valssi KOY)

Kuva 7.9h Hyvé ratkaisu: Saunan ovessa on [1] puinen kahva ja [2] kontrastimerkintd. (Kulkurin Valssi KOY)

Kuva 7.9i Hyva ratkaisu: Invalidiliton saunassa I6ylyé ei tarvitse heittdd, sen annostelee nappia painamalla I6ylyautomaatti [1].

Kuva 7.9j Hyvé ratkaisu: Esteeton saunakin voi olla tyylikkaasti toteutettu.
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7.10. Kokoontumistilat
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LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

12 § Kokoontumistilat

Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai
yleisén palvelutilassa on a&nentoistojarjestelma, siind on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava danensiirtojarjestelma.

Jos 1 momentissa tarkoitetussa tilassa on kiinteat istuimet, esteettdmien sisaantulovaylien on johdettava useammalle kuin yh-
delle istuinriville, ja niille on sijoitettava riittdva maara pyoratuolipaikkoja.

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017)

20 § Kokoontumistila
Kokoontumistilan on oltava sen kayttétapa huomioon ottaen tarkoituksenmukaisesti suunniteltu ja rakennettu.
21 § Kokoontumistilan henkiloméara

Kokoontumistilassa samanaikaisesti oleskelevien henkildiden aiottu enimmaisméaara muodostuu kokoontumishuoneiden yhteen-
lasketusta henkilémaarasta. Tilan ominaisuuksille rakennusluvassa asetettavat vaatimukset maaraytyvat aiotun henkildéméaaran
mukaan.

Kokoontumistilan enimmaishenkiléméaara on laskettava tilan eri huonetilojen ominaisuuksien mukaan siten, etté kiintein istuimin
varustetun huonetilan henkildmaara maaraytyy istuinpaikkojen lukuméaaran perusteella. Myés huonetilan, jossa ei ole kiinteita
istuimia, mutta tilan kalustus on esitetty hyvaksyttavissa suunnitelmissa, enimmaismaara maaraytyy istuinpaikkojen maaran mu-
kaisesti. Huonetilojen, joissa ei ole kiinteita istuimia eika ole esitetty kalustusta, henkildméaaraksi on laskettava kaksi henkil6a
neliémetria kohden.

Laskettaessa henkilémaaraa huonealan nelidmetria kohti ei mukaan lueta nayttdmao-, puhujakoroke- tai muuta sellaista tilaa eika
vaatesailytys-, keittio-, peseytymis-, wc- ja varastotilaa.

22 § Kokoontumistilan istuimet

Istuinten on oltava alustaan kiinnitetty;ja, jos istuinalueen lattia on kalteva tai istuinrivien lattioiden valilld on tasoeroja.
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Vaakasuoralla lattialla istuimet voivat olla irrallisia. Jos tilassa on yli 60 tuolia, ne on kytkettava toisiinsa vahintaan neljan ryh-
missa, jollei tuoleja ole sijoitettu pdytien ympaérille.

Kiinteét ja toisiinsa kytketyt istuimet on jarjestettava istuinriveina istuinalueiksi, joiden sivulla on kulkureitti.
23 § Katsomo

Yli puolen metrin tasoerojen kohdalla on oltava tarkoitukseen soveltuva suoja- tai avokaide tai késijohde. Nousevan katsomopar-
ven alimman penkkirivin edessa oleva kaide voi olla 0,7 metria korkea suojakaide ja putoamiselta suojaava levitys, kun penkkiri-
vin ja kaiteen valista on kulku vain kyseiselle penkkiriville.

Seisomakatsomon on oltava porrastettu siten, etta rivilla likkuminen on turvallista. Katsomon seisomarivin syvyyden on oltava
vahintaan puoli metria.

Koneellisesti liikuteltavien katsomon osien hallintalaitteille paasyn on oltava estetty asiattomilta.
24 § Kulkureitti
Istuinalueen tai seisomakatsomon kulkureitille on oltava paésy suoraan kunkin rivin paasta.

Enintaan 60 henkilén kokoontumistilan kulkureitin leveyden on oltava vahintaan 900 millimetria. Yli 60 henkildlle tarkoitetussa
tilassa kulkureitin leveyden on oltava vahintdan 1 200 millimetria.

Istuinrivien kulkuvalin vapaan leveyden on oltava taulukon 1 mukaisessa suhteessa kulkuvalia kayttavien henkildiden maaraan ja
istuimien laatuun seka siihen, onko kulkureitti kulkuvalin molemmissa vai vain toisessa péaassa.

Taulukko 1

Istuinrivin kulkuvalin vapaa leveys
suhteessa paikkalukuun

Kulkuvalin vapaa 400 500 600 900

vahimmaisleveys mm mm mm mm
Kiinteat istuimet, paikkaluku rivilla

Kulkureitit molem- <40 <50 <60 > 60

missa paissa

Kulkureitti vain <10 <10 <15 <

toisessa paassa 30
Kytketyt istuimet,

Kulkureitit molem- <16 <28 <40 > 40

missa paissa

Kulkureitti vain <8 <8 <12 <24

toisessa paassa

Lattiapinnan kaltevuus istuinalueella ja kulkureitilla voi olla enintédan 8 prosenttia (1:12,5). Esteettomille katsomopaikoille johtavan
kulkuvaylan mitoitukseen sovelletaan rakennuksen esteettémyydesté annetun valtioneuvoston asetuksen (241/2017) 5 §:84.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Asetuksen tarkoittamat kokoontumistilat ja yleisén palvelutilat sijaitsevat 1 §:ss& mainituissa rakennuksissa. Asetuksen tarkoittamia yleisén
palvelutiloja ovat esimerkiksi asiakkaiden vastaanotto- ja palvelutila, vierailijoiden neuvontapiste seka joukkoliikenteen asemien odotustilat.

Asetus edellyttaa kiinteiden danentoistojarjestelmien varustamista danensiirtojarjestelmilla. Mikali tilan koko tai muut ominaisuudet eivat mah-
dollista hyvia kuunteluolosuhteita kuulovammaisille henkildille, tila kannattaa varustaa induktiosilmukalla tai muulla danensiirtojarjestelmalla,
vaikka kiinteda aanentoistojarjestelmaa ei olisikaan. Tallainen tilanne on esimerkiksi ns. palvelupistesilmukka yleison palvelutilassa.

Esteettomat sisdantulovaylat ja pyoratuolipaikat

Esteettomilla sisdantulovaylilla tarkoitetaan kokoontumistilan katsomoon johtavia kulkuvaylia. Esteettémien sisdantulovaylien tulee johtaa
useammalle kuin yhdelle istuinriville paikanvalinnan mahdollisuuden turvaamiseksi myds likkumisesteiselle henkildlle.
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Pyératuolipaikkojen riittdva maara riippuu tilan kayttétarkoituksesta, mutta 1ahtdkohtaisesti niita tulee aina olla. Ohjeita pydratuolipaikkojen
maarasta on mm. RT-ohjekorteissa.

Asetuksen 6 § Rakennuksen muut tilat mukaan muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen tilojen seka niiden kiinteén kalustuksen ja varus-

tuksen edellytetdan soveltuvan liikkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Esimerkiksi kokoontumistilan istuimet ovat ndakévammaisen henkilon
I16ydettavissa, kun paikka- ja rivimerkinta erottuu selkedna tummuuskontrastina ja on havaittavissa myés tuntoaistilla.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Kokoontumistilat ovat usein monimuotoisia ja monipuolisessa kaytéssa. Siksi tilan suunnittelussa ja kalustuksessa suositellaan
erilaisia helposti liikuteltavia kalusteita ja kiinteité rakenteita, jotka eivat luo turhaa esteellisyytta. (Kts. kuvat 7.10a ja 7.10b)

2) Katsomoissa on useita valinnaisia pyoratuolipaikkoja eri osissa, ja niihin on esteetdn kulku. Avustajia varten on sijoitettu
istumapaikkoja pyoratuolipaikkojen viereen.

3) Esiintyjan korokkeelle tai lavalle yms. on esteeton kulku.

4) Myds kokoontumistilan oheistilat, kuten kahvio, puku- ja taukotilat yms., ovat esteettémia.

Kuva 7.10a Hyvé ratkaisu: [1] Kokoontumistilassa on helposti liikuteltavia kalusteita, minké& takia tila sopii moniin erilaisiin tilaisuuksiin ja monille erilaisille kayttajille. (Turun
kaupungin paékirjasto)

Kuva 7.10b Hyva ratkaisu: [1] Kokoontumistilassa on helposti liikuteltavia kalusteita, minké takia tila sopii moniin erilaisiin tilaisuuksiin ja monille erilaisille kéyttéjille. (Turun
kaupungin pé&ékirjasto)

Kuva 7.10c Hyvé ratkaisu: Juhlasali on varustettu induktiosiimukalla. (TSYK)
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7.11. Majoitustilat

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

13 § Majoitustilat

Hotellirakennuksessa ja muussa vastaavassa majoitusrakennuksessa on vahintaan viisi prosenttia majoitustiloista, kuitenkin
vahintaan yhden majoitustilan, sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkiltlle seka hanen avustajalleen. Tallaisessa ma-
joitustilassa on oltava 9 §:n 2 momentissa saadetyn mukainen wc- ja pesutila. Vahintaan puolet naisté wc- ja pesutiloista, kuiten-
kin vahintaan yksi, on varustettava likkumisesteisille henkildille sopiviksi ja muiden on oltava tarvittaessa varustettavissa tallai-
siksi.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Majoitustilalla tarkoitetaan hotellihuonetta, huoneistoa tai muuta vastaavaa majoitusta varten varattavaa yksikkoéa. Liikkumis- ja toimimisestei-
selle henkildlle seka hanen avustajalleen soveltuvien majoitustilojen osalta on hyva huomioida myds erilaiset huonetyypit, jotta ne ovat mah-
dollisimman yhdenvertaisesti kaytettavissa. Majoitushuoneen numero suositellaan merkittavaksi koho- ja pistekirjoituksella.

Esteettdmaltd majoitustilalta edellytetdan soveltuvuutta pydréatuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kayttéjalle seka hanen avustajalleen.
Soveltuvuudella tdssé yhteydessa tarkoitetaan, etta tilaa jaa kalusteiden sijoittelun jalkeen riittavasti pydratuolin ja pyorilla varustetun kavely-
telineen kayttéjélle ja mahdolliselle avustajalle. Tilaa tarvitaan muun muassa s@ngyn vieressa henkildn itsenadiseen tai avustettuun siirtymi-
seen sankyyn ja sielté pois. Myds kalusteiden ja varusteiden sijoittelussa otetaan huomioon tilan esteeton kaytto.

Liséksi edellytetaan, ettd majoitustilassa on oltava 9 §:n 2 momentin mukainen wc- ja pesutila. Vahintaan puolet esteettomissa majoitusti-
loissa sijaitsevista wc- ja pesutiloista on varustettava likkumisesteiselle henkildlle ja muiden on oltava tarvittaessa varustettavissa sellaisiksi.
Liikkumisesteisen henkildon tarvitsemia varusteita ovat esimerkiksi tukikaiteet seka wc-istuimen kasituet. Ks. myds Palveluasumiseen tai liikku-
mis- tai toimimisesteisen henkilon tuettuun asumiseen tarkoitetun asunnon wc- ja pesutila.

Palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilon tuettuun asumiseen tarkoitetut asunnot

Palveluasumiseen tai liilkkumis- tai toimimisesteisen henkilén tuettuun asumiseen tarkoitettujen asuntojen mitoituksessa tulee ottaa huomioon
liikkumis- ja toimimisesteisten asukkaiden tarpeet ja mahdollisuus avustajien toimintaan eri tilanteissa. Eteisessa ja keittidssa on oltava kaan-
tymistila, jonka halkaisija on vahintaan 1500 mm.

Palveluasumiseen tai liilkkumis- tai toimimisesteisen henkildn tuettuun asumiseen tarkoitettujen asuntojen mitoitusta ei ole sidottu hissivaati-
mukseen vaan ainoastaan niiden kayttdtarkoitukseen. S&annos ei mydskaan ole sidoksissa siihen, saako rakennuskohde julkista tukea vai ei.
Siten myds palveluasuntomarkkinoilla toimivien kaupallisten toimijoiden rakennuttamien asuntojen mitoituksen on muutoinkin oltava sellainen,
etta apuvalineiden kayttd ja avustaminen on mahdollista.
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TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:
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Rakennuksen yleiset sisa- ja kulkutilat rakennetaan mahdollisimman esteettémiksi, niin etta kulku esteettémiin tiloihin pystytaan
turvaamaan. Palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkildn tuettuun asumiseen tarkoitettujen asuntojen mitoituk-
sessa tulee ottaa huomioon liikkkumis- ja toimimisesteisten asukkaiden tarpeet ja mahdollisuus avustajien toimintaan eri tilanteissa.

Eteisessa ja keittiossa on oltava kaantymistila, jonka halkaisija on vahintddn 1500 mm. Vapaalla tilalla tarkoitetaan vapaata tilaa 2
metrin korkeuteen saakka. Vapaaseen tilaan ei saa laskea mukaan oviaukkoa tai mitddn muuta syvennysta eteis- tai kaytavati-
lassa.

Majoitustilassa yksi makuuhuone/majoitushuone wc- ja suihkutiloineen varustetaan liikkuntaesteisille sopiviksi ja tdma huone sijoite-
taan majoitusosan alkuun, lahelle yhteistiloja ja kulkureitteja.

Huoneessa tulee olla riittévasti tilaa lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa ja hygienian hoitoa seka esteettéméaan majoittumiseen
littyvaa valttamatonta sailytysta varten. Yksi yleinen wc-tila on em. huoneen liséksi pyoratuolikayttoon mitoitettu huoneen/huonei-
den omien LE-WC-tilojen lisaksi.

Majoitushuoneen perusmitoituksen on vastattava esteettdmyyden vaatimuksia ja itsendisen esteettéman majoittautumisen tarpeet.
Huoneen on sellaisenaan mahdollistettava myds padmajoittujan liséksi avustajan majoittamisen ja pyératuolin tai muun apuvali-
neen kayton. Seiniin ja niiden rakenteisiin on jo valmiiksi kiinnitettava tukikaiteita yms. varusteita, jotka mahdollistavat paremman
majoitushuoneessa asumisen.

Huonetilassa on varmistettava pyoréhdysympyra (halkaisijaltaan véh. 1500 mm) py&ratuolia varten.

Huone on varustettava kiintealla tilapaissangylla mahdollista avustajaa varten.

Huoneessa oltava tarpeeksi jarkevasti sijoitettua tilaa mahdollisten apuvalineiden esim. pyoratuolin sailytysta varten.
Sisdankaynnin on oltava selkea ja tarpeeksi levea esteetonta liikkumista ajatellen. My6s kulku hatépoistumistielle varmistettava.

Huoneessa on oltava halytysjérjestelma. Majoituskohteissa suositellaan halytysnappirannekkeita, joilla majoittuvat voivat halyttaa
apua misté vain. Myds heratyskellossa on suositeltavaa olla halytin. Nama halytysjarjestelmat eivat kuitenkaan saa korvata asetus-
ten maaraamia kiinteita halytysjarjestelmia yleisissa tiloissa.

Rakennuksen yleinen halytysjarjestelmé& on toimittava myds huoneessa niin, ettd myds kuulorajoitteinen henkild voi havaita hély-
tyksen. Halytysjérjestelméa voidaan kytkea esimerkiksi tv-vastaanottimen yhteyteen, jolloin television valkkyminen herattad myos
kuuron henkilén huomion. Majoitushuoneen pesutilan sisddnkaynnin ylapuolelle on hyva sijoittaa merkkivalo, silloin halytysjarjes-
telma on nakyvalla paikalla ja toimii samalla opasteena halytyksen aikana.

Huone varustetaan asetusten ja maaraysten mukaisella turva- ja merkkivalaistuksella.

Huoneen kalustuksessa ja varustuksessa kiinnitetdan huomiota esteettdmyyteen. Esimerkiksi sangyn korkeuden tulee olla 450-
500 mm ja huoneessa olevien istuimien, kuten nojatuolien, tulee olla selk&- ja kasinojallisia.
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7.12.Valaistus ja varitys

LAINSAADANTO:

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

10 § Valoisuus ja valaistus

Rakennuksen ja sen ymparistdn on oltava kayton ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu. Valaistus ei saa ai-
heuttaa turvallisuutta vaarantavaa haikaisya. Rakennuksen pintojen ja valaistuksen on oltava sellaiset, etta havaitsemisen kan-
nalta tarvittavat valoisuuserot saavutetaan.

Kulkureitilla olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvasti valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomio
merkintéjen avulla.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Hyva siséatilojen yleisvalaistuksen taso on voimakkuudeltaan 200-300 Ix. Kayttétarpeen mukaan sdadettava valaistus toimii moni-
puolisesti, silla tilojen valaistustarve vaihtelee eri tilanteissa.

2) Valaistusjarjestelmilla tulee pyrkié kayttétarkoitukseen soveltuvaan ja energiatehokkaaseen ratkaisuun. Tilojen valaistuksen ja
akustisten ominaisuuksien suunnittelussa huomioidaan normaalien viihtyvyys- ja terveellisyysseikkojen lisaksi mahdollisten AV-
jarjestelmien ja kameravalvonnan vaatimukset. Valokytkimet sijoitetaan 900 mm korkeudelle lattiapinnasta.

3) Kaikki valaisimien tulisi toimia katkaisijalla. Liiketunnistimella toimiva valaistus ei sovi liikkumisesteisille tarkoitettuihin tiloihin,
koska liikkumisrajoitteinen henkild ei vélttamatté pysty kéynnistdméan liiketunnistinta uudestaan itsendisesti. Valokatkaisimissa on
oltava myds valomerkinta.

4) Vareja tulee kayttaa siten, etta niistd muodostuu riittédvat kontrastit lattioiden ja seinien, ovien ja seinien, kalusteiden ja niiden ym-
périston valille. Kalusteiden pitda erottautua selkedsti ymparodivasta alueesta/seinasta kontrastivarin avulla. Tavaroiden véritys
tulee myos olla sellainen, etta ne erottuvat, eika niihin ole nakvammaisen/heikkonakodisen vaaraa térmata ja ne on helppo erottaa
taustastaan. Kalusteet tulee tastd samasta syysta sijoittaa erityisille kontrastialueille. (Kts. kuvat 7.12a ja 7.12b)

5) Pintojen tummuuserot ovat tarkeita suunnistautumisessa sek@ kompastumis-, térmays-, harhaanastumis- ja putoamisvaaran esta-
misessa. Kontrastin vahimmaisarvona kaytetaan valonheijastusarvoa 0,40.

6) Kalusteiden ja varusteiden materiaalien on hyvé olla mattapintaisia heijastushaikdisyn estamiseksi.
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Sisaankaynnit

1)  Sisaankaynnit ovat hyvin valaistuja. Suositeltu yleisvalaistuksen voimakkuus on 100-300 Ix. Sisdankaynnin valaistusvoimakkuus
sopeutetaan ymparoivaan valaistukseen niin, etté se erottuu valaistuna ymparistdstaan.

2) Katoksissa yleisvalo tulee ylhaaltépain ja valaisimet on upotettu katosrakenteeseen. Maahan tai lattiaan upotettujen valaisinten
kayttda on valtettava, silld ne voivat haikaista.

3) Sisaankéayntikatoksella tai —syvennyksella ja tuulikaapilla ja sen valaistuksella voidaan tasata valaistustason muutosta ulko- ja
sisatilan valilla. Tuulikaappi valaistaan hyvin sisa- ja ulkotilojen valaistuserosta johtuvan haikaisyn estamiseksi. (Kts. kuva 7.12d)

Kulkuvaylat

-

) Kulkuvaylille tulee toteuttaa tasainen ja haikdisematon valaistus, johon ei jaa pimeita katvealueita. Suositeltava valaistusvoimak-
kuus kulkuvaylalla on vahintaan 50 Ix.

2) Valaisimet eivat saa tukkia kulkuvaylia.

3) Erityisen hyvin tulee valaista tasoerot, risteyskohdat, sisaankaynnit, opasteet, palvelupisteet sekd muut muutos- ja vaarakohdat.
4) Kulkuvaylan suuntainen, katossa tai seinalla kulkeva haikdisematon valaisinrivi ohjaa kulkua.

5) Ikkunat sijoitetaan niin, ettei niistd aiheudu haikaisya kulkuvaylille. Kaytavan paassa ne on hyva sijoittaa sivuseinille.

6) Toérmaaminen lasioviin, ikkunoihin ja muihin isoihin lasipintoihin on estettava kontrastiraidoin, -vérein tai puitejaolla. Kontrastimer-

kinnat asennetaan kahdelle eri tasolle (1000 mm ja 1400-1600 mm).

Woc-, puku- ja pesutilat

1) Suositeltava yleisvalaistuksen voimakkuus on 300-500 Ix, myds peilivalaistuksessa mitattuna kasvojen korkeudelta. Valo ei saa
haikaista suoraan tai kiiltavien pintojen kautta.

2) Kaikki valaisimien tulisi toimia katkaisijalla. Liiketunnistimella toimiva valaistus ei sovi likkumisesteisille tarkoitettuihin tiloihin,
koska liikkumisrajoitteinen henkild ei valttamatta pysty kdynnistdméaan liiketunnistinta uudestaan itsendisesti. Valokatkaisimissa on
oltava myds valomerkinta.

3) Mahdolliset kaappi- ja sailytystilat valaistaan.

4) Vareja tulee kayttaa siten, etta niistd muodostuu riittdvéat kontrastit lattioiden ja seinien, ovien ja seinien, kalusteiden ja niiden ym-
périston valille. Wc-kalusteiden esim. altaan pitéda erottautua selkeésti ymparodivasta alueesta/seinésta kontrastivarin avulla. (Kts.
kuva 7.12c)

7.12b

Kuva 7.12a Hyvi ratkaisu: Hyvét vérikontrastit auttavat asiakaspalvelutiskin 16ytdmisessé ja sen hahmottamisessa. (llpoisten kirjasto)

Kuva 7.12b Hyva ratkaisu: Hyvét vérikontrastit ovissa auttavat niiden havaitsemisessa. (Runosméen vanhuskeskus)
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Kuva 7.12c Hyva ratkaisu: [1] Ovet ja [2] we-kalusteet erottuvat [3] lattiasta ja [4] seinistd kontrastierojen avulla. (Ypsilon)

Kuva 7.12d Huono ratkaisu: Huonosti valaistu tuulikaappi pahentaa sisé- ja ulkotilojen valaistuserosta johtuvaa héikéisya. (Vammaispalvelut, Turun kaupunki).
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7.13. Opastus

Linkki Turun kaupungin opastuskonseptiin
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7.13. Kalusteet ja varusteet

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

6 § 1 mom Rakennuksen muut tilat

Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen seka niiden kiintedn kalustuksen ja varus-
tuksen on sovelluttava likkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle.

9 § 1 mom We- ja pesutila asuinrakennuksessa

Asuinrakennuksessa, jossa on 7 §:n mukaan oltava portaiden lisaksi hissi, on kussakin asunnossa oltava véhintaan yksi wc- ja
pesdutila, jossa on halkaisijaltaan vahintaan 1 300 millimetria vapaa tila. Kiinteat kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan ndhden
siten, etta liikkumisesteinen henkil6 voi kayttaa niita. Tallaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa likkumisesteiselle henki-
16lle sopivaksi.

10 § 3 mom Wec-tila muussa kuin asuinrakennuksessa

We-tila on varustettava likkumisesteiselle henkildlle sopivaksi. Jos rakennuksessa on valvontajarjestelma, wc-tilasta on oltava
turvahalytysyhteys valvontaan.

11 § 1 mom Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa

Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa olevista pukuhuone-, pesu-, sauna- ja uima-allastiloista osan on sovelluttava
likkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Liikkumis- ja toimimisesteisille henkiltille soveltuvat tilat on varustettava liikkumisestei-
sen tunnuksella. Jos rakennuksessa on valvontajarjestelma, likkumis- ja toimimisesteisille henkildille soveltuvista tiloista on ol-
tava turvahalytysyhteys valvontaan.

12 § Kokoontumistilat

Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai
yleisén palvelutilassa on &énentoistojarjestelma, siind on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava danensiirtojarjestelma.

Jos 1 momentissa tarkoitetussa tilassa on kiinteat istuimet, esteettémien sisaéntulovaylien on johdettava useammalle kuin yh-

delle istuinriville, ja niille on sijoitettava riittdva maéara pyoratuolipaikkoja.

Jyri Kuparinen | Esteettémyyskoordinaattori / Asiakkuudet ja osallisuus | Turun Kaupunki, Konsernihallinto / Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku / +358 40 186 4157 / jyri.kuparinen@turku.fi

105



OHJEISTUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA / TURUN KAUPUNKI/ RAKENNUSVALVONTA

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

15 § Turvavarusteet
Rakennus on varustettava sen kayttéon soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestéavilla turvaratkaisuilla ja -varusteilla.

Asunnoissa ja muissa lasten kayttdmissa tiloissa ikkunoihin ja muihin aukkoihin, joissa voi olla putoamisen vaara, on oltava ra-
joittimet, jotka sallivat enintadn 100 millimetrin helppokayttdisen avautuman. Varatiena kaytettavan ikkunan rajoittimen on kuiten-
kin oltava aikuisen helposti vapautettavissa.

Varateiden ja huoltoreittien tikkaiden sekd muiden rakenneosien on oltava myés hatatilanteessa kayttdkelpoisia.

Varatien pystysuuntaisen luukun tai ikkunan vapaan aukon on oltava korkeudeltaan vahintdan 600 millimetria ja leveydeltaan
500 millimetria, kuitenkin naiden summan on oltava vahintaan 1 500 millimetria. Vaakasuuntaisen luukun aukon on oltava vahin-
tédén 600 x 600 millimetria.

17 § Leikki- ja oleskelualueet

Piha-alueiden jyrkat, yli 0,7 -metrin tasoerot ja jyrkanteet muiden kuin enintaan kaksiasuntoisten asuinrakennusten yhteisten
leikki- ja oleskelualueiden laheisyydesséa on osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin tai varustettava putoa-
mista vaimentavalla alustalla.

Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia seka varustettu tarkoituksenmukaisin kaitein ja k&sijohtein.

Leikkivalineiden on oltava turvallisia ja niiden alustan rakenteen tarkoitukseen sopiva ja iskua vaimentava.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Tilojen, kiintean kalustuksen ja varustuksen soveltuminen liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle Muu kuin asuinrakennus viittaa asetuksen
1 §:ssa tarkoitettuihin rakennustyyppeihin ja vastaavaan kayttodn tarkoitettuihin tiloihin.

Tilojen soveltuvuudella tarkoitetaan, etta tilojen seké yhdenvertaisuuden kannalta riittdvén osan niiden kiinteista kalusteista, varusteista ja
laitteista on sovelluttava mitoituksen, havaittavuuden ja kaytettdvyyden kannalta myds liikkumis- ja toimimisesteisille henkilille.

Kiinteitd kalusteita ovat esimerkiksi yleisten tilojen naulakot ja palvelutiskit. Kiinteitd varusteita ovat esimerkiksi opasteet, painikkeet, kytkimet
ja saatimet. Selkea ja loogisesti eteneva opastus auttaa selviytymaan tiloissa itsenaisesti. Painikkeet, kytkimet ja saatimet soveltuvat kaytta-
jille, kun ne ovat helppokayttdisia ja sijaitsevat sopivalla korkeudella. Valaistuksella seka vareilld (tummuuskontrasteilla) on suuri merkitys
tilojen seka niiden kalusteiden ja varusteiden havaittavuuteen.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Tilat varustetaan asetusten ja maaraysten mukaisella turva- ja merkkivalaistuksella.

2) Laitteet, varusteet yms. tavarat pitaa sijoittaa esteettomasti ja niin, etteivat ne tuki kulkuvaylia. Kalusteita ei saa mydskaan saa
varastoida LE-wc-tiloihin, vaan niille on osoitettavat muut varastopaikat.

3) Kalusteiden ja varusteiden vérien valinnassa kiinnitetddn huomiota tummuuskontrastieroihin, jotka helpottavat heikkon&kdisten
suunnistautumista.

4) Kalusteiden materiaalien tulee olla helposti puhdistettavia, hygieenisia ja kestavia.
5) Julkisissa tiloissa on hyva olla erikorkuisia ja selké- ja kasinojallisia istuimia.

6) Tilojen varustuksessa kiinnitetdan huomiota esteettdmyyteen: esim. palvelutiskit mitoitetaan niin, etta niiden aéressa voi asioida
istuen ja seisten ja palvelevan henkiln kasvot valaistaan tasaisesti eiké asiakkaan ja palvelevan henkildn valilla ole haikaisevia tai
heijastavia pintoja. (Kts. kuvat 7.13a ja 7.13b)

7) Jonotusnumerojérjestelmassé tarvitaan numeronaytén danimerkin liséksi kuulutus ja palvelupisteen sijainnista kertova danimerkki.
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8) Tilojen ja niiden ominaisuuksien suunnittelussa on kiinnitettdva huomiota kaikenlaisiin kayttajiin. Esim. vaatesailytystiloissa sijoite-
taan koukkuja 1200, 1400 ja 1600 mm:n korkeuksille niin, ettei niistd synny térméysvaaraa, ja niiden laheisyyteen sijoitetaan eri-
korkuisia istumapaikkoja ja laskutasoja pukeutumisen helpottamiseksi.

9) Leikkialue on varustettu valinein, joissa on liikkumista helpottavat materiaalit, muodot ja tummuuskontrastit. Keinujen ja muiden
liikkuvien leikkivalineiden sijaintipaikka osoitetaan tummuus- ja materiaalikontrastilla, joka tuntuu jalalla tai valkoisella kepilla, paal-
lysteen muuttumisella. Se ymparéidaéan suojarakennelmilla tai istutuksilla. Leikkivélineiden yhteydessé on oltava turva-alue, mikali
putoamiskorkeus ylittaa 0,6 m.

Kuva 7.13a Hyvd ratkaisu: Palvelutiskilld voi asioida seké [1] seisten etté [2] istuen. (Skanssin Monitori)

Kuva 7.13b Hyvé ratkaisu: Eri korkuiset poydét ja tuolit soveltuvat useille erilaisille kéyttéjille. (Ypsilon)

Kuva 7.13c Hyvé ratkaisu: llmoittautumisautomaatin korkeus on helposti séédettévissé [1,2] eri korkeuksilla olevista séétépainikkeista. (Keskushammashoitola)

Kuva 7.13d Hyva ratkaisu: Palvelupisteessé on induktiosiimukka, ja siité iimoitetaan SFS-EN 60118-4 mukaisella symbolilla. (Toimeentulon neuvonta, Turun kaupunki)
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7.14. Akustiikka

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

12 § 1 mom Kokoontumistilat

Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai
yleisén palvelutilassa on aanentoistojarjestelma, siina on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava danensiirtojarjestelma.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Hyva huoneakustiikka edistaa tilojen kaytettavyyttd. Asetuksen tarkoittamien tilojen huoneakustiikasta séadetaan tarkemmin ympéaristéminis-
terion asetuksessa rakennuksen &aniymparistosta (796/2017).

Adnensiirtojarjestelmé

Asetus edellyttaa kiinteiden danentoistojarjestelmien varustamista danensiirtojarjestelmilla. Mikali tilan koko tai muut ominaisuudet eivat mah-
dollista hyvia kuunteluolosuhteita kuulovammaisille henkildille, tila kannattaa varustaa induktiosilmukalla tai muulla aanensiirtojarjestelmalla,
vaikka kiinteaa aanentoistojarjestelmaa ei olisikaan. Tallainen tilanne on esimerkiksi ns. palvelupistesilmukka yleisdn palvelutilassa.

Induktiosilmukalla varustettu tila merkitdan kansainvaliselld induktiosiimukan tunnuksella. Induktiosiimukkajarjestelman ominaisuuksia on
tarkemmin maaritelty eurooppalaisessa IEC-standardissa (IEC 60118-4). Ohjeita induktiosilmukasta on mm. RT-ohjekorteissa.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1)  Ulkokulkuvéaylien daniymparistdéa voidaan rauhoittaa kasvillisuuden oikealla valinnalla ja sijoittelulla.
Ei suositella kuitenkaan paivakoteihin, eikd kouluymparistoihin.

2) Vaaran tyyppinen tai vaarin sijoitettu vaimennusmateriaali vaikeuttaa kuulovammaisten henkiléiden puheen ymmartamista.
3) Peittodania ei saa koskaan kayttda LE-tiloissa.

4) Sopivasti vaimennettu tila auttaa nakdvammaisten henkildiden tilan hahmottamista ja suunnistautumista.

5) Asiakaspalvelutilat varustetaan palvelupistesilmukoilla. (Kts. kuva 7.14a)
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Kuva 7.14a Hyva ratkaisu: Palvelupisteessé on induktiosilmukka, ja siité ilmoitetaan SFS-EN 60118-4 mukaisella symbolilla. (Toimeentulon neuvonta, Turun kaupunki)

Kuva 7.14b Huono ratkaisu: Suuret avonaiset tilat iiman sopivaa vaimennusta ovat helposti kaikuvia, miké vaikeuttaa ndk6vammaisen tilan hahmottamista. (Turun kaupungin
péékirjasto)
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7.15. Induktiosilmukka

A3
JUHLASAL

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

LAINSAADANTO:

12 § 1 mom Kokoontumistilat

Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai
yleisén palvelutilassa on &édnentoistojarjestelma, siiné on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava &anensiirtojarjestelma.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Asetuksen tarkoittamien tilojen huoneakustiikasta sdadetaan tarkemmin ympéaristéministerion asetuksessa rakennuksen aaniymparistosta
(796/2017).

Aénensiirtojarjestelmé

Asetus edellyttaa kiinteiden aénentoistojarjestelmien varustamista aanensiirtojarjestelmilla. Mikali tilan koko tai muut ominaisuudet eivat mah-
dollista hyvié kuunteluolosuhteita kuulovammaisille henkiléille, tila kannattaa varustaa induktiosilmukalla tai muulla ddnensiirtojarjestelmalla,
vaikka kiinteda aanentoistojarjestelmaa ei olisikaan. Téllainen tilanne on esimerkiksi ns. palvelupistesilmukka yleisén palvelutilassa.

Induktiosilmukalla varustettu tila merkitdén kansainvaliselld induktiosiimukan tunnuksella. Induktiosilmukkajarjestelmé&n ominaisuuksia on
tarkemmin maaritelty eurooppalaisessa IEC-standardissa (IEC 60118-4). Ohjeita induktiosilmukasta on mm. RT-ohjekorteissa.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

Aanentoistojarjestelmat on varustettava induktiosilmukkajarjestelmilla esim. neuvottelu- ja kokoustiloissa koosta riippumatta.

Mikali tilan koko tai muut ominaisuudet eivat mahdollista hyvié kuunteluolosuhteita kuulovammaisille henkiléille, tila pitaa varustaa induktiosil-
mukalla tai muulla &&nensiirtojarjestelmalla, vaikka kiinte&a danentoistojarjestelmaé ei olisikaan.

Asiakaspalvelutilat on varustettava palvelupistesilmukoilla. Induktiosilmukalla varustettu tila on merkittava kansainvalisella induktiosilmukan
tunnuksella ja selkeasti ymmarrettavalla kuuluvuuskartalla. Ulkokulkuvaylien &aniymparistd on rauhoitettava kasvillisuuden oikealla valinnalla
ja sijoittelulla.

1)  Induktiosilmukka kuulovammaisen apuvalineena on laite, joka siirtdd danen sahkémagneettisen kentén valityksella kuulolaitteen
vastaanottokelaan. Induktiosilmukka voi olla suuren konserttisalin tai auditorion kattava, useammasta silmukasta ja vahvistimesta
koostuva jarjestelma, tai ainoastaan yhden hengen kayttéon tarkoitettu tyynysilmukka.

2) Kaikki kokoontumistilat, joissa on &anentoistojarjestelma, varustetaan induktiosilmukalla. (Kts. kuva 7.15b)
3) Asiakaspalvelutilat varustetaan palvelupistesilmukoilla. (Kts. kuva 7.15a)

4) Useasti induktiosilmukka voidaan sijoittaa jo rakennusvaiheessa rakenteiden sisalle.
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5) Induktiosilmukka merkitdan SFS-EN 60118-4 mukaisella symbolilla sek& kuuluvuusaluekartalla. Esimerkiksi oveen tai oven vie-
reen asennettavan tarramerkin koon ja vérin voi valita ymparistddn sopivaksi, mutta tilan kayttdjakunta tulee ottaa huomioon siten,
ettéd myds nakdvammaiset ja pyoratuolin kayttajat pystyvat havaitsemaan merkin ja kartan helposti (mm. vahvat kontrastit ja tar-
peeksi matala sijoittaminen). (Kts. kuva 7.15c)

6) Laitteen kaytto ei saa vaatia ylimaaraisia toimenpiteita ja on oltava aina toimintavalmiina.
7) Palvelupiste- ja induktiosilmukan pitaa tayttda SFS-EN 60118-4:2014 standardin vaatimukset.

8) Induktiosilmukan laitteistoon kuuluttava: Induktiosilmukkavahvistin, mikseri, langattoman mikrofonin vastaanotin, langaton kasimik-
rofoni, langallisen mikrofonin vastaanotto, langallinen mikrofoni pdytatelineella tai langallinen paamikrofoni, laadukkaat aktiivikaiut-
timet tarvittavine johtoineen (+asennus), silmukkakaapeli joka sovitettava tilaan ja sen ominaisuuksiin, toimintaan tarvittavat muut
audiokaapelit, laitteen liitettavyys ulkoisiin kaiuttimiin.

9) Palvelupistesiimukka: Asiakaspalvelijan &anen pitaa siirtyd puhujan mikrofonista suoraan kuulolaitteeseen ilman ympéristén ai-
heuttamia hairi6itd. Silmukan kautta puhe ei saa kuulua sellaiselle alueelle, mihin palvelupisteessa normaalilla &anenvoimakkuu-
della kayty keskustelu ei kuuluisi akustista tietd. Noin 1m vélein tehdyissa palvelupisteissa vaimentuma saa kahden pisteen kuun-
telupisteiden (silmukan keskella, istumakorkeudella) olla noin 25 dB - 30 dB.

10) Tarvittaessa tulee ottaa yhteys esteettémyyskoordinaattoriin.

R
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7.15b

Kuva 7.15a Hyva ratkaisu: Palvelupisteessé on induktiosiimukka, ja siité ilmoitetaan SFS-EN 60118-4 mukaisella symbolilla. (Toimeentulon neuvonta, Turun kaupunki)

Kuva 7.15b Hyvié ratkaisu: Juhlasali on varustettu induktiosilmukalla. (TSYK)
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Kuva 7.15¢ Hyva ratkaisu: Monitoimitila on varustettu induktiosilmukalla. Kuuluvuuskartta helpottaa hyvéan kuuluvuusalueen I6ytamista. (Ypsilon)
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Liséttavd myoés muita silmukka tyyppejéa ja myés kommunikaattori.
Myés danimajakasta tietoa!!!
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7.16. Erityiskohteet

7.16.1. Paivakoti ja koulu

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

11 § Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa

Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa olevista pukuhuone-, pesu-, sauna- ja uima-allastiloista osan on sovelluttava
liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Liikkumis- ja toimimisesteisille henkiléille soveltuvat tilat on varustettava liikkumisestei-
sen tunnuksella. Jos rakennuksessa on valvontajarjestelma, liikkumis- ja toimimisesteisille henkildille soveltuvista tiloista on ol-
tava turvahalytysyhteys valvontaan.

Sen lisaksi mitd 1 momentissa sdadetaan uimabhalli-, kylpyla-, palvelukeskus-, oppilaitos- ja muussa vastaavassa rakennuksessa
vahintaan yhta puku- ja pesutilakokonaisuutta on voitava kayttaa likkumis- tai toimimisesteisen henkilén ja hdnen avustajansa
sukupuolesta riippumatta.

12 § Kokoontumistilat

Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai
yleisén palvelutilassa on aanentoistojarjestelma, siina on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava danensiirtojarjestelma.

Jos 1 momentissa tarkoitetussa tilassa on kiinteét istuimet, esteettémien sisaantulovaylien on johdettava useammalle kuin yh-
delle istuinriville, ja niille on sijoitettava riittdva maara pyoratuolipaikkoja.

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

7 § 2 mom Kaide

Suojakaidetta on kaytettava yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on p&asy. Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava
vahintaan 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta. Siina ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka
tekevat kiipeilyn mahdolliseksi. Avokaidetta voidaan kayttaa kohteissa, joihin lapsilla ei ole paasya tai joissa ei ole putoamisvaa-
raa.

Porrasaskelmien valistd saa mahtua enintdan 100 millimetrin mittainen kuutio.
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9 § 1 mom Késijohde

Portaassa ja luiskassa on oltava kasijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syoksya. Tarvittaessa on oltava kaksi kasijoh-
detta paallekkain lasten ja pyoratuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. K&sijohteesta on saatava tukeva ote. Kasijohteen ja sen
paatteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syoksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtenaisena
vélitasanteella.

15 § Turvavarusteet
Rakennus on varustettava sen kayttéon soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestévilla turvaratkaisuilla ja -varusteilla.

Asunnoissa ja muissa lasten kayttédmissa tiloissa ikkunoihin ja muihin aukkoihin, joissa voi olla putoamisen vaara, on oltava ra-
joittimet, jotka sallivat enintadn 100 millimetrin helppokéayttdisen avautuman. Varatiena kaytettéavan ikkunan rajoittimen on kuiten-
kin oltava aikuisen helposti vapautettavissa.

Varateiden ja huoltoreittien tikkaiden sek@ muiden rakenneosien on oltava myds hatétilanteessa kayttokelpoisia.

Varatien pystysuuntaisen luukun tai ikkunan vapaan aukon on oltava korkeudeltaan vahintaan 600 millimetria ja leveydeltaan
500 millimetrig, kuitenkin ndiden summan on oltava vahintaan 1 500 millimetria. Vaakasuuntaisen luukun aukon on oltava vahin-
téén 600 x 600 millimetria.

17 § Leikki- ja oleskelualueet

Piha-alueiden jyrkat, yli 0,7 -metrin tasoerot ja jyrkanteet muiden kuin enintdan kaksiasuntoisten asuinrakennusten yhteisten
leikki- ja oleskelualueiden laheisyydesséa on osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin tai varustettava putoa-
mista vaimentavalla alustalla.

Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia seka varustettu tarkoituksenmukaisin kaitein ja kasijohtein.
Leikkivalineiden on oltava turvallisia ja niiden alustan rakenteen tarkoitukseen sopiva ja iskua vaimentava.
18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen

Sisdankaynnin ja kulkuvaylan kohdan ja talvella kaytettévan leikki- ja oleskelualueen seké rakennusta ymparsivan katualueen ja
muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jaalté lumiestein katemateriaali ja katon kallis-
tus huomioon ottaen. Sisaankaynnin on lisaksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Kaikki edella olevat ohjeistukset patevat myods lapsille suunniteltuihin kohteisiin, mutta alla olevat ohjeistukset ovat erityishuomioita
juuri tallaisia kohteita varten.

Kulkuvaylat

1) Opasteet sijoitetaan lapsille suunnitelluissa tiloissa 1000-1200 mm:n korkeudelle téysikasvuisen henkilon katselukorkeuden (1400-
1600 mm) lis&ksi.

2) Suuret lasipinnat tarvitsevat kontrastimerkinnat 1400-1600 mm:n korkeudelle seka lapsia varten noin metrin korkeudelle lattiasta.

3) Jos kulunvalvontajarjestelmaan siséltyy ovikamera, sijoitetaan se sellaiselle korkeudelle, etta taysikasvuisen henkildn lisaksi lapsi
nakyy valvomon kuvaruudussa.

4)  Oven liiketunnistimien tulee reagoida taysikasvuisen henkilon lisaksi lapsiin. Myds muut oven avaamislaitteet sijoitetaan myoés
lasten ulottuville. Laitteet sijoitetaan 900-1100 mm:n korkeudelle oven avautumispuolelle.

5) Tilavat tuulikaapit ja kuraeteiset ovat erityisen tarkeita lapsille suunnatuissa kohteissa. (Kts. kuva 7.16.1c)

Ulkoilutilat
1) Leikkialueelle valitaan vélinekokonaisuus, jossa on liikkumista helpottavat tarkoin valitus materiaalit, muodot ja tummuuskontrastit.

2) Leikkialueella on voitava liikkua ja toimia myos pyoratuolilla.
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3) Liikkuvien leikkivalineiden sijaintipaikka osoitetaan tummuus- ja materiaalikontrastein, ja ymparséidaan suojarakennelmilla tai istu-
tuksilla.

Tasoerot

1

Késijohteet tulee olla kahdella korkeudella, joista noin 700 mm:n korkeus soveltuu lapsille. Tama kéasijohde tulisi olla noin 25 mm
halkaisijaltaan.

Kalusteet ja varusteet

1) Vaatepuita ja —koukkuja tulee sijoittaa useille korkeuksille, jotta lapset ylettavat niihin. Sopiva korkeus lapsille on 1100-1400 mm
(Kts. kuvat 7.16.1a ja 7.16.1b)

Kuva 7.16.1a Hyva ratkaisu: [1,2] Lasten k&ytto6n tarkoitetut vaatekoukut ovat lapsille sopivalla korkeudella. (Topeliuksen koulu)

Kuva 7.16.1b Hyvé ratkaisu: Naulakoita on hyvé olla eri tasoilla eri-ikéisille ja —kokoisille lapsille. (Halisten péivéhoito)

|Kuva 7.16.1¢c Hyvé ratkaisu: Kuraeteinen on tilava. (Syvélahden péivéhoito)

Kuva 7.16.1d Hyva ratkaisu: Lapsille suunnatussa kohteessa on eri korkeuksilla olevia kdsienpesualtaita. Késipaperitelineet ovat myds eri korkeuksilla ja suoraan niiden
alapuolella on sein: kiinnitetyt kiinte&t roska-astiat. Roska-astian ja késipaperitelineen vélissé on sopiva tila molempien kalt imi
korkeutta niiden valissd). We-tilassa on myds runsaasti tilaa. (Talliméden péivékoti)

iden kéaytté 1 (suositellaan 350 mm:n
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7.16.2. Leikkialue

LAINSAADANTO:

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

7 § 2 mom Kaide

Suojakaidetta on kaytettava yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on p&asy. Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava
vahintaan 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta. Siina ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka
tekevat kiipeilyn mahdolliseksi. Avokaidetta voidaan kayttaa kohteissa, joihin lapsilla ei ole paasya tai joissa ei ole putoamisvaa-
raa.

Porrasaskelmien vélista saa mahtua enintdan 100 millimetrin mittainen kuutio.
9 § 1 mom Késijohde

Portaassa ja luiskassa on oltava kasijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syéksya. Tarvittaessa on oltava kaksi késijoh-
detta paallekkain lasten ja pyoératuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Kasijohteesta on saatava tukeva ote. Kasijohteen ja sen
paatteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava sydksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtendisena
vélitasanteella.

17 § Leikki- ja oleskelualueet

Piha-alueiden jyrkat, yli 0,7 -metrin tasoerot ja jyrkanteet muiden kuin enintdan kaksiasuntoisten asuinrakennusten yhteisten
leikki- ja oleskelualueiden laheisyydessa on osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin tai varustettava putoa-
mista vaimentavalla alustalla.

Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia seka varustettu tarkoituksenmukaisin kaitein ja kasijohtein.
Leikkivalineiden on oltava turvallisia ja niiden alustan rakenteen tarkoitukseen sopiva ja iskua vaimentava.
18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen

Sisdankaynnin ja kulkuvaylan kohdan ja talvella kaytettévan leikki- ja oleskelualueen sekéa rakennusta ymparsivan katualueen ja
muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jaaltéd lumiestein katemateriaali ja katon kallis-
tus huomioon ottaen. Siséankaynnin on lisaksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1)  Erityisesti huomioitava liikkumisesteiset, nakévammaiset ja allergiset.
2)  Kulkuvaylien tulisi olla vah. 1500 mm. Pa&vaylat 1800 mm, jolloin kaksi pyératuolia mahtuu kohtaamaan toisensa.

3) Opasteet sijoitetaan lapsille suunnitelluissa tiloissa 1000-1200 mm:n korkeudelle taysikasvuisen henkilén katselukorkeuden (1400-
1600 mm) lis&ksi.
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Suuret lasipinnat tarvitsevat kontrastimerkinnat 1400-1600 mm:n korkeudelle seka lapsia varten noin metrin korkeudelle lattiasta.
Leikkialueelle valitaan valinekokonaisuus, jossa on likkkumista helpottavat tarkoin valitut materiaalit, muodot ja tummuuskontrastit.
Leikkialueella on voitava liikkua ja toimia my®s pyoratuolilla.

Myds leikkimokkeihin pitisi olla paasy myds pyoératuolilla.

Liikkuvien leikkivalineiden sijaintipaikka osoitetaan tummuus- ja materiaalikontrastein, ja ymparéidaan suojarakennelmilla tai istu-
tuksilla. (Kts. kuvat 7.16.2f ja 7.16.2g)

Kasvillisuudella rajaaminen suojaa myds halylta, tuulelta ja polylta ja toimii ndkdsuojana. Huomioitava on, ettei valita myrkyllisia,
allergisoivia tai piikillisia kasveja.

Keinueldimissa tulisi olla selké@noja ja jalkatuet, ja keinuissa ja karuselleissa tulisi olla turvaistuimia myds isommille.
Véreja tulisi kayttaa valineiden eri osien ja kokonaisuuksien hahmottamisen helpottamiseksi.

Kasijohteet tulee olla kahdella korkeudella, joista noin 700 mm:n korkeus soveltuu lapsille. Téma ké&sijohde tulisi olla noin 25 mm
halkaisijaltaan.

Késijohteet ja erilainen pintamateriaali ohjaavat liukuma&esta takaisin portaille tai luiskalle.

Kuva 7.16.2a Hyva ratkaisu: [1,2,3] Leikkialueella on erilaisia keinuja. (Pdédskyvuoren koulu)

Kuva 7.16.2b Hyva ratkaisu: [1,2,3] Leikkialueella on erilaisia keinuja. (Ispoinen-Petreliuksen p&ivédhoito)

Kuva 7.16.2c Hyvé ratkaisu: [1] Liukuméki paéttyy alle 100 mm:n korkeudelle maanpinnasta. (Parolanpolun péivéhoito)

Kuva 7.16.2d Hyvé ratkaisu: Liukuméen leveys on 100 cm, jolloin lapsen kanssa voi liukua avustaja. (Ispoinen-Petreliuksen péivéhoito)
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Kuva 7.16.2e Hyva ratkaisu: [1] Kiipeilytelineen alla on turva-alusta. (Nummenpakan koulu, Halisten yksikks)

Kuva 7.16.2f Hyva ratkaisu: [1] Keinujen alue on ympéréity suoja-aidalla. (Hannunniitun koulu)

Kuva 7.16.2g Hyva ratkaisu: [1] Keinujen alla turva-alusta, joka rajaa alueen véri- ja tuntokontrastilla (alusta on koholla ja alustan materiaali poikkeaa ympéristostaéan). (Pan-
sion koulu)

Kuva 7.16.2h Hyva ratkaisu: [1] Hiekkalaatikolla on mahalauta, jolla lapsi voi maata ja ylettaa hiekkaan. [2] HiekkapSydéan &éreen péésee pyérétuolilla. (Uittamon esteetén
leikkikenttd)

Kuva 7.16.2i Hyvé ratkaisu: Esteettémén karusellin kyytiin pdésee myés pyérétuolilla. (Uittamon esteet6n leikkikenttd)

Kuva 7.16.2j Hyva ratkaisu: Leikkikentélld on leikkialue, jolle pdésee luiskaa pitkin my&s pydrétuolilla. Téllé leikkialueella on suurikontrastisia vérikk&ité ja tunnusteltavia osia.
(Uittamon esteet6n leikkikenttd)
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Kuva 7.16.2k Hyva ratkaisu: Leikkikentélld on péyta-penkki-ryhma, jonka pdyté on pidennetty niin, ettd sen &édreen paasee myds pyéréatuolilla. (Uittamon esteetéon leikki-
kentté)
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7.16.3. Vanhat rakennukset

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

2 § Rakennukseen johtava kulkuvéyld

Rakennukseen on oltava vahintaan 1 200 millimetria levea, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulku-
vayla tontin tai rakennuspaikan rajalta seka tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen kayttoa.

Ulkotilassa sijaitsevan kulkuvaylan kaltevuus saa olla enintaén viisi prosenttia. Jos kulkuvaylalla on porras, sen yhteydessa on
oltava luiska tai kiintedsti asennettu pyoratuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuva henkildiden nostoon
tarkoitettu laite. Téssd momentissa saadetty ei koske omakotitaloa, paritaloa eiké kaupunkipientaloa, jos esteettdméan kulku-
vaylan toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta.

Edelld 1 momentissa tarkoitetun luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton, leveydel-
téan vahintaan 900 millimetria ja sen reunassa on oltava vahintaan 50 millimetria korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinte-
aan rakenteeseen. Luiskan ala- ja ylapaassa on oltava vahintaan 1500 millimetria pitkd vaakasuora tasanne. Luiskan kaltevuus
saa olla enintaan viisi prosenttia. Jos korkeusero on enintédan 1 000 millimetrid, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintédan
kahdeksan prosenttia. Talldin yhtajaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintdén 500 millimetrid, jonka jalkeen kulkuvaylalla on
oltava vaakasuora vahintaan 2 000 millimetria pitka valitasanne. Ulkotilassa luiska saa kuitenkin olla kaltevuudeltaan yli viisi
prosenttia vain, jos se voidaan pitaa sisatilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa. Kaiteesta, kdsijohteesta ja muusta
putoamisen ja harhaan astumisen estamisesta saadetaan maankaytto- ja rakennuslain 117 d §:n 2 momentin nojalla annetussa
asetuksessa.

Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niista riittdvan maaran, kuitenkin vahintdan yhden, on oltava tarkoitettu likkumis- ja toimi-
misesteisen henkilén kayttoon. Tallaisen autopaikan on oltava vahintaan 3 600 millimetria levea ja vahintdan 5 000 millimetria
pitka ja se on merkittéava liilkkumisesteisen henkildon tunnuksella. Tassd momentissa séaadetty ei koske omakotitaloa, paritaloa
eika kaupunkipientaloa.

3 § Rakennuksen sisddnkaynti

Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etdisyys seinan sisénurkasta tai muusta kiinteésta esteesté on oven ulkopuolella ol-
tava vahintaan 400 millimetria.

Ulko-oven edessa olevan tasanteen on oltava véhintédan 1 500 millimetria levea ja vahintaan 1500 millimetria pitka.
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5 § Rakennuksen sisédinen kulkuvéyléd

Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen sisdisen kulkuvaylén ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisaisen kulkuvaylan on
oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton.

Jos 1 momentissa tarkoitettu kulkuvayla on leveydeltaan alle 1 500 millimetrig, kulkuvaylalla on oltava vahintaan 15 metrin valein
kaantymistila, jonka halkaisija on vahintaan 1 500 millimetria.

8 § Yhteys tasojen vililli muussa kuin asuinrakennuksessa

Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen valilla on
oltava portaiden liséksi yhteys joko 2 §:n 2 momentissa saadetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa saddetyn mukaisella
hissilla tai muulla kiinteasti asennetulla pyoratuolin ja pyorilla varustetun kavelytelineen kayttajalle soveltuvalla henkildiden nostoon
tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhté suuri kuin kerroskorkeus tai sitd suurempi, yhteys tasojen valilla on jarjestettava 7 §:n 3 mo-
mentissa séadetyn mukaisella hissilla.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Esteellisissa ja vaikeissa kohteissa puutteeton opastus on erityisen tarkeaa.

2) Jos vanhaan rakennukseen on mahdotonta toteuttaa esteetén paasisaénkaynti, reitti vaihtoehtoiselle esteettémammalle siséaan-
kaynnille opastetaan saapumissuunnasta ja paasisdankéaynnilté. Vaihtoehtoisen sisdénkaynnin olisi hyva olla kaytettavissa yhta
itsenaisesti kuin varsinaisen paasisdankaynnin.

3) Jos hissiyhteyden toteuttaminen vanhaan rakennukseen on mahdotonta, suositellaan kevythissia tai tasonostinta. Porrasnostimen
kayttéa ei suositella.

4) Jokainen kohde on erilainen, tallaisissa kohteissa on oltava yhteydessa esteettémyyskoordinaattoriin.

Kuva 7.16.3a Siséénkéaynnille on tehty luiska. (Apteekkimuseo)

Kuva 7.16.3b [1] Esteetén sisdénkéaynti on toteutettu erikseen, koska paéasisdénkdaynnisté oli mahdotonta tehdé esteetonta. (Turun linna)
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Kuva 7.16.3c Korkea kynnys on merkitty huomiovérein. (Turun linna)
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7.16.4. Ulkoilmakohteet

LAINSAADANTO:

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA (241/2017).

2 § Rakennukseen johtava kulkuvéyld

Rakennukseen on oltava vahintaan 1 200 millimetria levea, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulku-
vayla tontin tai rakennuspaikan rajalta seka tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen kayttda.

Ulkotilassa sijaitsevan kulkuvaylan kaltevuus saa olla enintaan viisi prosenttia. Jos kulkuvaylalla on porras, sen yhteydessa on
oltava luiska tai kiintedsti asennettu pyoratuolin ja pyérilla varustetun kavelytelineen kayttéjalle soveltuva henkildiden nostoon
tarkoitettu laite. Téssa momentissa saadetty ei koske omakotitaloa, paritaloa eiké kaupunkipientaloa, jos esteettoméan kulku-
vaylan toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta.

Edella 1 momentissa tarkoitetun luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton, leveydel-
téan vahintaan 900 millimetrid ja sen reunassa on oltava vahintaan 50 millimetria korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinte-
aan rakenteeseen. Luiskan ala- ja ylapaassa on oltava vahintaan 1500 millimetria pitké vaakasuora tasanne. Luiskan kaltevuus
saa olla enintéan viisi prosenttia. Jos korkeusero on enintdan 1 000 millimetrid, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintaan
kahdeksan prosenttia. Tall6in yhtajaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintédan 500 millimetria, jonka jélkeen kulkuvaylalla on
oltava vaakasuora vahintaan 2 000 millimetria pitka valitasanne. Ulkotilassa luiska saa kuitenkin olla kaltevuudeltaan yli viisi
prosenttia vain, jos se voidaan pitaa sisatilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa. Kaiteesta, kasijohteesta ja muusta
putoamisen ja harhaan astumisen estamisesta saadetaan maankaytto- ja rakennuslain 117 d §:n 2 momentin nojalla annetussa
asetuksessa.

Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niista riittdvan maaran, kuitenkin vahintdan yhden, on oltava tarkoitettu liilkkumis- ja toimi-
misesteisen henkildn kayttdon. Tallaisen autopaikan on oltava vahintdan 3 600 millimetria levea ja vahintdan 5 000 millimetria
pitké ja se on merkittava liikkumisesteisen henkildn tunnuksella. Tdssd momentissa séadetty ei koske omakotitaloa, paritaloa
eika kaupunkipientaloa.

YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUDESTA (1007/2017).

16 § Ajovéyld ja pysékointialue

Tontin ja rakennuspaikan ajovayla ja pysakdintialue on erotettava jalankulku-, leikki-, ja oleskelualueesta. Ajovayla ei saa kulkea ristiin
leikkialueelle johtavan kulkutien kanssa. Jos risteamista ei voida valttaa, risteyspaikat on merkittévéa rakenteellisin ratkaisuin.

Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettava niin, ettei oven ja portin avautumisen vaatimaa tilaa tai jalankulun reittia rajoiteta.
17 § Leikki- ja oleskelualue

Piha-alueiden jyrkat, yli 0,7 -metrin tasoerot ja jyrkanteet muiden kuin enintdéan kaksiasuntoisten asuinrakennusten yhteisten leikki- ja
oleskelualueiden l&heisyydessa on osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin tai varustettava putoamista vaimenta-
valla alustalla.
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Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia seka varustettu tarkoituksenmukaisin kaitein ja kasijohtein.
Leikkivalineiden on oltava turvallisia ja niiden alustan rakenteen tarkoitukseen sopiva ja iskua vaimentava.
18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen

Sisaankaynnin ja kulkuvaylén kohdan ja talvella kdytettavan leikki- ja oleskelualueen seka rakennusta ympérdivan katualueen ja muun
yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jaalta lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon
ottaen. Sisdankaynnin on liséksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

19 § Ulkonevien rakennusosien korkeusasema

Rakennuksesta ulkonevan rakennusosan, laitteen tai varusteen kuten parvekkeen, erkkerin, katoksen, opasteen, valaisinlaitteen ja
markiisin alareunan vapaa korkeus maasta tai ajo- ja kulkuvaylan pinnasta on oltava vahintaan 2,2 metria, jollei kohta ole suojattu tor-
maysvaaran estamiseksi.

YMPARISTOMINISTERION OHJE RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA:

Kulkuvayla

Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle soveltuva kulkuvayla on pinnaltaan tasainen ja luistamaton seka helposti havaittava. Helppo havait-
tavuus voidaan toteuttaa esimerkiksi tummuus- ja tuntokontrastien avulla. Tuntokontrastilla tarkoitetaan téssa jalan alla tuntuvaa materiaa-
lieroa tai nakévammaisen valkoisen kepin avulla tuntuvaa ohjaavaa tai varottavaa merkintaa. Muita havainnoinnin tehostamiskeinoja ovat
esimerkiksi valaistuksen kohdistaminen, opastus ja ndkévammaisille henkildille tarkoitetut &animerkit, kuten esimerkiksi &animajakat. Nako-
vammaisten valkoista keppia kayttavien henkildiden suunnistautumista kulkuvaylalla voidaan ohjata myds lattian pintaan kiinnitetylla yhtenai-
selld koholistalla. Yksityiskohtaisempia ohjeita erityisesti ndkévammaisille soveltuvista opasteratkaisuista on RT-ohjekorteissa.

Tilan hahmottamisen helpottamiseksi tarvittavista tummuuskontrasteista séadetdan ympéaristdministerion asetuksessa rakennuksen kayttotur-
vallisuudesta (1007/2017) seka sen ohjeessa.

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN SUOSITUKSET:

1) Luontopolkukohteessa suunnitellaan vahintaan yksi reitti esteettémaksi.

2) Kulkuvaylat suunnitellaan ja toteutetaan valjiksi ja esteettdmiksi seka leveys- etta korkeussuunnassa. Kulkuvaylien tulee olla tasai-
sia ja niiden tulee erottua selkeasti maastossa. Kulkuvayla tehdaan maastonmuokkauksella ilman erillisia luiskia ja portaita aina,
kun se on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista.

3) Kulkuvaylan suositeltu vapaa leveys on 1200-2300 mm. Kun leveys on 1800 mm, pydratuolia ja pyorilla varustettua kavelyteli-
nettéd kayttavat mahtuvat kohtaamaan toisensa. Koneellinen kunnossapito edellyttda yleensé vah. 2300 mm:n vapaata leveytta.

4) Kaikkien ulkokulkureittien maksimi pituuskaltevuus 5 % ja sivuttaiskaltevuus 2 %. Yli 2 % sivuttaiskaltevuus vaikeuttaa pyodratuolin
ohjattavuutta.

5) Yhteys tasojen valilla tulee toteuttaa luiskilla ja portailla. Suuret tasoerot tulee suojata kaiteilla, kun putoamiskorkeus ylittaa puoli
metrid.

6) Kulkuvaylalla ei saa olla eika siihen saa rajautua kulkukorkeuden vahimmaismitan 2100 mm alittavia suojaamattomia ulokkeita tai
muita térmaysvaaraa aiheuttavia rakennusosia eikd putoamisvaaraa aiheuttavia tasoeroja.

7) Kulkuvaylilla ei saa olla riste&vaé liikennetta. Jos ristedmisté ei voida valttaa, risteyspaikat merkitdén rakenteellisin ratkaisuin.

8) Kulkuvaylan pintaa arvosteltaessa riskina pidetaan todennakdista liukkausvaihtelua, joka seuraa kayton luonteesta tai saasta.
Liukkauden muutokset voivat johtua pinnalle joutuvasta vedesta, jaasta, lumesta, rasvasta, pesuaineesta tai puiden lehdista. Li-
saksi arvioidaan pinnan vanhenemisesta ja kulumisesta aiheutuvat riskit. Ulkokulkuvaylien pintamateriaaliksi suositellaan asfalttia
(paksuus 5 cm) tai vastaavaa kiinteda materiaalia (kivituhka).

9) Pyoreita sadevesikaivoja parempi ratkaisu on kayttaa sadevesien poistoon kulkuvaylan suuntaisesti asennettuja ritilakaivoja, joita
voidaan kayttdd myds ohjaavana elementtind. Kulkua ohjataan kulkuvaylan pinnan tummuus- ja materiaalikontrastien avulla. Kul-
kuvaylan hahmottamista helpottaa kulkuvaylan rajoittuminen selvasti. Kulkuvayla voidaan rajata esimerkiksi pensain tai kalustein.
Ne eivat kuitenkaan saa kaventaa kulkuvaylaa tai aiheuttaa tdrmays- tai kompastumisvaaraa.

10) Kulkuvaylalla ei saa olla tormays- tai kompastumisvaaraa aiheuttavia kalusteita tai rakenteita. Esim. polkupyoratelineet sijoitetaan
kontrastimateriaalivydhykkeelle ja kulkuvaylien ulkopuolelle, jotta niihin sijoitettavat polkupyorat eivat aiheuta térmaysvaaraa.

11) Puistoissa tulee olla eripituisia reitteja erilaisia liikkujia varten. Toiminnat tulee sijoittaa niin, etta ne ovat helposti hahmotettavissa
ja kaikkien kayttajaryhmien saavutettavissa.

12) Levahdyspaikkojen suositeltava etaisyys toisistaan on erikoistasolla 50 m ja perustasolla enintdan 250 m.
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13) Puistoissa tuoksut, aanet ja kosketeltavat pinnat tarjoavat moniaistisia elamyksia kaikille kayttajaryhmille ja erityisesti heikkonakoi-
sia henkil6ité voivat auttaa suunnistautumaan ja hahmottamaan ympérist64, esim. veden solina. Voimakkaasti tuoksuvat kasvit
tulisi sijoittaa erilliselle puiston osalle.

14) Koko reitti tulee valaista yhtenaisesti ja valaistuksen tasaisuuden pitaa olla sellainen, ettei synny pimeité valialueita. Valaisimet
tulee sijoittaa kulkuvaylan samalle puolelle, eivatka valaisimet saa aiheuttaa haikaisya.

15) Levahdyspaikat tulee sijoittaa kulkuvaylien ulkopuolelle niin, etta niihin on esteetdn kulkuyhteys myés pyoratuolilla. Levahdyspai-
koilla tulisi kayttaa kulkuvaylasta poikkeavaa, tunnistettavaa pintamateriaalia.

16) Penkeissa ja tuoleissa tarvitaan selkanoja ja kasituet seka vaihtelevia is-tuinkorkeuksia. Tavallinen penkin istuinkorkeus on 450
mm. 500-550 mm on sopiva korkeus jaykkapolvisille ja -lonkkaisille, 300 mm lyhytkasvuisille ja lapsille. Pyératuolista voi siirtya
500 mm korkuiselle penkille. Pydréatuolia varten tulee varata vahintddn 900 mm:n levyinen tila penkkien toiseen paahan. Pyoratuo-
lista nousua varten kasituki tulisi sijoittaa keskelle penkkia tai se tulisi voida poistaa tarvittaessa.

17) Opasteet tulee sijoittaa niin, etta niiden eteen jaa vapaata tilaa seisomista tai pyoratuolia varten. Koho-opasteen korkeuden
maasta tulee olla noin 1100 mm. Opastetaulussa tulee olla kepilld tunnistettava alaosa. Viittojen teksti tulisi sijoittaa korkeudelle
1400-1600 mm.

|Kuva 7.16.4a Hyva ratkaisu: Esteettéméaén puu-ceehen on leved ja loiva luiska seké leved, kynnyksetdn ovi. (Kuralan Kyldméki)

Kuva 7.16.4b Hyvé ratkaisu: Esteettéméssé puu-ceessé on tarpeeksi suuri pydréahdysympyré seké runsaasti tilaa. Istuimen molemmilla puolilla on tilaa pyérétuolille. (Kuralan
kyldmaki)

PARVEKE
Hei Eveliina,

Kirjaus on kunnossa. 20 mm korkoero on normaali asetuksen mukainen kynnyskorkeus.
Siihen lopulta paastaan lauseessa mainitulla terassiritilalla.

Periaatteessa ritild tulisi olla varustettuna jo valmiiksi tai ainakin muut rakenteet, esim.
oven huullos/avautumisen tapa ja parvekkeen kaiteet tulee olla mitoitettu koroltaan riti-
lan mukaan riittavan korkeiksi, jotta kdyttéturvallisuusasetus tayttyy.

Sen kuka ritilin maksaa, paattda rakennuttaja. Asukkaat voivat joutua maksamaan es-
teettoméksi tekevasta ritilasta jonkin maksun, mikéli asukas on sopimuksessaan hyvak-
synyt parvekkeen "tuunaamisesta" aiheutuvan kulun.

Silla onko terassi viherhuone tai muussa kaytossa ei ole merkitysta. Sama max. 20 mm
korkoerovaade siilyy.

Hyvéa viikonloppua!
Sirkku

Hei,
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Kiitos yhteydenotosta. Onko kattoterassin omaavilla huoneistoilla toinen, esteettomasti
paastava parvekel/terassi tms. ulkotila?

Yksi esteeton parveke/terassialue riittaa.

Jos taas kattoterassi on ainoa huoneiston ulkotila, kdynnin tulee olla esteeton eli kyn-
nyskorkeus 20 mm ja tasanne terassioven kummallakin puolella.

Ystavallisin terveisin,

Sirkku
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8. KUVIEN LAHTEET

Esteettdmyystarkastukset.

Esteettdmyys — Ymparistdministerién ohje rakennuksen esteettdmyydesta, 2018.

Esteetdn rakennus ja ymparistd, Niina Kilpela, Rakennustieto Oy, Ymparistéministerio, 2019.
Invalidiliitto, invalidiliitto.fi.

SuRaKu, https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet.

Turun kaupunki, turku.fi.
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Hankkeen kriteeristd 29.4.2021

Waino Aaltosen koulun Ylikylan uudisrakennus

Kaupunkiymparistotoimiala, kaupunkirakentaminen

Kriteeristd: Hanke: 2018-Toimitila- ja palvelurakennukset

Vaihe: Suunnittelu

Kokonaistilanne

Hankkeenohjaus 8 p.
Kosteudenhallinta 10 p.
TyOmaan ohjaus 5p.
Talous 12 p.
Elinkaarikustannus 3p.
Yllapidettavyys 9 p.
Ymparisto ja energia 35 p.
Hiilijalanjalki 11 p.
Energia 16 p.
Vesi 3p.
Vaikutukset ymparistéon 5p.
Sisailma ja terveellisyys 30 p.
Sisailman laatu 18 p.
Visuaalinen viihtyvyys 6 p.
Akustiikka 6 p.
Innovaatiot 10 p.

Innovaatiot 10 p.
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Prosessi / Hankkeenohjaus

P1.1 Suunnitteluvaiheen 3
arviointi P-

Systemaattinen luokitusprosessi

1 Hankkeelle on haettu valiarviointi
suunnitteluvaiheessa.

e Suunnitteluvaihe auditoitu
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Prosessi / Hankkeenohjaus

A
&
K\
P1.2 Talotekninen
toiminnanvarmistus ja 3p.

valvonta

Talotekninen toiminnanvarmistus, 50 % painoarvosta

1 Hankkeelle nimetty suunnittelua ja rakentamista
valvovat ja toiminnanvarmistuksesta vastaavat
asiantuntijat (LVI, Sahko ja RAU)

Valvojien nimedminen ja tehtavaéaluettelot

* LVI-valvoja
» Sahkévalvoja
* Rakennusautomaatiovalvoja

2 Hankkeelle on laadittu
toiminnanvarmistussuunnitelma, jossa
toiminnanvarmistuksen tehtavat on kuvattu ja vastuut
jaettu

Toiminnanvarmistussuunnitelma:

* Energiatehokkuustavoitteet

* Energiatehokkuustavoitteiden varmentaminen
suunnitelmista

* Toimintakokeet ja tarkastukset vahintaan
seuraaville jarjestelmille: imanvaihtojarjestelmadt,
jaahdytys, lammitys, valaistuksen ohjaukset,
uusiutuva energia

* Tavoitteiden kdytbnaikaisen seurantaan liittyvat
mittaukset
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Hyvien kaytantojen mukaiset toiminnalliset mittaukset, 50 %
painoarvosta

4 Vastaanoton taloteknisten jarjestelmien toiminnalliset
mittaukset on tehty noudattaen parhaita kaytantéja.

Toiminnanvarmistussuunnitelma, jossa parhaiden
kdytantojen mukaiset esitetty vaatimukset
Energiatavoitteen varmentaminen kayttéjaksolla:

* lImatiiveysmittaus

* Lammitysverkkojen painekokeet ja pumppujen
saatéraportit

e Kanavien tiiveyskoe ja painetasot
* [Imanvaihtokoneiden SFP luvut
llImanvaihdon SFS12599 mittausraportti

e Jaahdytyksen verkostojen painekoe ja
toimintakokeet

* Valaistusmittaukset ja valaistuksen saatdarvot
* Rakennusautomaation toimintakokeet
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Prosessi / Hankkeenohjaus

P1.3 Kayton opastus 2p.

Laadukas kayton opastus, 100 % painoarvosta

1 Tilan loppukayttajille tehty erillinen kayttajaohje.

e Rakennuttajan vakuutus kayttajaohjeen
tekemisesta

2 Yllapitohenkildkunnalle on koottu erillinen Yllapidon
perehdytysaineisto, johon tutustumalla uudet
henkilot saavat perustiedot kohteen jarjestelmista ja
niiden tavoitteenmukaisesta toiminnasta.

* Rakennuttajan vakuutus perehdytysaineiston
koonnista
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Prosessi / Kosteudenhallinta

P2.1 Kosteusteknisten
riskien hallinta 4 p.
suunnittelussa

Kosteusteknisten riskien suunnitteluvaiheen hallinta, 75 %
painoarvosta

1 Hankkeelle on nimetty pateva ja puolueeton
kosteudenhallintakoordinaattori, jonka
valvontavastuu kattaa ajallisesti yleissuunnittelun ja
toteutussuunnittelun.

Sopimus vastuuhenkilén nimedmisesta ja
tehtavdéluettelo

e Ei muuta suunnitteluvastuuta hankkeessa

* Riittdva patevyys (Rakennusfysiikan
suunnittelijan patevyys, V tai V+, riskilistan
perusteella

» Kosteusteknisen riskilistan varmistaminen ja
hyvéaksynta
* Hankkeen aikataulun realistisuuden tarkistus

* Riskirakenteiden erityisvaatimusten huomioinnin
toteutussuunnitelmissa varmistus

e Varmistus, etta suunnitelmissa on riittdva maara
detaljikuvia riskirakenteiden oikean toteutuksen
varmistamiseksi

2 Kohteelle on toteutettu kosteustekninen
riskitarkastelu, jonka laatimiseen ovat osallistuneet
kaikki suunnittelijat. Riskitarkastelun perusteella on
maaritetty rakennusosakohtainen riskiluokka.

Riskitarkastelun raportti ja muistio kasittelysta

e Noudattaen RIL 250, liite 3

* Riskiluokat uskottavat, vahaisen riskin perustelut
uskottavat

* Yhteenveto havaittujen kosteusriskien
huomioinnista suunnitelmissa
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3 Kriittisille rakenteille on tehty jo suunnitteluvaiheessa
alustavat__kuivumisaikalaskelmat__ ja varmistettu
hankkeelle realistinen rakentamisaikataulu
riittavien kuivumisaikojen mahdollistamiseksi
lisddmalld aikatauluun hankkeen kriittiset
ajankohdat.

Hankkeen kriittisilld ajankohdilla tdydennetty
yleisaikataulu

e vesikaton valmistuminen ja rakenteiden
kastumisen estaminen

* kuivumisolosuhteiden saavuttamisajankohta (TE
> +15°C/RH <50 %)

e kuivumisaikakriittisten rakenteiden valmistuminen
* lattioiden pinnoituksen aloitus

e kuivumisaikakriittisten rakenteiden kuivumisaika
haasteellisissa olosuhteissa esitetty
ihanneolosuhteiden liséksi

* Kuivumisajat on merkitty aikatauluun ja niille on
varattu riittdva aika aikataulussa ja esitetty
keinot kuivumisen nopeuttamiseksi

4 Kohteelle on tehty kosteusteknisten riskien hallinnan
todentaminen perustuen riskien hallinnan kuvaamiseen
erillisdokumentissa tai riskilistana.

* Riskitarkastelun raportti ja muistio kasittelysta
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Prosessi / Kosteudenhallinta

P2.2 Tyomaan
kosteudenhallinta

Laadukas tyomaan kosteudenhallinta, 75% painoarvosta

1 Rakentamisvaiheeseen on nimetty puolueeton ja
pateva kosteudenhallintakoordinaattori, jolla on
riittavan laaja tehtavasisalto valvonnan
onnistumisen varmentamiseksi.

» Kosteudenhallintakoordinaattorin tybéohjelma

2 Kuivumisaikalaskelmat on paivitetty kriittisille
rakenteille ja laskettu kuivumisajat tavoitetilanteessa
(>20 °C, < 50 %) seka riskitilanteessa (15 °C ja/tai 60
%). Kuivumisaikojen riittdvyys on varmistettu
yksityiskohtaisessa tydmaa-aikataulussa.

* Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus

3 Kaikki sisatiloihin tulevat tai herkasti vaurioituvat
rakennusmateriaalit ja -tuotteet varastoidaan
tydmaalla kuivissa ja kastumiselta suojatuissa
olosuhteissa.

* Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus

4  Tyomaalle on tehty kosteusmittaussuunnitelma ja
rakenteiden luotettavat kosteusmittaukset on
tehnyt pateva kosteusmittaaja aluekohtaisesti
ennen paallysteiden asennusta.

* Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus

5 Kuivumisolosuhteiden seuranta, kosteustekninen
valvonta ja havaitut poikkeamat kasitelldan kaikissa
tyomaakokouksissa omana asiakohtanaan.

» Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus
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6 Kuivumisolosuhteita seurataan ja raportoidaan
tydmaan aikana vahintaan viikoittaisilla lampétila- ja
kosteusmittauksilla riittavasta maarasta tiloja ja/tai
rakenteita.

» Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus
olosuhteiden seurannasta rakentamisen eri
vaiheissa

Vaativien rakenteiden kuivumisen seuranta, 25 % painoarvosta

7 Kosteusmittauksilla on seurattava
aikataulukriittisten rakenteiden kuivumista
vahintdan kahdella kertamittauksella tai jatkuvalla
mittauksella kuivumisen aikana, jolloin voidaan todeta
laskennallisen kuivumisaikataulun toteutuminen ja
tehda korjaavat toimenpiteet.

* Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus
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Prosessi / Tydmaan ohjaus

P3.1 Tyomaan
ymparistovaikutukset

Hyva tyomaan ymparistoasioiden hallinta, 50 % painoarvosta

1 Toteutetaan energiatehokkaan tyomaan parhaat
kaytannot (P3.1 Tarkastuslomake)

Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa
* Tyébmaan valaistus energiatehokas ja ohjattu
» Ulkovalaistuksen suuntaus
» Sisdvalaistus energiatehokas ja ohjattu
* Aukot ja ikkunat tiivistetty Iammitysajalla
* Kaasua ei kdyteta lammitykseen

* Muottildmmitys toteutetaan eristetyilld muoteilla
tai valun lankalammityksella

2  Tydmaan turvallisuus, hairididen hallinta ja tiedotus
toteutettu parhaiden kdytantojen mukaan (P3.1
Tarkastuslomake)

Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa

* Tiedotus lahinaapureille ennen tyémaan aloitusta

Valitukset koottu ja toimenpiteet kirjattu
* Meluavien tdiden rajoitus tarpeen mukaan

Radion kayttékielto ulkoalueilla

e Louhinnan ja porauksien pdlynkerdys

e Murskaamoiden sijoitus

* Tyémaateiden pinnoitus pélyamisen estamiseksi
e Lahtevat polyavat kuormat kastellaan / peitellaan
* Laheisten julkisten teiden puhtaus

e Pélyavan hienoaineksen varastointi suojattuna
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3 TyOmaalle selkeasti merkityt jateastiat ja rakennus- ja
purkujatteen lajittelu vahintdan 7 jatejakeeseen
maa-aineksien ja lajittelemattoman rakennusjatteen
lisaksi.

Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa
e Tyémaalle selkedsti merkityt jateastiat

* Jatelajittelu tybmaan aikana vahintaan
seitsemaan jatejakeeseen:

. 1. betoni-, tiili-, kivennaislaatta- ja
keramiikkajatteet,

. kipsipohjaiset jatteet,

. kyllastamattémat puujatteet,
. metallijatteet,

. lasijatteet,

. muovijatteet,

. paperi- ja kartonkijatteet,

.
N R R R R R R

. maa- ja kiviainesjatteet.

4 Tyb6maa raportoi kuukausittain energiankulutuksen
(lamp6, sahkd, lammityksen polttoaineet),
vedenkulutuksen ja jatemaarat jakeittain.

» Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa

5 TyO6maan lahiymparistd on siistitty ja tydmaan
aiheuttamat vauriot l1ahialueelle on korjattu ennen
vastaanottoa.

* Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa



LITE 11

Prosessi / Tydmaan ohjaus

P3.2 Tyomaan
puhtaudenhallinta

P1l-luokan mukainen puhtaudenhallinta, 75% painoarvosta

1 Peruskorjauksissa tyémaa-alue on rajattu kaytdssa
olevista tiloista tiiviilla levyseinilld, siivousmenettely
on suunniteltu yhteiskaytdssa oleville tiloille ja kaikki
jaavat rakenteet (hissit tms.) on suojattu kuljetusten
aiheuttamista kolhuilta levysuojauksin.

* Vaatimukset urakka-asiakirjoissa

2 Tydmaalle laaditaan erillinen P1-
pélynhallintasuunnitelma, jossa esitetdan vaadittavien
toimenpiteiden toteutus ja puhtaudenhallinnan alueet.

* Vaatimukset urakka-asiakirjoissa

3 Tydmaan puhtaudenhallinnan toimintaa seurataan
saannollisesti tydémaan sisavalmistusvaiheen aikana.

* Tyébmaan siisteyden seurannan menettelyn
kuvaus urakka-asiakirjoissa

4 IImanvaihtotydt toteutetaan P1l-puhtausluokitellussa
tilassa.

e Puhtausluokan P1 vaatimukset urakka-
asiakirjoissa

6 Polykertymat vastaavat puhtausluokan P1 mukaisia
sallittuja polykertymia ennen rakennuksen
vastaanottoa. Polykertymat on tarkastettu
visuaalisesti.

* Seuranta ja dokumentointivaatimukset kirjattu
urakka-asiakirjoihin
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Puhtaus varmistettu polymittauksin, 25% painoarvosta

7 P6lymaarat mitataan hyvaksytylla menetelmalla
ennen toimintakokeita ja kayttédnottoa.

* Kirjaukset urakka-asiakirjoissa



LITE 11

Talous / Elinkaarikustannus

T1.1 Elinkaarikustannukset 3p.

Hankkeelle on tehty elinkaarikustannusten laskenta, 50 %
painoarvosta

1 Elinkaarikustannusten tavoitteiden laskenta on
suoritettu hyvaksyttavalla tarkkuudella viimeistaan
yleissuunnitteluvaiheen loppuun mennessa.

Elinkaarikustannusten laskentaraportti ja PTS

e Investoinnit sisaltavat rakentamiskustannusten
lisdksi tontin vuokra- tai hankitakulut

* Yllapitokustannukset jaettu yllapidon
kustannusnimikkeiden mukaisiin kustannuseriin

* Korjauskustannukset on esitetty

2 Kohteelle on tehty alustava PTS, jossa on esitetty
luonnosvaiheen ratkaisujen perusteella syntyvat
korjaus- ja uusimistarpeet 50 vuodelle. Peruskorjauksen
osalta lisdksi PTS sisaltaa jdavien vanhojen
rakennusosien ja jarjestelmien korjaus- ja
uusimistarpeet.

Elinkaarikustannusten arvio ja PTS
e Jarjestelmatasoiset kunnossapito- ja
korjaustarpeet on esitetty
* Huomioitu ulkoalueet, vaippa, sisépinnat ja TATE
* Tarkastelu kattaa 50 vuoden tarkastelujakson

* Peruskorjauksissa huomioitu myads jaavat
rakenteet



LITE 11

3  Yllapitokustannusten suuruutta ja muutoksia on
arvioitu vertailutarkastelulla.

Ylldpitokustannusten vertailuraportti

=-Ylldpitokustannusten arviota on verrattu
vastaavan rakennustyypin tavanomaisiin
kustannuksiin nimiketasolla

=+ Kohdetasoiset, kustannuksiin vaikuttavat
erityispiirteet kirjattu

4 Suunnitteluryhma on pitanyt erillispalaverin, jossa
elinkaarikustannusten laskelma on kasitelty ja mietitty
mahdollisuudet pienentaa yllapitokustannuksia.
Muistio elinkaarikustannusten kasittelypalaverista.
Palaverissa edustettuina ainakin Omistaja,
rakennuttaja, pddsuunnittelija, arkkitehti,
rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelu, sahkésuunnittelu
seka yllapidon edustaja.

~Kasitelty yllapitokustannukset nimikkeittain

=-PTS:n mukaiset kunnossapitojaksot ja niihin
vaikuttaminen

=—Kunnossapidon riskikohteet

=FEsitetty vaikutusmahdollisuudet edelld
esitettyihin ndkékohtiin

=—Palaverissa edustettuina Omistaja/rakennuttaja,
paasuunnittelija, arkkitehti, rakennesuunnittelija,
LVI-suunnittelu, sahkdsuunnittelu seka yllapidon
edustaja
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Talous / Yllapidettavyys

T2.1 Kulutuskestavyys 3p.

Kulutuskestavyytta parantavat suunnitteluratkaisut, 100 %
painoarvosta

1 Rakennuksen ulkoseinat ja rakenteet pihalla on
suojattu ajoneuvoliikenteen aiheuttamilta
mahdollisilta vaurioilta riskialueilla. Peruskorjaus
lisdksi vastaavat toimenpiteet tehdaan myds olemassa
oleville rakenteille.

Aluekuva, jossa on esitetty ajoneuvoliikenteen reittien
riskikohteet ja niiden suojausratkaisut

* Hyvaksyttavat suojaukset on esitetty
* Henkilbautoliikenteen alueet
» Lastauslaiturit ja huoltopihat

» Sadekourut ja muut ulkopuoliset tekniset
jarjestelmot

* Varastot ja katokset
* Ajoneuvoliikenteen ovet

2 Lumitoéiden riskikohteet on tunnistettu ja riittava
suojaus toteutettu

Aluekuva, jossa on esitetty lumitéihin liittyvéat
riskikohteet ja suojausratkaisut

* Rakennelmien seindn vierelld kulkevat aurattavat
tielinjat

* Pydratelinealueet

» Katosten pilarit

* Alueen porttien suojaukset
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3 Tavaraliikenteet reitit on tunnistettu ja
kulutuskestavyytta parantavat ratkaisut esitetty.
Peruskorjaus lisaksi vastaavat toimenpiteet tehdaan
myds olemassa oleville rakenteille.

Tasokuva tai selvitys, jossa on esitetty tavaraliikenteen
reitit ja suojausratkaisut

» Aktiivisten varastojen (ml. jatehuoneet) seinat
kulutuskestavat tai suojattu

* Kulkuovet varustettu aukipitolaittein

Tavaraliikenteen reiteilla kaikki ulkokulmat on
suojattu

Kestavat lattiapinnat valittu
* Hisseissa on suojakaiteet

e Tavaraliikenteelle tarkoitetuilla reiteilla
seindpinnat on suojattu térmayssuojin

4 Henkiloliikenteen paareiteilla on valittu
kulutuskestava lattiamateriaali ja seindpinnat.
Peruskorjaus lisaksi vastaavat toimenpiteet tehdaan
myds olemassa oleville rakenteille.

Tasokuva tai selvitys, jossa on korostettu
henkilbliikenteen reittien toteutettavat suojaukset

* sisdankdynnit, aulat, hissiaulat,
e porrashuoneet, hissien kerrosaulat
* kauppakdytavat ja ravintolasalit
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Talous / Yllapidettavyys

T2.2 Yllapidettavyys 4 p.

Huollettavuuden parhaat kaytannot, 50 % painoarvosta

Arvioinnin pohjana on erillinen T2.2 tarkastuslomake

1 Rakennukseen on suunniteltu haalausreitit kaikkien
taloteknisten laitteiden uusittavuuden
varmentamiseksi. Haalausreiteista on esitetty erillinen
suunnitelma (T2.2 tarkastuslomake)

Suunnitelma ja tasokuvat joissa osoitettu TATE
haalausreitit ja haalausreittien toteutustapa

e [Imanvaihtokoneet ja osat

* Lampobkeskukset ja energiantuotannon laitteet
* Kylmakoneet ja suuret pumput

* Sdhkékeskukset

2 Saanndllisen huollon riskikohteet on tunnistettu ja
yllapidon huomiointi suunnitelmissa on kuvattu.
Peruskorjauskohteissa viimeistaan
yleissuunnitteluvaiheessa on tehty yllapidon kanssa
yhteistydssa nykyisten jarjestelmien huollettavuuteen
liittyvien ongelmien selvitys jaavien rakennusosien
osalta. (T2.2 tarkastuslomake)

Selvitys huollon riskipaikoista ja huollettavuuden
huomioinnista suunnitteluratkaisuissa

* Riskitarkastelu taytetty kaikista kohden

e Korkeiden lasipintojen puhdistettavuus
tarkastettu suunnitelmista

* Valaistuksen sijoitus haastaville alueille
tarkastettu
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3 Rakennukseen on suunniteltu parhaiden kaytantdjen
mukaiset huoltoreitit. (T2.2 tarkastuslomake)

Kattokuva ja/tai tasokuva, jossa on esitetty
toteutettavat huoltosillat ja huollon kulkureitit katolla ja
ullakolla

=Kulkusillat ja -reitit ylapohjatilassa
=Kulkusillat ja -reitit vesikatolla
=_Teknisiin ja IVKH-tiloihin paasy portailla

4 Kohteelle on suunniteltu lumen l3jityspaikat, jotka ovat
riittavan etaalla rakennuksesta. Paakulkureittien,
katosten ja porttien mitoitus mahdollistaa koneellisen
lumenaurauksen.

Aluekuva, johon on merkitty lumenléjityspaikat seka
aurattavien reittien leveydet

~Asemakuvassa esitetty lumenlajityspaikat pois
rakennuksesta

=—Paéakulkureittien leveys riittava

=—katokset koneellisesti puhdistettavissa

=—porttien riittdva mitoitus koneajoon
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Ymparistd ja energia / Hiilijalanjalki

Y1.1 Elinkaaren
hiilijalanjalki

Rakennusvaiheen hiilijalanjaljen laskenta, 25 % painoarvosta

1 Kohteelle on tehty GBC Finlandin Rakennusten
elinkaarimittareiden ohjeen mukainen
rakennusmateriaalien hiilijalanjaljen laskenta.
Rakennusvaiheen hiilijalanjalki on raportoitu GBC
Finland -kiinteistopassilla ja kiinteistopassin
taustadokumentilla tai niitd vastaavilla dokumenteilla.

Hankevaiheen kiinteistépassi tai vastaava tuloste
» Laskentaraportti saatu
» Laskenta sisdltaa alueosat

* L askenta sisaltéa talo-osat
e [ askenta sisaltaa tila-osat

laskenta sisaltaa talotekniikan

2 Rakennusmateriaalien hiilijalanjaljen tuloksia on
rakennusosittain verrattu vastaavien kohteiden
hiilijalanjalkeen ja erojen syyt on analysoitu.

Laskennan tulosraportti ja vertailu
* vertailu vastaavien kohteiden hiilijalanjalkeen
vahintdan talo200 paanimikkeittain

* Tulosten analysoinnissa on perusteltu kohteen
tulosten erot tavanomaiseen tasoon



Elinkaaren hiilijalanjaljen saasto, 75 % painoarvosta
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3 Elinkaaren hiilijalanjaljen saast6 suhteessa
vertailuratkaisuun oheisen taulukon mukaisesti.
Saasto lasketaan erilliselld elinkaaren hiilijalanjaljen

laskurilla.

Arvosana
0%

15 %

30 %

45 %

60 %

75 %

Saasto suhteessa vertailutasoon
Ei saastoa

Saastd 6 % tai enemman

Saasto 12 % tai enemman

Saasto 18 % tai enemman

Saasto 24 % tai enemman

Saasto 30 % tai enemman

Suunnitteluvaiheeseen ja energiatodistukseen
perustuva CO2-laskenta

» Nettoala vastaa energiatodistusta

* Rakennustyyppi on oikein

* Kaikissa rakennusvaiheen ryhmissa (alue-TATE)

* Kunnossapidon arvo uskottava (5-20%)

* Energian yksikkbépdasto uskottava (80-350)

e E-luvun ostoenergiat sydtetty oikein

* Sdhkén pdasté Suomen keskiarvo (noin 197 g/

kWh)
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Ymparist0 ja energia / Energia

Y2.1 Energiatehokkuus 8 p.

Rakennuksen energiatehokkuus E-lukuun perustuen, 0 - 100 %
painoarvosta

1 Kohteelle on tehty E-lukulaskenta patevan tekijan
toimesta.

* Ylemman tason energialaskijan patevyystodistus
lukuun ottamatta asuinkiinteistoja
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2 Uudisrakennuskohteissa rakennuksen E-luvun (2018)
mukaan laskettu energiatehokkuus on sama tai alle
kuin alla esitetty vertailutaulukko.

Taso Pisteytys Rivitalo Kerrostalo Toimistot Liikerak. Majoitus Opetus Liikun

Maaraystaso0 % 105 90 100 135 160 100 100
10 % 100 86 96 128 150 96 96

Minimi 2

tahtes 20 % 95 83 91 121 141 93 93

Minimi 3

t3htes 30 % 90 79 87 113 131 89 89

Minimi 4

t3htes 40 % 85 75 82 106 121 85 85
50 % 81 71 78 99 112 82 82
60 % 76 68 74 92 102 78 78

A+ 70 % 71 64 69 85 92 74 74
80 % 66 60 65 77 82 70 70
90 % 61 56 60 70 73 67 67

A++ 100 % 56 53 56 63 63 63 63

Rakennuslupaan liitetty energiatodistus

* Energiatodistus on virallinen (ARA:an syétetty)

* Energiatodistus on tehty oikealle
rakennustyypille, jolloin asteikko on oikea

* Energiatodistuksen arvosana on syoétetty oikein ja
pdakayttdtarkoitus on valittu ja sen asteikkoa
kaytetty

* Mikdli kohteelle on tehty useita
energiatodistuksia, on asteikkona kaytetty
painotetulla keskiarvolla laskettua lineaarista
asteikkoa
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4 Kdytetyt energiatodistuksen laskennan ohjearvoja
paremmat energiatodistuksen laskenta-arvot on
dokumentoitu energiaselvityksen liitedokumenteissa.

Laskennat ja todistusaineisto vertailutasoa parempien
arvojen tueksi

Vaipan U-arvot rakennetyyppikuvilla

Ikkunoiden U-arvo ja g-arvo tydéselityksen
vaatimuksella

limatiiveys tydselitysvaatimuksella ja
mittausvelvoitteella

lImanvaihtokoneiden LTO-vuosihyétysuhde
yhteenvetotaulukolla, jossa ndkyy tuloilman
lampétilasuhde, jaatymiseston laskenta-arvo ja
vuosihyétysuhde oppaan 122 mukaisesti

IlImanvaihtokoneiden SFP-vaatimus
tydselitysvaatimuksella

Tarpeenmukainen ohjaus tilatyyppikohtaisella
ohjauksen kuvauksella seka tarpeenmukaisen
ohjauksen ohjausarvojen dokumentointina.
Tarpeenmukaisen ohjauksen vaikutus
tilakohtaisella minimi- ja maksimiarvojen sekd
ohjaustavan listauksella

Valaistustehot ja valaistuksen ohjaukset
tilatyypeittain valaistuslaskennoilla tyyppitiloista
ja tyoselityksella

Ladmmédntuotantojdrjestelmien laskentaperusteet
ja tehomitoitukset (Iampdpumput,
aurinkojarjestelmat tmv.)
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Ymparist0 ja energia / Energia

Y2.2 Kulutusmittaukset 3p.

Paajarjestelmien energiankayton mittausjarjestelma, 50 %
painoarvosta

1  Toteutetaan riittavat kiinteiston energiamittaukset
Mittarointisuunnitelmat ja -kaaviot

* Lammitysenergian tuotanto tai ostoenergia
jokaiselle kaytetylle lammonlahteelle
e Lampiman kayttéveden tuotanto

* Merkittdvien energiaa kdyttavien jarjestelmien
kulutus on erillismitattu

¢ [Imanvaihdon sahkénkulutus
* VVuokralaisten kokonaissahkénkulutus
e Merkittavat sulatukset

2 Merkittavat tekniset jarjestelmat on varustettu
jatkuvalla automaattisella tehokkuusseurannalla.

Mittaussuunnitelma ja toimintakaaviot
tehokkuusmittauksille:
» Jaahdytyskoneiden ja lampépumppujen COP
e Lammonkulutus kWh/d ja pdivan keskilampdtila
* energiantuotantojarjestelmien seuranta

3 Kaikki energiankdaytdén mittaukset kootaan kohteessa ja
mittauksista saadaan paiva-, viikko- ja kuukausitason
seurantatietoa.

Kuvaus energiaseurantajarjestelman toiminnasta
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Toteutettu kayttajasahkon mittaus, 25 % painoarvosta

4  Toteutettu vuokralais- ja toimintakohtainen
sahkdnkulutuksen mittaus.

Vuokralaisen séhkonkulutuksen mittauskaaviot

* Vdhintdan kerroskohtainen kayttajasahkén
mittaus

* Erikseen mitattu valmistuskeittiét, autohallit,
laite- ja palvelintilat ja prosessitilat

Toteutettu aktiivinen energiankayton tiedotus, 25 % painoarvosta

5 Kulutuspalautteen jakaminen kayttajalle reaaliajassa
hyoédyntaen intranetsivuja tai kerros- tai aulanayttgja.

* Kuvaus kulutuspalautteiden toteutuksesta
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Ymparist0 ja energia / Energia

Y2.3 Tavoitekulutuksen
laskenta

Laskettu tavoitekulutus, 50 % painoarvosta

1 Paajarjestelmatasoiset tavoitekulutukset on laskettu
vuosi-, kuukausi- ja viikkotasolla. Tavoitekulutuksen on
paivitetty kayttédnottohetkella perustuen kayttédénoton
mittaustuloksiin ja toteutukseen. Erot ja syyt
suunnitteluvaiheeseen on analysoitu. Toteutuneita
kulutuksia on verrattu laskennalliseen tavoitteeseen ja
kohde saavuttaa asetetut tavoitetasot.

Energiankulutuksen laskentaraportti
* Dynaaminen tuntitason laskenta

« Esitetty vuosi, kuukausi ja viikkotason tavoitteet

e Lammitykselle paivakulutuksen
ulkolampdtilasovite esitetty (kWh/d arki/vkl)

Tavoitteet

* Tilalammitys

* Ldmmin kdyttévesi

* Valaistus (yleiset tilat)

* llmanvaihtokoneiden s&hkd

» Jadhdytysjarjestelma ja jaahdytyksen pumput
» Kayttajasahko

2 Lammonkulutukselle on laskettu paivatasoinen
ominaiskulutustavoite kWh/d suhteessa
ulkoldmpétilaan. Toteutunutta [@mmdnkulutusta on
verrattu laskennalliseen tavoitteeseen ja kohde
saavuttaa asetetun tavoitetason.

* Energiankulutuksen laskentaraportti
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3 Merkittdvimmat tavoitekulutuksen laskentaan
liittyvat oletukset on koottu laskentadokumenttiin.
Kayttovaiheen toimintaa on verrattu laskennallisen
tavoitteen oletusarvoihin ja erot on analysoitu.

Energiankulutuksen laskentaraportti

e Tilalammitys (IV-kadyttbajat)

* Tuloilmaldammitys (koneiden kayttdajat,
lampdétilahybtysuhde, tarpeenmukaisen ohjauksen
vaikutus)

* Lammin kdyttévesi (kulutustavoite lammin ja
kylma vesi, LKV-kierron jaaghtyma)

» Valaistus (tilatyypeittdin kdyttdajat,
ohjauskertoimet, ominaisteho W/m2)

e [Imanvaihdon sahké (SEP-luvut)

* Jaahdytys (tuotannon COP, vapaajaahdytyksen
ohjausarvo (°C), tilajaahdytyksen teho)
* Prosessit (tavoitekulutus)

* Energiantuotanto (maalédmmaén COP,
aurinkoenergian hyétysuhde-%)

4 Energian kulutustavoitteet on kirjattu mittaritasoisesti
huoltokirjaan tai energiaseurantajarjestelmaan.

* Kirjaus vaatimuksesta on esitetty
huoltokirjaohjeessa tai muussa urakoitsijan
sopimusdokumentissa
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Laskettu pohjatehotavoite, 50% painoarvosta

5 Pohjateho on laskennallisesti arvioitu ja tavoitearvot on
maaritetty paajarjestelmittain. Pohjatehon
vastaanottovaiheen toteumaa on verrattu asetettuihin
tavoitteisiin ja poikkeamien syyt selvitetty.

Pohjatehon tavoitteet seka niiden maaritysperusteet
raportoituna

* Lammityksen pumput
* Ybaikainen ilmanvaihto
e [Imanvaihtokoneiden pumput

Valaistuksen ohjauksen kulutus

e Ulkovalaistus

* Y6aikainen valaistus

* Jaahdytyskoneet

» Jaahdytysverkostojen pumput

* Jatkuvat prosessit

* Sammutettavien prosessien tyhjakulutus
» Kayttajalaitteiden pohjateho

* Energiantuotantojarjestelmat
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Ymparist0 ja energia / Energia

Y2.4 Jarjestelmien

tehokkuus 2p.

Merkittavat energiaa kayttavat jarjestelmat energiatehokkaita, 100 %
painoarvosta

1 Merkittavat energiaa kayttavat jarjestelmat on
toteutettu energiatehokkaasti ja jarjestelmien
ymparistévaikutukset on huomioitu.

Todennettu vaatimusten toteutuminen

* Ulkovalaistus 1 kW, valaisinhyétysuhde, suuntaus
ja ryhmittely

» Kaikki julkisivu- tai korostusvalaistus, tehokkuus
ja oma ohjausryhma

* Autohallit yli 1 m3/s, tarpeenmukainen ohjaus ja
LTO

* Jaahdytyskoneet yli 30 kW, COP yli 3.0, pumpun
mitoitus osateholle ja verkostolampétilat
sdddettévat

e Kaukolampdsulatukset yli 25 kW ja
sahkoésulatukset yli 10 kW, kehittynyt ohjaus

* Keittiot yli 500 annosta/vrk. Tuotettu
kulutuslaskenta ja esitetty energiatehokkuuden
ratkaisut
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Ymparisto ja energia / Vesi

N
&
@’0
Y3.1 Vedenkayton 3
tehokkuus P

Kohteeseen on toteutettu vesitehokas jarjestelma seuraavien
vaatimusten mukaisesti:

1 Merkittavien erilliskuluttajien alamittaukset kylmalle ja
[@mpimalle vedelle on toteutettu ja mittarit on liitetty
jatkuvaan seurantaan.

Kuvaus mittareista ja mittausten periaatekaaviot
seuraaville tiloille:

e Lammin kayttbvesi

* Kampaamot

Ravintolat

Pesulat

Autopesupaikat
* Valmistus- ja lammityskeittiot

Uima-allastilat

Vetta kayttavat prosessitilat

Mittauksissa ei mitata lampiman veden kierron
osuutta

2 Automaattiset vuotohalytykset on toteutettu ja niille
on halytykset.

Kuvaus vuotohélytyksista ja niiden toiminnasta
* Liitetty vahintaan paavesimittariin
* Automaattinen ja asetettava héalytysarvo
e Vdhintdan ydaikaisesta kulutuksesta halytys
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3 Kohteen vedenkulutusta on pienennetty
vahakulutuksellisilla vesikalusteilla.
Peruskorjauksessa sailytettavien vesikalusteiden
virtaamat tulee saataa normivirtaamatasoon.

Vesikalusteluettelo, jossa nakyvissa kalustevirtaamat
ja -tyypit

e WC-istuimissa kaksoishuuhtelu max 6/3 litraa/
huuhtelu

* Urinaalit automaattisella ohjauksella enintdén 2
litraa/huuhtelu tai vedettémat

* Asiakasvessojen pesuallashanat
automaattiohjattuja tai virtaama enintaan 5 dm3/
min

e Pesuallashanat WC-tiloissa enintdan 5 dm3/min

* Suihkujen virtaama enintaan 11 dm3/min

4 Vesiverkoston paine on sdadetty siten, ettei
verkostopaine ylimmissa vesipisteissa ylita
vesikalusteiden vaatimuksia yli 50 kPa.

* Rakennuksen vesiliittyman painemittaus ja
kuvaus paineenhallintajarjestelmésta
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Ymparistd ja energia / Vaikutukset ymparistéon

Y4.1 Viherrakentaminen ja
hulevedet

Hyva vihertehokkuus, 25 % painoarvosta

1  Tontille on tehty luontoarvojen kartoitus olemassa
olevasta kasvillisuudesta tontilla ja selvitys
arvokkaiden kohteiden sailytysmahdollisuuksista
suunnitteluvaiheessa.

Tontin kasvillisuuden kartoitus ja aluekuva
nykytilanteesta sekd suunnitelma luontoarvojen
sailyttéamisesta

* Selvitetty olemassa oleva kasvillisuus

* esitetty suositukset sailytettaviksi luontoalueiksi
ja kasvillisuudeksi

* Perusteltu suojeluarvojen puute

2 Sailytettavalle luontoarvoille tontilla ja tontin rajoilla on
tehty riittdvat suojaukset ennen rakentamisen
aloitusta.

Suojausvaatimusten kirjaukset tyoselityksessa tai
vastaavassa dokumentissa

* Esitetty selkedt suojausvaatimukset tyémaan
ajalle
» selked rajaus esim. tyémaa-aidalla.

e Suojaukset tayttavat vaatimukset
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3 Tontin viherkerroin on vastaa vahintaan tontille
viherkerroinmenetelmalld maaritettya
viherkerrointavoitetta.

Piha- tai vihersuunnitelma ja viherkerroinmenetelmalla
tehdyt laskelmat

e Laskennassa esitetyt pinta-alat vastaavat
suunnitelmaa

* Laskennassa esitetyt puut ja muut yksittdiskasvit
vastaavat suunnitelmaa

e Viherkertoimen lahtbéarvot oikeat (tonttiala,
pihakansi)
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Ymparistd ja energia / Vaikutukset ymparistéon

J
o
K\
Y4.2 Pyorailyn ja kavelyn 2
turvallisuus ja suosiminen P

Tonttialueen liikkenteen turvallisuus, 50 % painoarvosta:

1  Jalankulku- ja pyorareitit selkeasti erotettu
autoliikennealueilta tontilla ja tontin ulkopuolisissa
liittymissa alueellisiin verkostoihin. Reittien leveys on
vahintdan 2 m. Liikennereitit johtavat tontin rajalta
pyorasailytystiloihin ja sisdankaynteihin.
Asemapiirustus

* Jalankulku- ja pyoérareitit erotettu
autoliikennealueilta tontilla

* Pyéraliikenteella omat liittymat tontille
* Reittien leveys on vdhintdén 2 m

* Liikennereitit johtavat tontin rajalta
pyoréasailytystiloihin ja sisdankaynteihin.

* Reijtit eivét ristea tavaraliikenteen kanssa (jos
erillinen lastauslaituri)

2 Eri lilkennemuotojen risteyksien turvallisuus on
varmistettu riittdvan alhaisella nopeudella ja hyvalla
nakyvyydella.

Asemapiirustus, jossa esitetty risteysten
turvallisuustekijat ja ajoneuvoliikenteen
nopeudensaatokeinot.

* risteyksissa kavennukset tai hidastin (korotettu
suojatie, téyssy, hidastimet tmv.).

* Risteyspaikoissa vahintddn 5m nakema
risteysalueelta kaikkiin liikennesuuntiin.
Nakemadalueelle ei saa sijoittaa aitoja, korkeita
pensaita tai muuta ndkemdaa estavia rakenteita.

3 Pyorailijdiden tai jalankulun reitit eivat ristea tontin
alueella lastauslaiturille tulevan tavaraliikenteen
kanssa.

* Asemapiirustus



4 Liikennereitit tontilla ovat riittavalla tasolla valaistut.

* Valaistuslaskennat ulkoalueista ja
keskimaaraisten valaistustasot eri alueilla

Laadukkaan pyorailya tukevat tilat, 50 % painoarvosta:

5 Varataan pydrailijdiden kayttoon riittavasti
turvallisia polkupyorien sailytystiloja. Mikali
kohteessa on parkkihalli, varataan ainakin osa
paikoista hallissa.

* Asema- ja pohjakuvat, joissa esitetaan telineiden
sijainnit, maarat ja telinetyypit

6 Varataan riittavasti peseytymistiloja ja niiden
yhteydessa sijaitsevia pukuhuoneita seka varattavia
pukukaappeja
Pohjakuvat, joissa esitetdaan pukuhuoneet,
kaappimaarat ja suihkut

* Varmistetaan suihkujen maara 1/50 tyéntekijaa
(likaamaton tyd)

* Kaappien maéara vastaa pyoératelineiden
minimimaaraa (tydpaikat 0.4 kpl/tt)

* Pukutilojen tulee olla kaikkien tydntekijéiden
kaytéssa

7 Varataan asiakkaille ja vieraille riittavasti pyoratelineita
kohteen paasisaankaynnin yhteyteen.

Asemakuva ja pydratelinekuva
e Telineiden maara riittava (tyépaikat 0.4 kpl/tt)
e Osa telineista katoksessa tai sisatilassa
¢ Ulkotelineet runkoluettavia
* Myés vieraspaikat

LITE 11
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Sisailma ja terveellisyys / Sisdilman laatu

@9@

S1.1 Lampoolosuhteet 6 p.

Sisatilojen lampo6olosuhteiden perustana on tilan operatiivinen lampétila ja sen rajat
Sisailmastoluokitus 2018:n mukaisesti.

Lampoolosuhteiden seurattavuus, 25 % painoarvosta

1 Kaikissa tyoskentelytiloissa on oleskeluvydhykkeella
riittdva maara sisalampotilan jatkuvia
mittauksia, jotka on yhdistetty
rakennusautomaatioon.

RAU-pohjakuvat, joihin on merkitty lampétila-
antureiden sijainti, ja RAU-pisteluettelo, johon on
listattu kaikki tilojen lampétila-anturit

e Mijttaukset kaikissa oleskelutiloissa esim.
toimistotilat, neuvotteluhuoneet, opetustilat ja
liiketilat

e Mittauksia on riittavasti

* Huonetoimistot ja avotoimistot on erotettu ja
niillda on oma lampétilaseuranta

* Mittaukset on yhdistetty RAU:hun
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Sisailmastoluokan S2 lampoolosuhteet, 25 % painoarvosta

2 Tyoskentelytilojen operatiivinen lampoétila pysyy
sisailmaluokan S2 mukaisissa rajoissa vahintaan 90 %
kayttdajasta eika enimmaistaso ylity rakennuksen
kayttoaikana. Lampdtilarajat on esitetty
Sisailmastoluokitus 2018:ssa.

Lédmpdbolosuhteiden olosuhdesimulointiraportti
yhteenvedolla

e Simuloinnit tulee tehda dynaamisella
laskentaohjelmistolla

* Tulokset on esitetty tuntitasoisesti koko vuoden
ajalle.

* raportissa tulee esittda yhteenveto tuloksista

* raportissa tulee kdyda ilmi kuormitukset ja
laskennan Iahtétiedot

e kuormitukset ovat vahintadén sisailmastoluokitus
2018 taulukon 2.4.1 mukaiset

» kayttoéaste on laskettu taysitehoisella kuomalla ja
osa-ajalla tasaisen osakuorman sijaan

» pohjakuva tarkastelujen tilojen sijainnista esitetty
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Sisailma ja terveellisyys / Sisdilman laatu

@9@

S1.2 Sisailman laatu 7p.

Sisailmaston laatu S2-luokan mukainen, 50 % painoarvosta

1 Oleskelutiloihin toteutetaan riittava ilmanvaihto
hiilidioksidipitoisuuslisan pitdmiseksi sisailmastoluokan
S2 mukaisessa ilman laadun tavoitearvossa tilan
kayttdaikana. Raja-arvot on esitetty
Sisailmastoluokitus 2018:ssa.
Tilatyyppikohtainen ilmamaarien mitoitustaulukko,
ilmanlaadun laskennalliset tarkastelut TAl
olosuhdesimulointien tulokset

* [Imamaarien mitoitustaulukon vastaavuus
henkilémitoituksen perusteella, kuitenkin
vahintaén sisdilmastoluokituksen taulukon
mukaiseen henkilokuormitukseen

* Pohjakuvista pistokokeena perustilatyyppien
ilmamaéarien mitoitusarvo, tulo/poistoilmavirtojen
ja tilan pinta-alan suhteesta

2 Suuren ja vaihtelevan henkilokuorman tiloissa on
tilakohtainen ilmanlaadun mittaus, johon on liitetty
tilakohtainen ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus.

RAU-tasokuvat, joissa on esitetty ilman laadun
mittausanturien sijainti

* Varmistetaan, ettd huomioitu kaikki tilat, joissa
ilmanlaadun ohjaus tulee olla (tiheys alle 3 m2/
hlé). Tyypillisesti siséltaa tilat, joiden mitoitus on
alle 3 m2/hlé. Naita ovat mm. kuormitetut aulat,
ruokailutilat, auditoriot, kahvilat ja ravintolatilat
sekéd neuvottelutilat.

* Varmistetaan tiloista ilmanlaadun seuranta
kriittisissa tiloissa (automaatiokuvat)

* Varmistetaan tarpeen mukaisen ohjauksen
ohjausyksikoét
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3 Peruskorjauskohteissa, joissa tuloilma tuoda suoraan
ulkoa, tuloilma on esilammitettava vahintaan 12 °C
[@mpdtilaan ennen tilaan puhallusta.

Kuvaus menettelyista ja laskennallinen tarkastelu
tuloilman esilammityksesta

e Korvausilmaikkuna, esilammitys, ilman tuonti
patterin taakse tmv. keino esitetty
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Sisailma ja terveellisyys / Sisdilman laatu

S1.3 Kayttajan >
vaikutusmahdollisuudet P

Kayttajan saadettava valaistus, 50 % painoarvosta

1  Tyeotiloissa on kayttajakohtainen mahdollisuus
valaistustason ohjaamiseen.

Yhteenveto valaistuksen ohjauksista eri tilatyypeissa

» kdyttajakohtainen mahdollisuus valaistustason
saatamiseen vahintaan osa- ja taysteho,
poytavalaisin

* Ohjaukset esitetty tiloittain tai avoimissa tyiloissa
vybhykkeittain

2 Kayttajilla on mahdollisuus saataa paivanvalon
maaraa ja estaa suoran auringonvalon aiheuttama
haikaisy tyopisteella.

Kirjaus tydselityksessa paivanvalon maaran ja
haikaisyn eston toteutuksesta (esim. sdlekaihtimien
toiminta)

* TyOpisteiden kaikissa ikkunoissa séalekaihdin,
verho tmv. keino aurinkosuojaukseen

e Suojauksen suojaus riittava
kokonaisvalonlapéaisevyys Tv on alle 0,25.
Tarkistettava muissa kuin umpisalekaihtimissa

* Suojauksen tulee olla kdyttdjédohjattu tai kdyttdjan
tulee voida vaikuttaa suojaukseen

3 Valaistuksen ohjauksessa on asetettu valaistuksen
automaattinen sammutus kayttdajan ulkopuoliselle
ajalle.

* RAU-selostus valaistuksen ohjauksista
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Saadettavat lampoolosuhteet, 50 % painoarvosta

4 Tyotiloissa on kayttaja- tai saatdéaluekohtainen
mahdollisuus sisalampétilan saatamiseen.

RAU-tasokuva, jossa on esitetty tilasdatimet
* mahdollisuus lampétilan saatamiseen.
e Kadyttajan saatdalue on £ 1-2 °C
» Avotilassa saatdévybhyke on korkeintaan 30 m2
* jkkuna- seka keskivybhyke ohjataan erikseen

5 Rakennusautomaatiojarjestelmaan on asetettu
rajoitukset kayttajakohtaiselle saadettavyydelle, kuten
lampétilan ala- ja ylarajat.

Saatdkaavio tilaohjauksista
* Tilakohtainen lampdétilan séaté automaatiossa

* Tilakohtainen I&mpétila-anturi toteutettu
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Sisailma ja terveellisyys / Sisdilman laatu

@9@

S1.4 Materiaalien emissiot 3p.

Vahapaastoiset sisamateriaalit, 50 % painoarvosta:

1 Hoyrynsulun sisapuolella kaytetyt maalit, liimat,
lattiamatot ja lattiapinnoitteet sekd puulevyt tayttavat
materiaalien paastorajat.

Materiaalivaatimusten kirjaus urakka-aineistossa

e Ulkoseinan sisapinta

* Vdliseindrakenteet ja vdliseinissé olevat
rakennelevyt ja rakenteet

alakattopinnat

Lattiamatot ja lattiamattojen liimat
* Lattiapinnoitteet

* Tasoitteet

* Maalit ja lakat

2 Kohteeseen asennettavat kiintokalusteet ovat
vahapaastoisia tai niiden kaikki valmistusmateriaalit,
liimat ja pinnoitteet ovat vahapaastoisia.

Vaatimuskirjaukset suunnitelmissa
e Kiintokalusteilla M1 luokitus TAI

* Kalustelevyjen, maalien ja pinnoitteiden seka
liimojen M1-luokitus
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3 Kohteeseen tulevat epaorgaaniset kuidut tulee
suojattuja tai koteloituja kaikissa sisailmaan
rajoittuvissa tiloissa. Peruskorjauksissa kaikki olemassa
olevat suojaamattomat kuidun |ahteet tulee poistaa tai
koteloida.

Vaatimukset epdorgaanisten kuitujen suojauksesta

e Alakatot mineraalivillasta

Akustiikkalevyt tiloissa

Teknisten tilojen danen- ja paloneristys
¢ [Imanvaihtokanavien eristeet
* lImanvaihtojarjestelmén 4dnenvaimentimet

* lImanvaihtosuodattimissa
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Siséilma ja terveellisyys / Visuaalinen viihtyvyys

S2.1 Luonnonvalon
hyodyntaminen

Tyoskentelytiloissa riittavasti luonnonvaloa, 100 % painoarvosta

1  Tyoskentelytilojen paivanvalokertoimen tulee olla
2 % vahintaan 80 % tilan pinta-alasta.

Paivanvalokertoimen laskentaraportti JA Pohjakuvat,
joissa on merkitty huomioitu tyéskentelyalue
Ikkuna-alaan perustuen:

e Kaikki kriittiset tilat on huomioitu
* Valoaukon koot on laskettu oikein, vain lasiosa

* Katon ja seinien vari on vaalea, Lattian vari ei ole
tumma

* Ikkunan valonlapaisy LT on yli 55 %

* [kkunassa ei ole merkittavia ulkopuolisia
varjostuksia kuten lippaa tai parveketta

2 Tyoskentelytilojen valoaukkojen kokonaispinta-
alan on oltava vahintaan 15 % tilan lattiapinta-alasta
ja vahintaan 80 % tydskentelyalueen tiloista on
enintaan etadisyydella 2 kertaa valoaukon ylareunan
korkeus lattiasta, kun kaytetaan tyypillisia
ratkaisuja.

Pohjakuvat, joihin on laskettu tila- tai
tilatyyppikohtaisesti valoaukkojen pinta-alan osuus
tilan lattiapinta-alasta.

e Perustuen standardiin EN 15193
Kriittiset tilat esitetty

» Ulkopuoliset varjostukset huomioitu

* Katon, seinien ja lattian vari/heijastuskerroin
suunnitelmien mukainen
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Siséilma ja terveellisyys / Visuaalinen viihtyvyys

@9@

S2.2 Valaistuksen laatu 2 p.

Hyva valaistuksen laatu, 100 % painoarvosta

1 Tyoskentelytilojen valaistustasojen tulee tayttaa
standardin EN 12464-1 vaatimukset
valaistusvoimakkuudelle (Ix) ja valon
tasaisuudelle. Kayttajien tyytyvaisyys valaistuksen
laatuun on yli 85 %.

Valaistuslaskennat tyyppitiloista seka tulosten koonti ja
vertailu vaatimuksiin

* Huomioitu kaikki tyétilatyypit
* keskimdarainen valaistustaso tydtasolla Em Ix
e valaistuksen tasaisuus Uo (Em/Emin)

2 Tyoskentelytilojen valaisimien pintakirkkaus ja
kiusahaikaisyarvo (UGR) vastaavat standardin EN
12464-1 tilatyypin mukaisia vaatimuksia.

» Tydétilojen valaisimien UGR-arvot vastaavat
vaatimuksia

3 Liikkennealueiden ulkovalaistuksen tulee tayttaa
standardin EN 12464-2 vaatimukset keskimaaraiselle
valaistusvoimakkuudelle (Ix).

Ulko- ja lilkennealueiden valaistuslaskennat

e Laskelmat esitetty alueelta tai tyypilliselta
toistuvalta osalta

* Valaistuksen keskiarvo Em tayttaa vaatimukset



