

10.6.2019

Turun kaupunki

Jukka Mäenpää

jukka.maenpaa@turku.fi

Viite: Keskustelu Jukka Mäenpää/Timo Cronvall 2.5.2019**LOGOMONSILTA – SUUNNITTELUN TYÖMAAPALVELU, OSA 2**

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme jatkamaan rakentamisen aikaista työmaapalvelua Turun kaupungille seuraavasti:

TYÖN SISÄLTÖ

Työ sisältää alkuperäisen tarjouspyynnön 13.2.2018 mukaisesti Logomonsillan rakentamisen työn aikaisen asiantuntijapalvelun.

- suunnitelmiin liittyvien asioiden kommentointi, tarkennukset ja selvitykset
- rakentamissuunnitelmissa suunnittelijan tarkastettaviksi vaadittujen urakoitsijan laatimien suunnitelmien tarkastus
- tarvittavat suunnitelmapäivitykset (ulkoisesti tarkastettujen suunnitelmien osalta, ei koske rakentamissuunnittelutoimeksiantoon kuuluvia muutoksia/korjauksia)
- osallistuminen tarvittaessa työmaakokouksiin ja muihin palavereihin
- muut tilaajan kanssa sovittavat työt

Tehtävään sisältyy seuraavat tekniikka-alat mukaan lukien alihankkijat:

- siltasuunnittelu
- geosuunnittelu
- ratasuunnittelu
- sähköratasuunnittelu
- vahvavirtasuunnittelu
- ympäristösuunnittelu
- arkkitehtisuunnittelu
- ilmanvaihtosuunnittelu
- valotaidesuunnittelu

Tehtävään sisältyy myös pääsuunnittelijan tehtävät.

TYÖN AIKATAULU

Työ on jo käynnissä. Jo tehdyt tehtävät sisällytetään tähän tarjoukseen.

10.6.2019

LUOVUTETTAVA AINEISTO

Työn tuloksena toimitetaan päivitetty suunnitelma-aineisto sähköisessä muodossa. Suunnitelma-aineisto voidaan toimittaa tarvittaessa lisäksi myös perinteisinä paperiversioina.

TYÖHÖN KÄYTETTÄVÄT RESURSSIT

Ensisijaiset asiantuntijat ja suunnittelijat:

NIMI	TEHTÄVÄ	SKOL
Janne Wuorenjuuri	Erikoisasiantuntija	E
Henrik Arkima	Projektipäällikkö, siltasuunnittelija	03
Reima Niklander	Pääsuunnittelija	01
Fei Xie-Sipponen	Teräsrakennesuunnittelija	03
Tomi Weckman	Siltasuunnittelu	02
Tuomo Passi	Geosuunnittelun vastaava	02
Tero Savolainen	Ratasuunnittelija	03
Arto Laurila	Sähkösuunnittelun vastaava	02
Casimir Skogberg	Vahvavirtasuunnittelu	04
Tiina Harpila	Ratasähkösuunnittelu	03
Merja Ovaska	Ympäristö ja kunnallistekniikka	02
Ilkka Sinisalo	Eriyisasiantuntija	E
Ramboll/ Mikko Ilvonen	Alihankkija, teräsrakennesuunnittelija	02
C&J	Alihankkija arkkitehtisuunnittelu	m. 02
LDCOL	Alihankkija valotaide	m. 02
muut alihankinnat	konepajasuunnittelu, iv-suunnittelu, teknisten järjestelmien suunnittelu	m. 03

Tarvittaessa käytämme työssä myös muita asiantuntijoitamme.

Tuntihintamme veloitusluokittain ovat alkuperäisen tarjouksen mukaisesti (ALV 0 %):

SKOL-luokat	Veloitushinta
E	144,00
01	125,00
02	106,00
03	97,00
04	80,00
05	64,00
06	59,00
07	52,00

10.6.2019

KOKONAISHINTA

Työn kattohinta on 49 000 € (ALV 0%), jota ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

LASKUTUS

Työ laskutetaan toteutuneiden tuntien ja kustannusten perusteella kuukausittain.

TARJOUKSEN EHDOT

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE 2013) mukaisesti.

TARJOUKSEN VOIMASSAOLO

Tarjous on sitovasti voimassa 28.6.2019 saakka.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tarjouksesta antaa
Timo Cronvall
puh. 040 86 21646
timo.cronvall@vr.fi

ALLEKIRJOITUS

VR Track Oy
Suunnittelu



Timo Cronvall
Suunnittelupäällikkö