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TARJOUS 

KAUPPATORIN SUUNNITTELUKILPAILUN VALMISTELU JA SIHTEERI-
TEHTÄVÄT 

 

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja ilmoitamme valmiutemme ja kiinnostuksemme otsi-
kon mukaisen tehtävän suorittamiseen.  

 

 

TEHTÄVÄ 
 
Tehtävänä on Turun Kauppatorille toteutettavan rakenteellisen vesiaiheisen 
taide-elementin suunnittelukilpailun valmistelu ja kilpailusihteerinä toimimi-

nen. Valmisteltavan kilpailun tarkoituksena on löytää torin visuaaliselle ja tai-

teelliselle ilmeelle korkeatasoinen yleisratkaisu seuraavin osa-aluein: 

- vesiaiheisen taide-elementin suunnittelu 

o vesiaiheen muoto ja idea (allas, suihkulähde, vesisuihku jne.) 

- torin esiintymislavan suunnittelu 

o muoto ja ulkonäkö 

- mahdollinen muun toriympäristön (istutusaltaat, kiinteät penkit yms.) 
suunnittelu 

o muotokieli, materiaalit, värit jne. 

- valaisinratkaisu 

o valaisinten paikat katusuunnitelmasta 

o valaistustason määrittely ja laippaliitoksen koko niin ikään val-

miista suunnitelmista 

o valaisimiin voidaan toteuttaa myöhemmin esim. 5G-antennit tai 

muu vastaava tekniikka 

- torille sijoitettavien mainospylonien ilme 

o pylonien paikat katusuunnitelmasta 

o noudatettava kaupungin yleisiä kaupunkiopasteiden visuaalisen il-

meen periaatteita 

- sähköbussien lataustolppien muotokielen ja värityksen suunnittelu 

o kilpailijan alustava esitys Eerikinkadulle ja Aurakadulle myöhem-

min tulevaisuudessa toteutettavien sähköbussien lataustolppien 

muotokielestä ja väristä 

- ilmanlaadun mittauslaitteiston teknisen rakennelman suunnittelu 

o tällä hetkellä laitteisto on pienessä varastokontissa torilla; kilpai-

lussa haetaan ratkaisua laitteiston sijoittamiselle erilliseen tilaan, 

joka sijoittuu torille  
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- esitys arkeologisten vanhojen katukivien säilyttämisen tai torin uusissa ratkaisuissa hyödyntämisen 

tavasta 

o oleellinen lähtökohta torin suunnittelulle on, että arkeologisissa kaivauksissa löydettyjä 
vanhat katukivet tulee säilyttää torilla ja/tai hyödyntää niitä lopputuloksessa jollakin 
soveliaalla ja historian huomioivalla tavalla 

o ei mahdollista toripaviljongeissa 
 
Lähtöaineistona kilpailuohjelman laadintaan ja kilpailijoiden suunnittelutyöhön ovat seuraavat aiemmat 

suunnitelmat, jotka tulee kilpailusuunnitelmissa ottaa huomioon:  
- torisuunnitelma 2015, Ramboll Finland Oy 
- torin rakennussuunnitelma, Sitowise Oy  
- Yliopistonkadun rakennussuunnitelma, WSP Oy (sis. torin valaisimille ja mainospyloneille mää-

ritellyt paikat ja muita määrittelyjä näihin liittyen) 
- torin toiminnallisuuden analyysi, Infinity Oy 
- toripaviljonkien suunnitelmat, Schauman Arkkitehdit Oy 

 
Kilpailuvalmistelu- ja sihteeritehtäviin kuuluu 

- kilpailun aikataulun suunnittelu ja valmistelu 

- henkilöiden etsiminen ja sopiminen kilpailun tuomaristoon ja kilpailuvalmistelun ohjausryhmään 

(jotka ohjausryhmä ja tuomaristo ovat kokoonpanoltaan samat tai lähes samat) 

o Turun kaupungin edustaja 1, maisema-arkkitehti,  

o Turun kaupungin edustaja 2, miljöösuunnittelija 

o Turun kaupungin edustaja 3, asemakaava-arkkitehti,  

o Turun kaupungin edustaja 4, kaupunkikehitysjohtaja,  

o Turun kaupungin edustaja 5, poliitikko 

o Torin rakennussuunnitelmat laatineen Sitowise Oy:n edustaja 

o Yliopistokadun rakennussuunnitelmat laatineen WSP Oy:n edustaja 

o Torin toiminnallisuuden analyysin laatineen Infinity Oy:n edustaja 

o Toripaviljonkien suunnitelmat laatineen Schauman Arkkitehdit Oy:n edustaja 

- kilpailun tavoite- ja arviointiperustekuvausten kokoaminen ja täsmentäminen kilpailuohjelmaa 

varten ja alustava hyväksyttäminen tilaajalla ja ohjausryhmällä 

- esitys kilpailun palkinnoista ja niiden jakautumisesta kilpailuohjelmaa varten ja alustava hyväk-

syttäminen tilaajalla 

- em. sisällön kattavan suunnittelukilpailun kilpailuohjelman laatiminen 

o kilpailualueen ja ympäristön kuvaukset 

o karttojen ja muun kilpailun pohja-aineiston valinta ja työstäminen kilpailuaineistona jul-

kaistavaan muotoon ja mittakaavaan 

o kilpailuohjelman muut tekstit ja kuvitus (yhteistyössä Turun kaupungin kanssa) ja graa-

finen layout) valmiiksi pdf-julkaisuksi 

o kilpailuohjelman kommentit/hyväksyttäminen kilpailun ohjausryhmällä ja/tai kaupungin-

hallituksella 

- kilpailukutsun/-ilmoituksen valmistelu 

o julkisten hankintojen ilmoitustekstin valmistelu (HILMA, Credita) 

o tarvittaessa ilmoitusteksti ja -layout kaupungin nettisivuille (lisätyö: tämä tehtävä ei mu-

kana kaupungin antamassa toimeksiantokuvauksessa, joten sitä ei ole sisällytetty työ-

määräarvioomme, vaan työmäärä ja kustannus arvioidaan tarpeen mukaan erikseen; 

konsultilla on valmius tarvittaessa myös kilpailun omien nettisivujen laatimiseen) 

o tarvittaessa ilmoituksen jakaminen saate- ja/tai postausteksteineen erilaisilla sähköisillä 

foorumeilla: taide-, maisemasuunnittelu- yms. alojen ammatti- ja opiskelijaorganisaatioi-

den sähköpostilistat, avoimet some-sivut, kaupungin omat sosiaalisen median sivut ja -

palstat… (lisätyö kuten edellä) 

o tarvittaessa lehti-ilmoitukset teksteineen ja taittoineen, jopa tilavarausten hoitamisineen 

(lisätyö kuten edellä) 
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- kilpailuehdotusten vastaanotto ja rekisteröinti, sähköisten aineistojen tarkistus, tulostukset ja tal-

tiointi tuomaristotyöskentelyä varten 

- tuomariston työn alustava aikataulutus ja organisointi, tuomariston kokoontumisten ajankohtien 

varaaminen hyvissä ajoin tuomariston jäsenten kalentereihin 

- kilpailun käynnistävä informaatiotilaisuus tai seminaari 

o tilaisuuden suunnittelu ja valmistelu 

o ilmoitukset ja kutsut, tiedotus, yhteydenpito tilaisuuteen liittyen 

o fasilitointi yhteistyössä kaupungin kanssa  

o (huom! kaupunki vastaa mahdollisista tila-, tarjoilu-, ilmoitus- yms. kustannuksista) 

- kilpailun tulosten julkistustilaisuus  

o tilaisuuden suunnittelu ja valmistelu 

o kutsut, tiedotus, yhteydenpito tilaisuuteen liittyen 

o fasilitointi yhteistyössä kaupungin kanssa  

o (huom! kaupunki vastaa mahdollisista tila-, tarjoilu-, ilmoitus- yms. kustannuksista) 

- kilpailuehdotusten arviointi- ja arvostelukokousten (alustavasti 2 kpl) valmistelu ja fasilitointi  

o koolle kutsuminen 

o valmistelu, esim. aineistot etukäteen tuomaristolle 

o kilpailuehdotusten esittely ja tuomariston työskentelyn organisointi 

o arviointien koostaminen ja muu arvostelupöytäkirjan pitäminen 

o kunkin kilpailuehdotuksen ehdotuskohtaisen kirjallisen palautteen valmistelu ja viimeis-

tely julkaisukuntoon 

- Torialueen jatkosuunnittelu 

o jatkosuunnittelun aikataulutus ja aikataulun toteutumisen seuranta 

o kokousten organisointi ja koolle kutsuminen, asialistat ja pöytäkirjat 

o eri suunnittelualojen työn yhteen sovittaminen 

o suunnittelun ja toteutuksen kustannus- yms. ohjaus 

 

Ellei toimeksiannon kuluessa erikseen toisin sovita, kaupunki vastaa omana työnä seuraavista tehtävistä 
hankkeeseen liittyen: 

- kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston esityslistatekstin laatiminen suunnittelukilpailun 

käynnistämispäätökseen ja kilpailuohjelman hyväksyttämiseen liittyen ja esittelijänä toimiminen 

em. asiakohdissa 

- julkaisupaikkojen (esim. Hilma, Credita, kaupungin nettisivut, mahdolliset lehti-ilmoitukset) va-

raukset ja julkaisujen toteutus 

- kilpailukohdetta koskevien valokuvien ja karttojen hankinta tai tuottaminen kilpailuohjelmaa var-

ten  

- kilpailuehdotuskohtaisten alustavien kustannusarvioiden laatiminen 

 

Työ sisältää seuraavien asiakirjojen laadinnan: 

- Kilpailuohjelma tarvittavine karttaliitteineen 
- Kilpailukutsuteksti Hilmaa tms. informaatiokanavia varten 

- Kokousten asialistat ja muistiot 

- Arvostelupöytäkirja 
- Kilpailuehdotuskohtaiset palautteet erillisinä 

- Jatkosuunnittelun työohjelma ja aikataulu 

- Jatkosuunnittelukokousten kokousmuistiot 
 

Tarjoukseen sisältyy konsultin osallistuminen kuuteen kokoukseen tai tilaisuuteen. Tilaisuuksiin osal-

listuu 1-2 konsultin edustajaa. Konsultti valmistelee tilaisuudet ja toimii niissä sihteerinä ja tarpeen 

mukaan myös esittelijänä. Tilaisuudet ovat seuraavat:  

o aloituskokous tilaajan kanssa 

o ohjausryhmän kokous 

o informaatiotilaisuus tai -seminaari,  
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o kaksi kilpailutuomariston kokousta 

o kilpailun tulosten julkistustilaisuus. 

 

Torin jatkosuunnitteluun liittyvien kokousten määrä ja niihin mahdollisesti tarvittavan erityisasiantunte-

muksen (eri suunnittelualat, rakennuttaminen…) laatu on ennen jatkosuunnitteluun valittavan ratkaisun 

tuntemista mahdoton tarkkaan arvioida, joten näistä kokouksista ja niihin osallistuvista henkilöistä sovi-

taan erikseen toimeksiannon kuluessa (lisätyö). 

 
ORGANISAATIO JA ARVIOIDUT TYÖMÄÄRÄT 

 
Olemme varanneet työhön seuraavassa esitellyn työryhmän. Arvioimme hankkeen kokonaistyömääräksi 
310henkilötyötuntia. Arviomme työn jakautumisesta henkilöittäin on annettu henkilön työtuntiarviona kunkin 

henkilön tietojen perässä.  

 
Kilpailun valmistelu ja sihteeritehtävät: 

• Projektipäällikkö arkkitehti Kirsikka Siik (SKOL 01)  155 h  

• Vuorovaikutusasiantuntija STM Meri Lampinen (SKOL 04)  135 h 

• Asiantuntijatehtävät ja laadunvarmistus mais.ark Kaisa Rantee (SKOL 02)   15 h 

• Project controller Miia Lepola (SKOL06)       5 h 

 

Tarvittaessa työhön osallistuu muitakin Rambollin asiantuntijoita ja teknisiä avustajia. 

 
Jatkosuunnitteluvaihetta ja sen valmistelua varten on varattu tarjouksen työmäärä- ja kustannusarviossa 

tässä vaiheessa 40 henkilötyötuntia. Mainittu työmäärävaraus ei sisällä kokouksia tai niiden valmistelua, 

vaan niistä sovitaan tarkemmin toimeksiannon kuluessa kilpailun ratkaisun ja sen myötä jatkosuunnittelun 
tarpeen ja laadun tarkennuttua. Samoin tarkistetaan tässä vaiheessa em. työmäärän riittävyys ja sovitaan 

tarvittaessa konsultin työryhmän laajentamisesta tarvittavin erityisasiantuntijoin. 

 
 

LÄHTÖAINEISTO 
 

Kaupunki toimittaa maksutta työssä tarvittavan lähtöaineiston konsultille.  
 

 

AIKATAULU 
 

Työ aloitetaan heti tilaajan kuitatessa tarjouksen hyväksytyksi. Hankkeen aikataulu sovitaan tarkemmin 

tilaajan kanssa pidettävässä aloituskokouksessa. Alustavana tavoiteaikatauluna on, että  
- hankintailmoitusasiakirjat laaditaan syksyn 2019 aikana 

- kilpailuohjelma hyväksytetään kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostolla alkuvuodesta 2020 

- kilpailun alustava suorittamisaika on kevään 2020 
- voittaja julkistetaan viimeistään syksyllä 2020 ja 

- jatkosuunnittelu käynnistetään heti voittajan ratkettua siten, että  

- toteutus voi valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. 

 
LAADUNVARMISTUS 

 

Laatujärjestelmämme on laadittu SFS-ISO 9001 -standardiin perustuen ja sen ovat sertifioineet RALA ja 
Bureau Veritas. Ympäristöjärjestelmämme lähtökohtana on valittu ympäristöpolitiikka, jota toteutamme kai-

kessa toiminnassamme. 

 
Ramboll on sitoutunut harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa omien arvojensa, Code of Conduct -toiminta-

periaatteidensa ja YK:n Global Compact -yhteiskuntavastuualoitteen periaatteiden mukaisesti. Liiketoimin-

nan on perustuttava luottamukselliseen, rehelliseen ja ammattimaiseen toimintaan. Toimintatapaamme 
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kuuluu kertoa asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme, jos havaitsemme tai saamme tietoa tämän vastai-

sista liiketoimintatavoista.  
 

Projektin laadunvarmistajana toimii Kaisa Rantee (SKOL 02). 

 
 

KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET 
 

Toimeksianto suoritetaan Turun kaupungin ja Rambollin väliseen Infran rakennuttamisen asiantuntijapalve-
luiden puitesopimukseen pohjautuen.  

 

Tarjoamme edellä kuvatun työsuorituksen arviohintaan 27200€ (alv 0%). Hinta-arvio perustuu tilaajan 

työstä antaman kuvauksen ja tehtävämäärittelyn perusteella arvioimaamme henkilötyömäärään. Maksu 

työstä laskutetaan kuukausittain toteutuneen työn ja kustannusten mukaisesti; veloitusperusteena siis to-

teutunut henkilötyö henkilöryhmittäin puitesopimuksen mukaisin veloitushinnoin + matka- yms. kulut toteu-
tuneen mukaan. Kustannusten kertymisestä raportoidaan tilaajalle kuukausittain. Annettua arviohintaa ei 

ylitetä ilman tilaajan suostumusta. 

 
Työssä suoritettavat tehtävät eivät ihan suoraan vastaa puitesopimuksen henkilöryhmiä, joten henkilöryhmät 

sidotaan tässä työssä konsultin käyttämään SKOL-veloitusluokkiin pohjautuvan henkilöryhmittelyyn seuraa-

van taulukon mukaisesti.  
 

Henkilöryhmä puitesopimuksen mukainen tuntihinta €/h (hinnoissa huomioituna 

puitesopimuksen optiokaudelle sovittu 2% korotus) 

SKOL 01 91,80 

SKOL 02 91,80 

SKOL 03 84,60 

SKOL 04 73,44 

SKOL 05 69,36 

SKOL 06 61,20 

 

 
MUUT EHDOT 

 
Ramboll toteuttaa korkeatasoista henkilötietojen suojaa. Ramboll käsittelee projektin toteuttamiseksi 

tarvittavia henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-ase-

tuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. 
 

Sopimusehdot on määritelty puitesopimuksessa. Konsultin vastuu on enintään maksetun palkkion suu-

ruinen. Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa toimitaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen 
KSE2013 mukaisesti.  

 

Toivomme tarjouksemme vastaavan toiveitanne ja johtavan yhteistyön jatkumiseen. Tarjouksemme on 
voimassa yhden (1) kuukauden allekirjoituksen päiväyksestä. 

 

Lisätietoja tarjouksestamme antaa yksikön päällikkö Kirsikka Siik (p. 050 3245527, sähköposti kir-
sikka.siik@ramboll.fi). 

 

 
Tampereella 11.10.2019 

 

Ramboll Finland Oy 

 

 

    

Kirsikka Siik   Kaisa Rantee 
Yksikön päällikkö  Ryhmäpäällikkö 
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