

Kari Linnakoski
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala
Kaupunkirakentamisen palvelualue, Kaupunkiympäristön toteutussuunnitteluyksikkö
PL 355
20101 TURKU

Viite: Puhelinkeskustelu Linnakoski – Kuparinen 14.10.2019

Kauppatorin ja sen ympäristön katujen rakennussuunnittelun laajentuminen - Rakennesuunnittelu

Tehtävä

Tehtävä liittyy käynnissä olevaan Kauppatorin ja sen ympäristön katujen rakennussuunnittelun laajentamiseen.

Suunnittelun edetessä on havaittu tarpeita laajentaa toimeksiantoa torin rakenteiden rakennesuunnittelulla, joka ei sisällynyt alkuperäisen toimeksiantoon.

Rakennesuunnittelu sisältää seuraavat osakokonaisuudet:

1. Istutusaltaiden (4 kpl, 7x15 m2, 176 jm) rakennesuunnittelu ja yhteensovitus kansirakenteiden kanssa
2. Paviljonkien päädyissä olevat lämmitettävät portaat (2 kpl) ja yhteensovitus kansirakenteiden kanssa
3. Erikoispenkit istutusaltaiden reunoille ja muut erikoisrakenteet kuten paviljonkien Yliopistonkadun puoleisessa päässä olevat vesiesteinä toimivat penkkirakenteet
4. Eerikinkadun penkkeinä toimivat tukimuurit
5. Kokoukset (max. 5 Skype-kokousta á 2h)

Yksilöityjen kiviluetteloiden laadinta ei sisälly toimeksiantoon.

Valmiudet

Olemme ymmärtäneet tehtävän vaativuuden ja siksi koonneet siihen työryhmän, jonka asiantuntemus ja osaaminen riittävät tehtävän toteuttamiseen.

Konsultin työryhmän muodostavat seuraavat avainhenkilöt:

Henkilö	Tehtävä	SKOL	Tuntimäärä
ins(AMK) Taina Kuparinen	projektipäällikkö	01	20 h
DI Mirja Toivari Holm	rakennesuunnittelu	01	120 h
DI Anne Virtanen	rakennesuunnittelu	04	205 h

Työmäärät jakautuvat eri osakokonaisuuksiin seuraavasti:

Henkilö	Tehtävä	Tuntimäärä
ins(AMK) Taina Kuparinen	projektipäällikkö, koordinointi	20 h
DI Mirja Toivari Holm	Istutusaltaat, 4 kpl, 7X15 m2, 176 jm	20 h
DI Anne Virtanen	Istutusaltaat, 4 kpl, 7X15 m2, 176 jm	40 h
DI Mirja Toivari Holm	Vesiesteet, tukimuurit, 2x6 m	10 h
DI Anne Virtanen	Vesiesteet, tukimuurit, 2x6 m	25 h
DI Mirja Toivari Holm	Eerikinkadun tukimuuuri, 80 jm	10 h
DI Anne Virtanen	Eerikinkadun tukimuuuri, 80 jm	35 h
DI Mirja Toivari Holm	Portaat, 2 kpl, lämmitettävät	15 h
DI Anne Virtanen	Portaat, 2 kpl, lämmitettävät	35 h
DI Mirja Toivari Holm	Erikoispenkit	40 h
DI Anne Virtanen	Erikoispenkit	60 h
DI Mirja Toivari Holm	Selostukset, kustannusarvio	15 h
DI Mirja Toivari Holm	Kokoukset, lähtötiedot	10 h
DI Anne Virtanen	Kokoukset, lähtötiedot	10 h

Tarjous ja veloitusperusteet

Tarjouksemme tehtävän tekemiseksi on henkilötyön osalta **34 310 euroa** (alv 0%).

Palkkiomuoto on 7.11.2018 allekirjoitetun Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen suunnittelusopimuksen mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin. Työssä käytetään sopimuksen mukaisia tuntiveloitushintoja, jotka on esitetty taulukossa alla.

Taulukko 1. Käytettävä tuntiveloitushinnasto

Henkilöryhmä	€/h (alv 0%)
SKOL 01	135 €
SKOL 02	107 €
SKOL 03	93 €
SKOL 04	77 €
SKOL 05	65 €
SKOL 06	59 €

Aikataulu

Edellä esitetyt tehtävät valmistuvat varsinaisen toimeksiannon aikataulun mukaisesti.

Sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan 7.11.2018 allekirjoitettua sopimusta sen mukaisia sopimusehdoja.

Laadunvarmistus

Tarjotun työn laadunvarmistuksessa noudatetaan Sitowisen laatujärjestelmää, jolla on voimassa oleva ISO 9001 –sertifikaatti. ISO 9001 edellyttää keskittymistä asiakkaan vaatimuksiin ja liiketoimintaprosessien tehokkuuteen. Laatujärjestelmässä korostuvat johtaminen, lisäarvon tuottaminen, prosessien toiminnan ja tehokkuuden parantaminen sekä tosiasioihin perustuva päätöksenteko.

Velvoitteet

Ilmoitamme, että olemme tarjousta laatiessamme ottaneet huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoitteet.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa tarjouspyynnön mukaisesti 15.11.2019 asti.

Lisätiedot

Tarjouksesta antaa lisätietoja Taina Kuparinen, puh. 040 450 1655, sähköposti: taina.kuparinen@sitowise.com

Toivomme tarjouksemme vastaavan tavoitteitanne ja johtavan sopimuskatselmukseen työn käynnistämisestä.

Sitowise Oy



Taina Kuparinen
Apulaisosastopäällikkö