

5.7.2020

TURUN KAUPUNKI
Kaupunkiympäristötoimiala
Kari Linnakoski

Tarjouskeskustelu s-postilla 3.4.2020, Linnakoski / Vuolamo

LÄNSIKAARI-PERNONTIEN NYKYISEEN KIERTOLIITTYMÄÄN ERIKOISKULJETUKSILLE MAHDOLLISTAVA MUUTOKSEN SUUNNITTELU, KADUNRAKENNUSSUUNNITTELU, TURUN KAUPUNKI

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme kiertoliittymän kadunrakennus muutossuunnittelun laadinnan Länsikaaren–Pernontien nykyiseen kiertoliittymään.

Tehtävän sisältö

Toimeksiannossa laaditaan kadunrakennussuunnitelma nykyiseen kiertoliittymään, jotta erikoiskuljetusreitti on liikennöitävissä.

Tilaaajan tehtävät

Tilaaaja toimittaa nykyisen kiertoliittymän katu- ja kadunrakennussuunnitelman konsultille pdf ja dwg.

Aikataulu

Rakennussuunnitelma valmistuu viimeistään 24.8.2020.

Suunnittelutehtävät ja organisaatio

Projektipäällikkö, projektin vastuuhenkilö sekä yhteydenpito tilaajiin
Rkm. Matti Vuolamo (SKOL 02)

Infrasuunnittelu
Ins. AMK Hannu Leino (SKOL 03)

Viimeistely
Tekn. avustaja Kirsi Pakarinen (SKOL 06)

Tarvittaessa käytämme myös muuta toimistomme henkilökuntaa.

5.7.2020

Noudatettavat asiakirjat

Suunnittelutoimeksiannossa noudatettavat asiakirjat ovat seuraavassa noudattamisjärjestyksessä:

1. Sopimus
2. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013

Hinta

Suunnittelun kokonaishinta on **3 117 € (alv 0%)**. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt tehdään SKOL-luokituksen tuntihinnoin (Liite1). Kokonaishinta mahdolliselle lisäkokoukselle on esitetty (Liite1).

Suunnittelutyön aikaiset kopiointi- ja matkakulut sisältyvät tarjoukseen.

Tarjous on voimassa 1 kuukauden.

Yhteystiedot

Lisätietoja tarjoukseemme liittyvistä seikoista antaa projektipäällikkö Matti Vuolamo, puh. 0400 797 301, sähköposti matti.vuolamo@destia.fi.

Toivomme tarjouksen soveltuvan Teille ja johtavan toimeksiantoon.

Destia Oy
Infrasuunnittelu



Ville Suntio
Ryhmäpäällikkö



Matti Vuolamo
Projektipäällikkö

Länsikaari-Pernontien nykyiseen kiertoliittymään erikoiskuljetuksille mahdollistava muutoksen suunnittelu, Turun kaupunki

SKOL:n henkilöryhmittely, veloitus hinnat ja lisäkokouksen kokonaishinta

	Tuntihinnat (€)
SKOL 02	96,00 (alv 0%)
SKOL 03	82,00 (alv 0%)
SKOL 04	70,00 (alv 0%)
SKOL 05	56,00 (alv 0%)
SKOL 06	52,00 (alv 0%)

Lisäkokouksen kokonaishinta 1 henkilö 300 €(alv 0%)

Destia Oy
Infrasuunnittelu



Ville Suntio
Ryhmäpäällikkö



Matti Vuolamo
Projektipäällikkö