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Turun kaupunki
Kaupunkiympäristötoimiala
Mari Ahlroos

SUUNNITTEILLA OLEVAN RAITIOTIELIN-
JAN JA VARIKON YMPÄRISTÖTEKNISET
ESISELVITYKSET

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme suunnitteilla olevan raitiolinjan
ympäristöteknisiä esiselvityksiä suunnittelukokouksessa 10.12.2020 sovitun ja
alla esitetyn mukaisesti.

1 JOHDANTO

Turun kaupunki suunnittelee raitiotielinjaa, joka valmistuessaan ulottuisi Turun
satamasta (Linnakaupunki) Varissuolle. Raitiotielinjan suunniteltu sijainti on esi-
tetty kuvassa1.

Kuva 1. Raitiolinjan suunniteltu sijainti

Suunnittelualueella sijaitsee useita teollisuus-, varasto- ja liikekäytössä olevia
kiinteistöjä, erityisesti linjan itäisessä ja läntisessä osassa. Alueen käyttöhistoria
on pitkä. Suunnitellun raitiotielinjan alueella sijaitsee potentiaalisia pilaantuneita
maa-alueita.

Osana käynnistyvää suunnitteluvaihetta Turun kaupunki haluaa alustavasti arvi-
oida minkälaisia kustannuksia maaperässä olevat haitta-aineet ja pilaantunei-
suus voisivat rakennusvaiheessa aiheuttaa (ns. ”PIMA-kustannukset”).
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2 YMPÄRISTÖTEKNISEN ESISELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEU-
TUS

Esiselvityksen tavoitteet ovat seuraavat:
- tunnistaa kuvassa 1 esitetylle linjaukselle ”osuvia” tiedossa olevia tai po-

tentiaalisia maaperän pilaantumakohteita ja/tai jätteen sekaisen täyttö-
maan alueita.

- Suunnitellun linjauksen alueelle osuvien kohteiden lisäksi varaudutaan
myös tulevan raitiovaunuvarikon alueen PIMA-kustannusten alustavaan
arvioimiseen. Varikon tuleva sijainti ei vielä ole tiedossa.

- muodostaa käsitys ympäristöteknisten maaperätutkimusten tarpeesta ja
kohdentamisesta

Esiselvitys raportoidaan karttaesityksenä, johon liitetään keskeiset havainnot
tekstiliitteinä. Suunnittelualue jaetaan potentiaalisen pilaantumariskin suhteen
kolmeen luokkaan:

- alhainen riski; ei syytä epäillä maaperän pilaantuneisuutta tai jätteen se-
kaista täyttöä

- kohtalainen riski; maaperän pilaantuneisuutta tai jätteen sekaista täyttöä
voi esiintyä

- merkittävä riski; tiedossa oleva tai todennäköinen maaperän pilaantunei-
suus tai jätteen sekainen täyttö

Työssä laaditaan alustavia kustannuslaskelmia, joiden perusteella on mahdollista
tehdä alustavia maaperän pilaantumiseen/jätteeseen liittyviä rakentamisen aikai-
sia suunnittelu- ja kustannusvarauksia.

3 TYÖN TOTEUTUSTAPA

Työ suoritetaan keräämällä ja tarkastelemalla olemassa olevaa aineistoa; esimer-
kiksi.

- vanhat ilmakuvat ja kartat
- mahdolliset ympäristötekniset raportit
- MATTI -rekisteri
- Ratikkalinjalla tehdyt geotekniset tutkimukset
- alustavat rakentamiseen liittyvät suunnitelmat (hyödynnetään kaivumää-

rien arvioinnissa)

Ympäristöteknisiä tutkimuksia ei esiselvitysvaiheessa tehdä. Kustannusarvio si-
sältää kaksi suunnittelukokousta, joihin osallistuvat asiantuntija ja projektipääl-
likkö. Suunnittelukokouksissa tarkastellaan mm. suunnittelun yhteensovittamista
arkeologisten selvitysten kanssa.

4 VASTUUHENKILÖT

Tehtävän suorittamiseksi esitämme seuraavia henkilöitä:

§ Asiantuntija Kim Brander (SKOL 01)
§ projektipäällikkö Suvi Pekkarinen (SKOL 02), työn ohjelmointi ja ra-

portointi
§ suunnittelija Iina Kaivola, tiedon keräys ja raportointi

Lisäksi käytämme tarvittaessa muuta Ramboll Finland Oy:n henkilökuntaa.
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5 KUSTANNUKSET

Toimeksianto suoritetaan KSE 2013 kohdan 5.2.3.1 mukaisesti aikapalkkiotyönä
henkilöryhmittäin kumppanuussopimuksemme (5833-2017) mukaisilla yksikkö-
hinnoilla.

Kappaleessa 2 esitetyn työn kustannusarvio on 6 900 € (alv 0).

Kustannusarvio on esitetty tarjouksen liitteenä 1.

Työn loppusummaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero, joka on tällä hetkellä
24 %.

Mahdollisista lisätöistä tai työohjelman muutoksista ja niiden vaikutuksista kus-
tannuksiin sovitaan erikseen.

6 AIKATAULU

Työ toteutetaan tilaajan kanssa sovitussa aikataulussa. Työ valmistuu 2 kk:n ku-
luessa tilauksesta.

7 MUUTA

Tarjous on voimassa 30 vuorokautta päiväyksestä.

Ramboll Finland Oy toteuttaa korkeatasoista henkilötietojen suojaa. Ramboll Fin-
land Oy käsittelee projektin toteuttamiseksi tarvittavia henkilötietoja sovellettavan
lainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU)
2016/679) mukaisesti.

Konsultin tarjous sekä tarjouksessa kuvattujen palveluiden toimittaminen, hinnat
ja toimitusaikataulu ovat ehdollisia sille, ettei mikään terveyteen tai turvallisuuteen
liittyvä seikka (kuten käynnissä oleva koronaviruksen leviäminen ja siihen liittyvät
valtiovallan ja viranomaisten toimenpiteet, ohjeet ja suositukset) konsultin käsi-
tyksen mukaan vaikuta tarjouksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. Tällaisen
seikan ilmetessä konsultilla on oikeus keskeyttää toimeksianto tai sen osa ilman
seuraamuksia ja saada vastaavasti pidennys suoritusaikaan sekä korvaus kerty-
neistä palkkioista ja kuluista.

Lisätietoja tarjouksesta antaa Suvi Pekkarinen, gsm 0405908740, suvi.pekkari-
nen@ramboll.fi .

Kunnioittavasti
Ramboll Finland Oy

Suvi Pekkarinen Kim Brander
projektipäällikkö johtava asiantuntija
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Suunnitellun raitiotielinjan ja varikon ympäristötekninen esiselvitys

Työn kustannusarvio

á-hinta yksikkö € (alv 0%) YHT
€ (alv 0%)

Aineiston keruu ja läpikäynti 885
Projektipäällikkö 59,00 €/h 5 h 295
Suunnittelija 59,00 €/h 10 h 590

Riskiluokittelu 1 947
Asiantuntija 59,00 €/h 15 h 885
Projektipäällikkö 59,00 €/h 18 h 1 062

Alustavat kustannusarviot 1 947
Asiantuntija 59,00 €/h 15 h 885
Projektipäällikkö 59,00 €/h 18 h 1 062

Yhteenvetoraportti 885
Asiantuntija 59,00 €/h 2 h 118
Projektipäällikkö 59,00 €/h 8 h 472
Suunnittelija 59,00 €/h 5 h 295

Kokoukset 1 180
Asiantuntija 59,00 €/h 10 h 590
Projektipäällikkö 59,00 €/h 10 h 590

YHTEENSÄ (alv 0 %) 6 844

alv 24 % 1 643

YHTEENSÄ (alv 24 %) 8 487
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