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Pukkilan asemakaava-alueen katujen, puistojen ja vesihuollon suunnittelu 

1 Yleistä suunnittelukohteesta 

 

Suunnittelualue sijaitsee Pitkämäen kaupunginosassa, noin 1,5 km etäisyy-
dellä kaupungin keskustasta. Alueen asemakaava on tullut voimaan 
17.10.2020. Asemakaava-alueen koko on n. 15 ha. Asemakaavanmuutos-
ehdotukseen sisältyy AK-, AL-, P, PA-, PK-, TY-, LPA-, VP- ja VL- kortteli-
alueita sekä katualueita. Alueelle rakennetaan arviolta noin 2200 kerrosta-
loasuntoa ja noin 300 palvelu- ja erityisasuntoa. Alueen asukasmääräksi ar-
vioidaan noin 2800. Työpaikkoja alueelle tulee arviolta noin 300 kpl. 

Alueen maisemaa hallitsevat kaakossa kallioinen mäkialue ja luoteessa 
Saukonoja. Alueen korkein kohta on kaakkoisella mäellä n. + 29 m ja mata-
lin Saukonojan purkupisteen kohdalla n. + 5,0 m. Maanpinta laskee pää-
osassa aluetta loivasti kaakosta luoteeseen. Alue on suurelta osin tasaisen 
savikon muodostamaa laaksoa, ja maasto kokoaa taas kauemmas luotee-
seen ja pohjoiseen mentäessä. Laakson keskellä virtaa suunnittelualueen 
pohjois- ja luoteisreunaa seuraileva Saukonoja. 

Suunnittelualuetta rajaavat etelässä Naantalin pikatie, lännessä Pitkämäen-
katu, pohjoisessa Kähärin pientaloalue ja idässä Vakka-Suomentie. Sijainti-
kartta ja suunnittelualueen rajaus liitteenä 1. 

Pääosa yhdyskuntateknisen huollon linjoista ja putkista, kuten mm. sähkö-
kaapelit, vesijohdot sekä jäte- ja hulevesiviemärit sijaitsevat suunnittelualu-
etta ympäröivillä katualueilla. 

Asemakaavan tavoitteena on ollut kaupunkikuvaltaan korkeatasoinen, viih-
tyisä ja kaupunkimainen uusi asunto- ja palvelualue. Puistoalueita palaute-
taan takaisin puistomaiseen olotilaan. Alue täydentää valmistuessaan ym-
päröiviä jalankulku- ja polkupyöräilyreittejä. Asemakaavaselostuksessa on 
kuvattu tarkemmin kaavan rakennetta, luonnonympäristöä ja rakennettua 
ympäristöä. 

Nykyisen teollisuusalueen muuttuessa pääasiassa asumisen alueeksi, alu-
eelle suunnitellaan uusi katuverkko, aukiot ja puistoalueet, joista on luonte-
vat yhteydet ympäröivään viher- ja virkistysverkostoon. 

Hulevesien hallintaa parannetaan alueella ja samalla vähennetään Saukon-
ojan mahdollisia tulvatilanteita. Katu- ja puistoalueille suunnitellaan yhtenäi-
nen altaisiin, painanteisiin, ojiin ja muihin pintarakenteisiin perustuva hule-
vesien keruu- ja hallintajärjestelmä.  

2 Hankinnan kohde 

Hankinta koskee Pukkilan asemakaava-alueen ja siihen liittyvien katujen, 
puistojen ja vesihuollon suunnittelua. Suunnittelualueen rajaus on esitetty 
liitteessä 2. 

Suunnittelutehtävään kuuluu asemakaava-alueen katujen, puistojen ja vesi-
huollon hallinnollisessa käsittelyssä ja rakentamisessa tarvittavien suunni-
telmien laadinta, lukuun ottamatta jäljempänä ilmoitettuja suunnittelutehtä-
vään kuulumattomia tai tilaajan laadittavaksi kuuluvia suunnitelmia. Suunnit-
telutyöhön kuuluu useiden kevyiden luonnosten esittäminen, erilaisista puis-
toihin, hulevesirakenteisiin ja katuviheralueisiin liittyvistä ratkaisuista.   

Suunnitelmat laaditaan Turun kaupungin yleisen käytännön mukaisina liit-
teen 4 Suunnittelun sisältö, kadut, puistot ja vesihuolto olevien määrittelyi-
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den mukaisesti. Suunnitelmat laaditaan tietomallipohjaisesti YIV2019 ja 
kaupungin omia vaatimuksia noudattaen. Tietomallinnuksesta suunnittelu-
vaiheessa on kerrottu tarkemmin liitteissä 14 ja 15. 

Katujen ja puistojen suunnittelussa tilaaja on Kaupunkiympäristötoimialan 
kaupunkirakentamisen palvelualue (jäljempänä tilaaja I) ja vesihuollon 
suunnittelussa Turun Vesihuolto Oy (jäljempänä tilaaja II). 

3 Toimeksiannon tarkempi kuvaus ja tarjouksessa huomioitavat erityiset seikat 

3.1 Laadittavat suunnitelmat 

Kaduista laaditaan:  
- katusuunnitelmat  
- kadunrakennussuunnitelmat  
- päivitetty liikennesuunnitelma 
- liikenteenohjaussuunnitelma ja liikennemerkkiluettelo 
- katualueiden ympäristösuunnitelmat  
- valaistussuunnitelmat  

Puistoista laaditaan:  
- puistosuunnitelmat  
- hoitoluokituskartta  
- hulevesirakenteiden hoidon kirjallinen kuvaus  
- puistonrakennussuunnitelmat  
- hoidon suunnitelmaselostus  
- valaistussuunnitelmat  

Vesihuollosta laaditaan:  
- rakennussuunnitelmat  
- koostepiirustus (putkilinjat ja putkikoot väreillä) koko suunnittelualu-

eesta, mittakaava 1:1000. 

Koko suunnittelualueesta laaditaan:  
- hulevesisuunnitelma (koontikartta katu-, puisto- ja vesihuollon hule-

vesiratkaisuista) sekä lyhyt selostus 
- työmaavesisuunnitelma  

 
Kaavavaiheessa on Ramboll tehnyt Infran yleissuunnitelman (päivämäärällä 
28.1.2020). Se kuitenkin eroaa monessa kohdassa lainvoimaisesta kaavas-
ta, jota jatkosuunnittelussa tulee noudattaa. Kaavan ja infran yleissuunni-
telmasta on tehty vertailu (liite 11b), jossa näkyy missä kohdin on muutoksia 
ja mitkä pitää jatkosuunnittelussa tarkemmin vielä suunnitella. Tästä johtuen 
alueen liikennesuunnitelma (katujen vaakageometriat ja katutilan käyttö) tu-
lee päivittää ja suunnitella katusuunnittelun pohjaksi. Infran yleissuunnitel-
maa voi pitää suunnittelun lähtötietona mutta ainakin vertailussa esitetyt 
kohdat pitää suunnitella uudestaan. Liikennesuunnitelma ja liikenteenoh-
jaussuunnitelma, jossa on mukana liikennemerkit, kuuluu tehtävään.  

Pohjanvahvistusrakenteiden tarpeellisuudesta kaduilla ja puistoissa tulee 
laatia lausunto tarpeellisine laskelmineen. Tämän lausunnon ja pohjatutki-
musohjelman laatiminen kuuluu suunnittelutoimeksiantoon. Katujen, muiden 
väylien ja puistojen rakenteiden perustamistavan määrittely sisältyy lausun-
toon. Painuma-arvion laadinta kuuluu toimeksiantoon.   

 
Katu- ja puistovalaistuksen rakennussuunnittelu sisältyy toimeksiantoon.  
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Vesihuolto tulee suunnitella liitteenä 10 olevassa vesihuollon yleissuunni-
telmassa esitetyistä lähtökohdista. Vesihuollon rakennussuunnitelmien laa-
dintaan kuuluu pohjanvahvistusrakenteiden ja kaivantojen tuennan suunnit-
telu.  

Suunnittelutoimeksiantoon ei kuulu:  

- nykyisiä tietoja täydentävien maastotutkimusten tekeminen mm. 
(maastomalli, pohjatutkimukset, näytteet) 

- tontilla olevien, yleiselle jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettujen väy-
lien suunnittelu 

3.2 Alueeseen tutustuminen 

Tarjoajan tulee tutustua alueeseen maastossa ennen tarjouksen jättämistä.  

3.3 Tilaajan toimittamat lähtötiedot 

Suunnittelutyötä varten tilaajat toimittavat kohdassa Liitteet mainitut lähtö-
tiedot.  

Muut kuin tarjouspyynnön liitteenä olevat lähtötiedot luovutetaan konsultin 
valinnan jälkeen ennen ensimmäistä kokousta. Lisämateriaalit ja tarkennuk-
set tulee pyytää viikon sisällä aloituskokouksesta. 

Aiemmat suunnitelmat toimitetaan AutoCad – muodossa, jos suunnitelma 
on siihen muotoon aikanaan laadittu. Muutoin aiemmista suunnitelmista luo-
vutetaan paperiversio. 

Tilaaja ei luovuta valmista lähtötietomallia tietomallipohjaista suunnittelua 
varten.  

3.4 Suunnittelualueen rajaus 

Suunniteltavat kadut: 
- Keramiikkakuja 76 m 
- Klinkkerikatu 330 m 
- Kalsiittikuja 175 m 
- Samottikuja 33 m 
- Kaoliinikuja 146 m 
- Inkilänkatu 318 m 
- Pukkilanpolku 132 m 
- Kaakelitehtaanpolku 350 m 

Erityisesti huomioitavaa katujen ja katuaukioiden suunnittelusta: 
- Liikennesuunnitelman päivittämisessä huomioitava liitteessä 11 b 

esitetyt kommentit 
- LPA-1 alueet Samottitasku ja Pigmenttitasku eivät sisälly tehtävään 
- Saukonojan ylityskohdat suunnitellaan rumpurakenteilla  
- tonteilla olevat yleiset kulkuväylät eivät kuulu suunnitteluun mutta ne 

on huomioitava. 

 
Suunniteltavat puistot ja aukiot: 

- Kaakelitehtaanpuisto 
- Klinkkeripuisto 
- Massatehtaanpuisto 
- Inkilänpuisto 

Suunniteltavat puistokäytävät: 
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- Massatehtaanpolku 285 m 
- Kaakelipolku (sisältää portaat) 70 m 

Erityisesti huomioitavaa puistojen ja puistokäytävien suunnittelusta: 

- Puistosuunnittelun lähtökohtana ovat hulevesisuunnitelma ja ase-
makaava  

- Kaakelitehtaanpuistossa ja Klinkkeripuistossa virtaava Saukonoja on 
huomioitava puistosuunnitelmassa ekologisena käytävänä, viheralu-
eena, virtavetenä ja luonnon ja lajiston puolesta kokonaisuudessaan 
arvokkaana kohteena. 

- Asemakaavasa sijainniltaan ohjeelliset yleiselle jalankululle ja polku-
pyöräilylle varatut yhteydet sisältyvät puistojen suunnitteluun.  

- Kaoliinikujan päässä asemakaavassa on puistoon osoitettu portaille 
varattu alueen osa. Portaiden suunnittelu sisältyy tehtävään. 

 

Suunniteltava hulevesihallinta:  
- sisältää hulevesijärjestelmän suunnittelun kokonaisuutena sisältäen 

putket, kaivot ja avoimet hulevesirakenteet mm. viivytysaltaat, pai-
nanteet ja kanaalit sekä kiinteistöjen hulevesirakenteiden liittymisen 
yleisten alueiden järjestelmiin. Tarkistetaan aiemmissa suunnittelu-
vaiheissa esitettyjen ratkaisujen periaatteet, yhteensopivuus ja to-
teuttamiskelpoisuus. 

- hulevesirakenteiden, myös hulevesiviemäreiden, mitoitus ympäröivät 
valuma-alueet huomioon ottaen  

- hulevesirakenteiden toteutussuunnittelu  
- työmaavesien hallintasuunnitelma, jossa esitetään menetelmät, joilla 

voidaan estää kiintoaineksen ja haitallisten aineiden kulkeutuminen 
luonnonarvokkaaseen Saukonojaan rakentamisen aikana.  

- Kiinteistöjen hulevesien liittyminen avojärjestelmiin  
- Massatehtaanpuiston ja Inkilänpuiston luoteispuolisen, kiinteistöillä 

sijaitsevan hulekaistan vesien liittäminen hulevesijärjestelmään. 
- työmaavesien hallintarakenteet ja menetelmät  

 
Erityisesti huomioitavaa:  

- Hulevesisuunnittelu sisältyy katujen ja puistojen hulevesijärjestel-
mien suunnitteluun 

- Kaavassa korttelialueille osoitettujen hulevesien viivytysjärjestelmis-
tä peräisin olevien hulevesien johtaminen suunniteltavaan huleve-
sijärjestelmään on otettava huomioon, erityisesti Kaoliinikujan pääs-
sä puistosta ja korttelialueilta johdettavat hulevedet on otettava 
huomioon suunnittelutyössä. 

- Saukonojan uoma säilytetään luonnontilaisena 

 
Suunniteltava vesihuolto:  

- yleissuunnitelmassa esitettyjen vesihuoltolinjojen suunnittelu kuuluu 
tehtävään 

- asemakaava-alueen ulkopuolelta vesihuoltoverkko otetaan huomi-
oon alueen vesihuollon suunnittelussa  

- suunnittelutyön yhteydessä tulee tarkastaa saneerattavien johtojen 
putkikoot  

- hulevesiviemäreiden mitoitus sisältyy suunnitteluun 
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Tilaajan tekemät tai erikseen teettämät työt: 

- Tilaaja I teettää suunnittelutyössä tarvittavat lisäkartoitukset ja lisä-
pohjatutkimukset konsultin tekemien ohjelmien mukaisesti. 

- Kiinteistön aiempi omistaja on teettänyt alueella pima-tutkimuksen ja 
riskinarvion. Raportissa todettuja johtopäätöksiä on huomioitava 
suunnitteluratkaisuissa, mutta muilta osin pilaantuneiden alueiden 
suunnittelu ei kuulu tähän tehtävään. 

 

4 Toimeksiannon suoritusaikataulu 

Tilaajan tavoitteena on, että konsultin valinta tehdään viikkojen 9 ja 10 aika-
na. 

 
Toimeksianto tulee suorittaa seuraavasti:  

- liikennesuunnitelman päivitys sekä katujen ja puistojen rakennus-
suunnitelmaluonnokset (tarkkuus riittävä katu- ja puistosuunnitel-
mien pohjaksi) 3.5.2021 mennessä 

- katu-, puisto- ja vesihuoltosuunnitelmat tilaajan tarkastukseen vii-
meistään 16.6.2021 mennessä 

- tilaajan kommentointi 2 vkoa 
- konsultin korjaukset 2 vkoa 
- valmiit katu-, puisto- ja vesihuoltosuunnitelmat tilaajalle viimeistään 

1.9.2021 
- katujen, puistojen ja vesihuollon rakennussuunnitelmat tilaajan tar-

kastukseen viimeistään 29.10.2021 
- tilaajan kommentointi 2 vkoa 
- konsultin korjaukset 2 vkoa 
- valmiit katujen, puistojen ja vesihuollon rakennussuunnitelmat tilaa-

jalle viimeistään 30.11.2021 
 

Suunnitelmien tarkastusmenettelystä on kerrottu tarkemmin liitteessä 4. Ai-
kataulussa tulee ottaa huomioon tilaajan kommentoinnille ja tarkastukselle 
varaamat ajat sekä suunnittelukokousten sijoittelu esitettyjen välitavoitteiden 
mukaisesti. 

5 Viivästyssakko 

Viivästyminen ja viivästyssakko määritellään tarjouspyynnön liitteen 19 So-
pimusluonnos mukaisesti. 

6 Suunnittelutyön seuranta 

Suunnittelutyön aikana pidetään suunnittelukokouksia noin kuukauden vä-
lein. Tarjoajan tulee sisällyttää tarjoukseensa viisi (5) suunnittelukokousta 
Turussa.  

Kokoukset toteutetaan koronaepidemian aikana noudattaen koko Suomea 
koskevia, että alueellisten viranomaisten antamia rajoituksia ja suosituksia. 
Annettujen rajoitusten ja suositusten perusteella kokoukset voivat olla 
etäyhteydellä (Teams) toteutettuja.  

Suunnittelukokouksissa tilaajan edustaja toimii puheenjohtajana ja konsultin 
edustaja sihteerinä. Konsultti laatii suunnittelukokouksista muistion ja jake-
lee sen kahden viikon kuluessa suunnittelukokouksesta. Suunnittelukokouk-
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set pyritään järjestämään kaikkien suunnittelutoimialojen yhteisinä kokouk-
sina.  

Suunnittelukokouksiin osallistuu konsultilta hankkeen projektipäällikkö ja 
suunnitteluvaiheen mukaan eri suunnittelutoimialojen vastuuhenkilöt tar-
peen mukaan. Suunnittelukokouksissa tulee olla läsnä paikan päällä. Vaa-
timusta ei edellytetä noudatettavaksi, mikäli koronaepidemiaan liittyvien vi-
ranomaisten antamista rajoituksista ja suosituksista johtuen se ei ole mah-
dollista. 

Tilaajan edustajana kokouksiin osallistuu suunnitteluttajakonsultti sekä tilaa-
jan eri suunnittelutoimialojen vastuuhenkilöt tarpeen ja käsiteltävien asioi-
den mukaan.  

Asioiden käsittelyn sujuvoittamiseksi suunnittelukokousten ennakkovalmis-
telulla ja etukäteen lähetettävällä kokousaineistolla on merkittävä osuus ko-
kousten onnistumisessa. Kokouksessa käsiteltävä suunnitelma-aineisto tu-
lee toimittaa jakeluun viikkoa ennen kokousta, jotta myös niillä vastuuhenki-
löistä on mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi, jotka eivät osallistu ko-
kouksiin.  

Suunnittelukokousten lisäksi pidetään erillisinä palavereina tietomallipalave-
reja. Tietomallipalavereja konsultin tulee varautua pitämään kuusi (6). Nämä 
palaverit voidaan järjestää konsultin tai tilaajan tiloissa tai etäyhteydellä. 
Asiasta päätetään ensimmäisessä tietomallipalaverissa.  

Suunnittelutyön aikana konsultti pitää suunnittelupäiväkirjaa, johon tulee kir-
jata kaikki olennaiset tapahtumat. Suunnittelupäiväkirjan merkinnät luovute-
taan tilaajalle suunnittelukokouksessa. Suunnitelmaratkaisuista tulee neuvo-
tella kokousten välillä tilaajien yhteyshenkilöiden kanssa. Tarpeen vaatiessa 
järjestetään tekniikkalajikohtaisia pienryhmäpalavereja. Pienryhmäpalaverit 
voivat kaikki olla etäyhteydellä järjestettyjä (Teams-kokouksia). Muutoin yh-
teydenpito voi tapahtua sähköpostin välityksellä. 

Suunnittelijan on laadittava hankkeesta vaiheaikataulu. Vaiheaikataulua tar-
kennetaan yhdessä tilaajan kanssa aloituskokouksessa. 

7 Valmiiden suunnitelmien kopiointi ja luovuttaminen tilaajalle 

Tarkastuskansio ja valmiit suunnitelmat kopioidaan tilaajien osoittamassa 
kopiolaitoksessa tilaajien lukuun. Konsultin tulee toimittaa suunnitelma ko-
piolaitokseen sähköisesti. 

Valmiista suunnitelmasta luovutettava aineisto on esitetty liitteissä 4-6 ja 14-
15. Suunnitelmat tulee luovuttaa tietomallina ja piirustuksina. 

8 Palvelulle asetetut ehdottomat laatuvaatimukset 

Palvelun ja sen toteuttajien tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä asetetut 
laatu- ja osaamisvaatimukset. 

Palvelun tarjoajalla tulee olla käytettävissään riittävät resurssit hankkeiden 
toteuttamiseen. Palvelun tarjoajalla tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä. 

Tarjoukseen tulee liittää: 
- lyhyt selvitys käytettävissä olevista resursseista 
- kuvaus laadunvarmistusjärjestelmästä 

 
Palvelut ja kaikki hankkeissa vaadittavat dokumentit tulee tuottaa suomen 
kielellä. 
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Alihankinta 

Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. 
Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. 

Alihankkijana voidaan käyttää vain suunnittelutehtävää täydentävää konsult-
tia. 

Alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa. Tilaaja voi perus-
tellusta syystä kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. 

Alihankkijoita ei saa ketjuttaa. 

9 Hankintamenettely 

Hankinta toteutetaan avointa menettelyä käyttäen.   

Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.  

Hankintailmoitus on lähetetty Hilma-palveluun julkaistavaksi Internet-sivulla 
www.hankintailmoitukset.fi. 

Tarjouspyyntö liitteineen on ladattavissa Mercell-hankintajärjestelmästä  

10 Osatarjous 

Osatarjouksia ei hyväksytä. 

11 Vaihtoehtoinen tarjous 

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 

12 Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset 

Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytyk-
set hankinnan toteuttamiseksi. 

Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti 
väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei 
asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpai-
lusta pois. 

12.1 Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset 

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta 
koskevat vaatimukset sekä liitettävä tarjoukseensa mainittujen vaatimusten 
täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. 

Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta van-
hempia tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöajasta las-
kettuna. 

Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä 
myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. 

Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava kaikki vaatimuksissa tarkoitetut tiedot 
sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaaval-
la muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten anta-
malla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuk-
sella vahvistettu ilmoitus. 

http://www.hankintailmoitukset.fi/


 

Tarjouspyyntö 10 (17) 

diaari 1146-2021  

    2.2.2021 

 

12.1.1 Vaatimus 1 

Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutus-
maksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laimin-
lyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. 

Tarjoukseen liitettävät selvitykset: 
- Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus 

ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä mak-
susuunnitelma on tehty 

- Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottami-
sesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että 
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 

- em. selvitykset voi korvata tilaajavastuu.fi – raportilla 
 

Yksityisenä elinkeinoharjoittajana toimiva huolehtii, että tilaajalla on tieto 
palveluntuottajan voimassa olevasta yrittäjien eläkelain mukaisesta YEL-
vakuutuksesta. 

12.1.2 Vaatimus 2 

Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka on riit-
tävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden. 

Tarjoukseen liitettävät selvitykset: 
- Vakuutusyhtiön todistus toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta 

ja maksetuista vakuutusmaksuista 

12.1.3 Vaatimus 3 

Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset 
hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakava-
raisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta 
saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan talou-
delliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. 

12.1.4 Vaatimus 4 

Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus. 

Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnan-
tajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö 
edellyttää rekisteröitymistä. 

Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin koko sopi-
muskauden ajan. 

Mikäli tilaajavastuulaki edellyttää, tulee hankinta- ja logistiikkakeskus pyy-
tämään tarjoajalta kaupparekisteriotteen sekä selvityksen työhön sovelletta-
vasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 

Tarjoajan tulee pyydettäessä toimittaa seuraavat selvitykset: 
- Kaupparekisterinote 
- Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-

, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 
Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. 

- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työ-
ehdoista. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. 

- em. selvitykset voi korvata tilaajavastuu.fi – raportilla 

 



 

Tarjouspyyntö 11 (17) 

diaari 1146-2021  

    2.2.2021 

 

12.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset 

Palvelun tarjoajan tulee nimetä suunnitteluhankkeelle projektipäällikkö ja 
kuhunkin suunnittelutoimialaan suunnittelusta vastaava henkilö. Kyseisten 
henkilöiden tulee omata hyvä kokemus toimialan hankkeiden toteutuksesta. 

Suunnittelutyön toteutusta varten tarjoajan tulee nimetä seuraavat henkilöt:  
- projektipäällikkö  
- projektipäällikön varahenkilö 
- liikennesuunnittelun vastuuhenkilö  
- geoteknisen suunnittelun vastuuhenkilö  
- katusuunnittelun vastuuhenkilö  
- vesihuoltosuunnittelun vastuuhenkilö  
- maisemasuunnittelun vastuuhenkilö  
- hulevesisuunnittelun vastuuhenkilö  
- tietomallikoordinaattori 
- valaistusuunnittelija  
 

Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä 
koskevat vaatimukset. 

Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava myös mahdollis-
ten alihankkijoiden osalta. 

12.2.1 Vaatimus 5 

Tarjotulla projektipäälliköllä tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus 
toimimisesta projektipäällikkönä vastaavissa hankkeissa. Vastaavana hank-
keena pidetään vähintään kolmen eri tekniikkalajin suunnittelua sisältävää 
hanketta. Tekniikkalajeja ovat katu-, vesihuolto-, hulevesi-, maisema- ja 
geosuunnittelu. 

Viheraluesuunnittelun ja hulevesirakenteiden vastuuhenkilöillä tulee olla 
suunnittelutehtävään soveltuva tutkinto (maisema-arkkitehti, suunnitteluhor-
tonomi AMK, suunnitteluhortonomi, diplomi-insinööri, rakennusinsinööri 
AMK, rakennusinsinööri, rakennusmestari, arkkitehti) sekä vähintään kol-
men (3) vuoden kokemus kyseisen toimialan projektien vastuutehtävistä. 

Katu- vesi- ja viemärisuunnittelun vastuuhenkilöillä tulee olla suunnitteluteh-
tävään soveltuva tutkinto (diplomi-insinööri, rakennusinsinööri AMK, raken-
nusinsinööri, rakennusmestari) ja vähintään kolmen (3) vuoden kokemus 
kyseisen toimialan projektien vastuutehtävistä. 

Geosuunnittelun vastuuhenkilöllä tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva 
tutkinto (diplomi-insinööri), aa -luokan pätevyys ja vähintään viiden (5) vuo-
den kokemus kyseisen toimialan projektien vastuutehtävistä. 

Tietomallikoordinaattorilla tulee olla tehtävään soveltuva tutkinto (diplomi-
insinööri, rakennusinsinööri AMK, rakennusinsinööri, rakennusmestari, tie-
tomallikoordinaattorikoulutus). Tietomallikoordinaattorilla tulee olla vähin-
tään kahden (2) vuoden kokemus toimimisesta tietomallikoordinaattorina 
vastaavissa hankkeissa. Vastaavia hankkeita tulee olla vähintään 2 kpl ja 
tietomallikoordinaattorin tulee olla toiminut myös suunnitteluvaiheessa tie-
tomallikoordinaattorina. Vastaavana hankkeena pidetään sellaista hanketta, 
jossa on tekniikkalajina vähintään ollut katu-, vesihuolto-, hulevesi- ja geo-
suunnittelu. Tietomallikoordinaattorin tulee osallistua jokaiseen suunnittelu-
kokoukseen. 

Henkilövaihdoksia ilman tilaajan hyväksyntää ei sallita. Ilman tilaajan hyväk-
syntää tehtävät henkilövaihdokset johtavat 1500€ sopimussakkoon. Tilaajan 
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hyväksynnällä tehtävät henkilöstövaihdokset ovat maksuttomia. Kaikki 
hankkeessa tehtävät henkilövaihdokset on hyväksytettävä tilaajalla. 

Tarjoukseen tulee liittää kaikkien vastuuhenkilöiden referenssit. Referenssi-
luettelolomake liitteenä 16. 

12.2.2 Vaatimus 6 

Tarjoavalla yrityksellä tulee olla vahva kokemus tarjotun toimialan suunnitte-
lutehtävistä ja tietomallipohjaisesta suunnittelusta.  

Uusien yritysten osalta voidaan hyväksyä työntekijöiden referenssit yrityk-
sen kokemukseksi.  

 

Tarjoukseen tulee liittää:  
- selvitys toimiston laatimista tietomallipohjaisista rakennussuunnitel-

mista. 

13 Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset 

Tarjous tulee antaa oheisella tarjouslomakkeella, liitteellä 18. 

Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. 

Tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. 

Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimus-
ehtoja KSE 2013 muutettuna jäljempänä esitetyn mukaisesti. 

Tarjous ei saa olla ehdollinen. 

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyyn-
nössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. 

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouspyyn-
nössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä lukien. 

Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät 
täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saa-
puu myöhästyneenä. 

14 Tarjoushinnat 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa suunnittelutyön arvonlisäveroton kokonaishin-
ta sekä lisä- ja muutostöiden varalta tuntiveloitushinnat SKOL henkilöryhmit-
täin. Kokonaishinta tulee jaotella tarjouslomakkeessa esitetyn mukaisesti. 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa hinta lisäkokouksille.  

Kokonaishintaan ei sisällytetä tilaajalle tarkastettavaksi jätettävän suunni-
telman tarkastuskansion eikä valmiin suunnitelman kopioinnista tilaajan 
osoittamassa kopiolaitoksessa aiheutuvia, ko. kopiolaitoksen laskuttamia 
kuluja. 

Tarjoushinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina nettohintoina tarjouslo-
makkeella (liite 18). Hintojen tulee sisältää kaikki työhön kohdistuvat kulut. 
Matka-, päiväraha tai muita yleiskustannuksia ei tilaaja maksa erikseen. 

Hinnan varaumia eikä muita korvauksia; matkakuluista, matka-ajasta, yms. 
lisiä, ei hyväksytä. 
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15 Maksuehto 

Maksuaika on 30 vrk laskun saapumisesta tilaajalle. 

Viivästyskorko on enintään korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen. 

 

16 Palveluntuottajan oman alan ehdot 

Omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. 

17 Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus ja tarjousten vertailu 

17.1 Tarjousten käsittely 

Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkiste-
taan ja arvioidaan.  

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen  
3. Tarjoushintojen vertailu ja tarjouksen valinta 

 

17.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvit-
tää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta. Tätä arvioi-
daan edellä esitetyillä tarjoajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla. 

Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 
53 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea 
pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaali-
maksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 §:n mukainen 
poissulkemisperuste. 

 

17.3 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen 
vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa 
niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta palveluilta edellytetään. 

Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. 

 

17.4 Tarjoushintojen vertailu ja tarjouksen valinta 

Annetuista tarjouksista valitaan halvin. Vertailuhintaan huomioidaan koko-
naistarjoushinta. 

18 Päätöksestä ilmoittaminen 

Hankintapäätös annetaan kirjallisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. 

Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista 
sopimusta. 

Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, oikaisuvaatimuksen tai 
ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. 
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19 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat 

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 

1. Sopimus 
2. Tarjouspyyntö liitteineen 
3. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 siihen tehtyine muu-

toksineen 
4. Tarjous liitteineen 

 

20 Hankinnassa noudatettavat sopimusehdot 

Hankinnassa noudatetaan sopimusehtoina Konsulttitoiminnan yleisiä sopi-
musehtoja KSE 2013 seuraavin muutoksin: 
 
KSE 2013:n kohta 3.2.3 
Kohtaa noudatetaan seuraavin muutoksin: Konsultin vahingonkorvauksen 
yläraja on koko toimeksiannon arvonlisäveroton kokonaishinta viisinkertai-
sena. 
 
KSE 2013:n kohta 5.6.1, 5.6.2 ja 5.6.3 
Kohtia ei noudateta. Kohtien sijasta noudatetaan seuraavaa: Matka-, majoi-
tus- ja päivärahakorvausta ei makseta. 
 
KSE 2013:n kohta 5.8.4 
Kohtaa ei sovelleta. Kohdan sijasta noudatetaan seuraavaa: Konsultti las-
kuttaa Tilaajaa verkkolaskulla. Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 30 päi-
vän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Laskussa on oltava erit-
tely laskutuksen perusteista ja sen sisältö tulee olla Tilaajan erikseen an-
tamien ohjeiden mukainen. Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa 
olevan korkolain 4 §:n 1 mom. mukainen. 
 
KSE 2013:n kohta 6.1.1 
Kohtaa ei noudateta. Kohdan sijasta noudatetaan seuraavaa: Sopijapuolet 
huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelua tuotettaessa noudate-
taan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidet-
tävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Lisäk-
si Konsultin tulee noudattaa asiakirjojen ja tietojen käsittelyssä ja arkistoin-
nissa tilaajan antamia ohjeita. Konsultti ei saa ilman Tilaajan lupaa luovut-
taa ulkopuolisille tietoja, jotka voivat olla salassa pidettäviä tai henkilötietoja 
rekisterimuodossa. Konsultin on selvitettävä palvelua suorittavalle henkilös-
tölle salassapitovelvollisuuden sisältö. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään sa-
lassa toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi katsottavat aineistot ja tiedot, 
jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä nii-
tä muihin kuin hankintasopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovel-
vollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan määräyksen 
vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaiselle tai muulle taholle. 
Tässä kappaleessa tarkoitetut velvoitteet säilyvät myös toimeksiannon 
päättymisen jälkeen. 
 
KSE 2013:n kohta 6.1.2 
Kohtaa noudatetaan seuraavin lisäyksin: Konsultti luovuttaa sähköisen ai-
neiston sellaisessa yleisesti käytössä olevassa sähköisessä formaatissa, 
joka sopii Tilaajan käyttämiin järjestelmiin. 
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KSE 2013:n kohta 6.1.3 
Kohtaa ei noudateta. Kohdan sijasta noudatetaan seuraavaa: Sen jälkeen 
kun Konsultti on luovuttanut tilaajalta saamansa alkuperäisen aineiston ja 
toimeksiannon perusteella laatimansa aineiston Tilaajalle ja Tilaaja on hy-
väksynyt luovutettavan aineiston, Konsultilla ei ole aineiston säilytysvelvol-
lisuutta. 
 
 
KSE 2013:n kohta 6.2.1 
Kohtaa ei noudateta. Kohdan sijasta noudatetaan seuraavaa: Palveluntuot-
taja luovuttaa ilman erillistä korvausta Tilaajalle täydellisen omistus- ja 
käyttöoikeuden työn tuloksiin. 
 
KSE 2013:n kohta 6.2.2 
Kohtaa ei noudateta. Kohdan sijasta noudatetaan seuraavaa: Aineiston 
toistuvasta käytöstä ei suoriteta korvausta konsultille. 
 
KSE 2013:n kohta 7.2 
Kohtaa noudatetaan seuraavin muutoksin: Tilaaja ei ole velvollinen suorit-
tamaan ko kohdassa tarkoitettua viivästyssakkoa. 
 
KSE 2013:n kohta 7.3 
Kohtaa sovelletaan seuraavin muutoksin: Tilaaja ei ole velvollinen suorit-
tamaan ko kohdassa tarkoitettua viivästyssakkoa. 
 
KSE 2013:n kohta 7.4 
Kohtaa noudatetaan seuraavin muutoksin: Konsultin viivästyssakon suu-
ruus on 0,2% koko toimeksiannon kokonaishinnasta lisä- ja muutostöineen 
kultakin täydeltä työpäivältä minkä suunnitelman tai sen osan luovuttami-
nen myöhästyy toimeksiannon suoritusaikataulusta. Toimeksiannon suori-
tusaikataulussa esitettyihin välitavoitteisiin sovelletaan edellä esitettyä vii-
västyssakkoa. Viivästyssakkoa peritään välitavoitteiden osalta enintään 80 
työpäivältä ja suunnitelman valmistumisen osalta enintään 40 työpäivältä. 
 
KSE 2013:n kohta 7.5 
Kohtaa noudatetaan seuraavalla tavalla muutettuna: Sopijapuolista riippu-
mattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeytymisen vuoksi voi-
daan suorittaa kohdassa tarkoitettua korvausta konsultille enintään 20 päi-
vältä. 
 
KSE 2013:n kohta 8.1.1 
Kohtaa noudatetaan seuraavin lisäyksin: Tilaajalla on oikeus irtisanoa han-
kintasopimus päättymään välittömästi, jos konsulttia rasittaa hankintalain 
(1397/2016) 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai 81 §:n 
1 momentin 3-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemispe-
ruste, taikka kyseessä on hankintalain (1397/2016) 137 §:ssä tarkoitettu 
erityistilanne, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkami-
sen jälkeen. Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään vä-
littömästi, jos Konsultin taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan 
muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Konsultin täyttävän hankin-
tasopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoit-
teiden täyttämisestä anneta. Irtisanominen on tehtävä kohtuullisessa ajas-
sa siitä, kun Tilaaja sai tiedon irtisanomisperusteen olemassaolosta. Ennen 
irtisanomista Tilaajan on huomautettava asiasta Konsultille ja varattava täl-
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le mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos tilaaja 
irtisanoo sopimuksen tämän kappaleen perusteella, Konsultilla on oikeus 
saada täysimääräinen maksu hankintasopimuksen päättymishetkeen men-
nessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen han-
kintasopimuksen päättymisen johdosta. 
 
 
 
 
KSE 2013:n kohta 8.1.3 
Kohtaa noudatetaan seuraavalla tavalla muutettuna: Jo suoritettujen töiden 
korvaamisen lisäksi konsultille ei makseta palkkakustannuksia, eikä erityi-
siä korvauksia tai kuluja. 
 
KSE 2013:n kohta 8.3.1 
Kohtaa ei noudateta. Kohdan sijasta noudatetaan seuraavaa: Konsultilla ei 
ole oikeutta ilman Tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää hankintasopi-
musta kolmannelle. Tilaajalla on oikeus siirtää hankintasopimus sellaiselle 
kolmannelle osapuolelle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osit-
tain.  
 
KSE 2013:n kohta 9.1 
Kohtaa ei sovelleta.  
 
KSE 2013:n kohta 10.4 
Kohtaa ei noudateta. 
 
KSE 2013:n kohta 10.5 
Kohtaa ei noudateta. Kohdan sijasta noudatetaan seuraavaa: Jos kiistaky-
symys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi ensias-
teena Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. 

21 Asiakirjojen julkisuus 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset 
ovat pääsääntöisesti yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen, asianosaisille 
jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, ettei-
vät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos liike- tai ammattisalaisuuk-
sien sisällyttäminen tarjouslomakkeella tehtyyn tarjoukseen on välttämätön-
tä, on ne lueteltava erillisellä, salaiseksi otsikoidulla liitteellä. Hinta ei lähtö-
kohtaisesti ole liikesalaisuus. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, 
ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mukaan salassa 
pidettäviä. 

22 Laskutus 

Palvelusta voidaan laskuttaa kuukausittain hyväksytyn työn etenemisen mu-
kaisesti. Laskutus tapahtuu verkkolaskuna. 

Laskusta on käytävä ilmi laskutuksen perusteet.  

Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. 

23 Sopimus 

Tilaajaa sitova sopimus hankinnan kohteesta syntyy vasta kun molemmat 
osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Sopimusluonnos on liit-
teenä 19. 
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Tilaaja voi purkaa sopimuksen seuraavista syistä: tilaaja saa toistuvasti pe-
rusteltuja valituksia palveluntuottajan toiminnasta eikä palveluntuottaja suo-
rita korjaavia toimenpiteitä asian kuntoon saattamiseksi viipymättä saatuaan 
siihen tilaajalta kirjallisen kehotuksen. 

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin 
neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopijapuolia tyydyttävään lop-
putulokseen, sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkais-
taan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 

24 Hankintaan liittyvät kysymykset 

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset on esitettävä suomen kielellä 
viimeistään 9.2.2021 kello 14.00 Mercell-hankintajärjestelmässä.  

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteen-
veto, joka julkaistaan viimeistään 11.2.2021 Mercell-hankintajärjestelmässä. 
Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutok-
sista tarjouspyyntöön. 

Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. 

25 Tarjouksen jättäminen 

Sitova tarjous liitteineen tulee jättää viimeistään 25.2.2021 klo 14.00 Mer-
cell-hankintajärjestelmässä.  

Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että 
tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Määräajan jälkeen saapuneet 
tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.  

Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.  

Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tar-
jouksista perustelluista syistä.  

Turun kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.  

Hankinnan valmistelijoina toimivat infran suunnittelupäällikkö Kari Linnakos-
ki, p. 044 9075 950, kari.linnakoski@turku.fi sekä hankkeen suunnittelutta-
misesta vastaavan FCG Finnish Consulting Group Oy:n projektipäällikkö 
Juha Vesterberg p. 0400 539 289, juha.vesterberg@fcg.fi 

 

Turun kaupunki  
Kaupunkiympäristötoimiala 
Kaupunkiympäristön toteutussuunnitteluyksikkö 
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