

19.1.2022
FT Kari Uotila
Muuritutkimus Oy
1029014-4
Suovillankatu 3 20780 Kaarina

Tarjous

Turun uusi kauppatori läntinen osa ja yliopistonkatu 2022

1. arkeologinen valvontaosuus

- Valvontaosuudet aikaisemmin tilatulla 33 000 budjetilla. (tori-yliopistonkatu-aurakatu 2022)

2. lisätyöosuutena arkeologista kaivausta vaativat alueet.

- Useita kaivausalueita, yhteispinta-ala n. 1000 neliötä.

- Tästä todennäköisiä peltoalueita tai muuten pienempiä reuna-alueita n. 420 neliötä. Ne voidaan tutkia pääosin arkeologisena konekaivuuna.

- Tarkkaa kaupunkiarkeologista kaivausalueita on n. 610 neliötä, josta kivettyä katua n. 100 neliötä.

- Arkeologisesti tarkkaan tutkittavien maamassojen määrä arviona 300 kuutiota kun tarkkaan kaivettavaa noin 0.6-0.7 m paksuinen kerros.

Kustannukset

Museoviranomaisten linjausten perusteella yhden kuution kaivauskustannukset ovat n. 1000 € ja kokonaiskustannukset ovat arviona 300 000 €.

Muut kustannukset

Arkeologiseen kaivausosuuteen liittyvä kaivinkonetyö ja maanajo arviona n. 50 000 € (+12 % laskutuslisä). Alihankinta Kummala.

Talvityömaaosuus – telta, lämmitykset, sulatukset arviona 60 000 € (+12 % laskutuslisä). Alihankinta Renta (telta ja lämmitys) ja Kummala (sulatus).

Laskutus perustuu toteutuneisiin alihankintalaskuihin.

aikataulu:

Kaivauksen kesto alustavasti noin 7 viikkoa siitä kun telta on pystyssä. Maaliskuun alkupuolella (4.-11.3.2022) on kenttävaihe valmis isolla kaivausalueella.

Muut asiat

Osa seulottavista maakerroksista tutkitaan myöhemmin toisessa kohteessa.

Teltan leveys n. 25 m on hyvä ja pituus alkuvaiheessa n. 40 m. Telttaa voidaan lyhentää kaivausten edetessä esimerkiksi kahden viikon välein.

Kaarinassa 19.1.2022

FT Kari Uotila

Muuritutkimus Oy