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1. Työn tausta ja tavoite 

Ramboll Finland Oy laati Turun kaupungin toimeksiannosta vesilupahakemuksen Aurajoen ylittävän kevy-

enliikenteen sillan rakentamiselle. Hakemus laitettiin vireille aluehallintovirastoon helmikuussa 2022. 

 

Aluehallintovirasto pyysi hakemukseen täydennyksiä 22. helmikuuta 2022 (asian diaarinumero 

ESAVI/5193/2022). 

 

2. Työn sisältö 

Työssä laaditaan AVI:n pyytämä täydennys.  

 

Täydennyksen osalta seuraavat tiedot tarvitaan tilaajalta: 

◼ Laskutusosoite ja mahdolliset viitetiedot 

◼ Aurajoen viime vuosien tarkkailuraportit tai muut tiedot tehdyistä pohjaeläintutkimuksista 

 

Yhteistyössä tilaajan kanssa laadittavat vastaukset: 

◼ Mihin ilmoitetut 1000 m3 ruoppausmassaa sijoitetaan 

◼ Perustelut valmisteluluvan tarpeelle 

◼ Korkeusjärjestelmän lisääminen siltapiirustuksiin 

◼ Sillan lopulliset mitat, joihin päätös sidotaan 

◼ Siltakannen maksimikorkeus 

◼ Asianosaislistaukseen tehtyjen lisäysten hyväksyntä  

 

Ramboll laatii seuraavat vastaukset: 

◼ Päätös tai hakemus vuollejokisimpukoiden siirtämistä koskevan poikkeuslupahakemuksen vireille 

laittamisesta 

◼ Päivitetty arvio hankkeen vaikutuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoito-

alueen vesienhoitosuunnitelman (2022–2027) mukaiseksi  

◼ Tiedot hankealueen kasvillisuudesta ja pohjaeläimistöstä, mikäli kyseisiä tietoja on saatavilla 

◼ Varmistus hankekuvauksen oikeellisuudesta ja mahdollisuus toimittaa se myös ruotsiksi 

 

3. Konsultin työryhmä 

Työhön osallistuvat seuraavat vastuuhenkilöt: 

◼ Projektipäällikkö DI Reetta Junnila (SKOL 02) 

◼ AVIn pyytämät täydennykset DI Elina Heikkala (SKOL 04) 

 

Lisäksi käytämme tarvittavassa määrin toimistomme muuta henkilökuntaa. Toimitamme työryhmän CV:t 

tarvittaessa. 

 

4. Aikataulu ja kokoukset 

Työ voidaan aloittaa heti tilauksesta ja projektiin liittyvän lähtöaineiston toimituksesta. Vesilupahakemuk-

sen täydennys toimitetaan Aluehallintovirastoon mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään täyden-

nyspyynnön mukaisesti 23.3.2022, mikäli työ voidaan aloittaa viimeistään 28.2.2022. Työn aikataulua 

tarkennetaan tarvittaessa Tilaajan kanssa. Työ sisältää 1 kommentointikierroksen. 
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5. Laadunvarmistus 

Ramboll Finlandin projektitoiminta perustuu ISO 9001 -laatujärjestelmästandardiin, ISO 45001  

-työterveys- ja työturvallisuusstandardiin sekä ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestel-

mään. Ramboll Finlandin johtamisjärjestelmät on sertifioinut Bureau Veritas. 

 

Ramboll toteuttaa korkeatasoista henkilötietojen suojaa ja käsittelee projektin toteuttamiseksi tarvittavia 

henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Ase-

tus (EU) 2016/679) mukaisesti. 

 

6. Kustannukset 

Kiinteä kokonaishinta tarjouksen mukaiselle työlle on 3 184 € (alv 0 %). 

 

Palkkiomuotona käytetään KSE 2013 kohdan 5.3.1 mukaista kokonaishintaa. Laskutuksen ehdotetaan 

tapahtuvan yhdessä erässä, kun työ on toimitettu Aluehallintovirastoon.   

 

Kokonaiskustannuksia ei ylitetä ilman tilaajan kirjallista hyväksyntää. Mahdolliset tarjoukseen kuulumat-

tomat työt, kuten erikseen sovittavat palaverit ja niiden matkakulut, sekä muut kulut (esim. kopiokulut) 

veloitetaan erikseen toteutuneen mukaan. Lisä- ja muutostöistä sovitaan Tilaajan kanssa erikseen. 

 

7. Tarjouksen voimassaolo ja sopimusehdot 

Työssä noudatetaan Turun kaupungin ja Ramboll Infran asiantuntijapalveluiden puitesopimusta 9168 -

2017, jolle on annettu optiokausi ajalle 1.12.2019 – 30.11.2021 sekä konsulttitoiminnan yleisiä sopimus-

ehtoja KSE 2013. 

 

Kaikkiin kustannuksiin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Maksuehtona 14 päivän netto ja viivästy-

miskorkona laskun tekohetkellä voimassa oleva korkolain mukainen vuosikorko. 

 

Tarjouksemme on voimassa edellä esitetyllä toteutusaikataululla 28.2.2022 asti.  

 

8. Yleistä 

Toivomme tarjouksemme johtavan yhteiseen projektiin Turun kaupungin kanssa. Annamme mielellämme 

lisätietoja tästä tarjouksesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista. Tarjouksen yhteyshenkilömme toimii 

Reetta Junnila puh. 050 461 2291. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ramboll.fi. 

 

24.2.2022 

 

Kunnioittaen  

 

RAMBOLL FINLAND OY 

 

   

Johanna Korkiakoski  Reetta Junnila 

Ryhmäpäällikkö  Projektipäällikkö 


