

Paaskunnankadun ja Töykkälänkadun saneerauksen valvonta ja turvallisuuskoordinaattori

**Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n henkilöstö projektille:**

<b>Tehtävä</b>	<b>Nimi / Nimeke</b>	<b>€/yks (alv. 0%)</b>
Projektipäällikkö	Tuomas Kivekäs	80,00 €/h
Valvoja	Juho Halminen	72,00 €/h
Turvallisuuskoordinaattori	Juho Halminen	72,00 €/h

**Rakentamisen valvonta**

Työmaan valvonta- ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät raportoinnit tilaajalle, sidosryhmien välisen tiedonkulun varmistamisen RT103173 kohtien 1-9 ja RT10982 2.6 ja 2.7 mukaisesti.

Projektin kesto 5/2022 - 10/2022 (noin 6 kk)

Työmääräarvot:

- työmaavalvonta 15 h/kk
- turvallisuuskoordinaattori: 8 h/kk

**Työmaavalvonta, sisältäen raportoinnin**

Juho Halminen	90 h	72,00 €/h	6 480,00 €
---------------	------	-----------	------------

**Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät sisältäen raportoinnin**

Juho Halminen	48 h	72,00 €/h	3 456,00 €
---------------	------	-----------	------------

**Toimistotyö ja urakoitsijan laadunvarmistuksen toteutumisen seuraaminen**

Tuomas Kivekäs	40 h	80,00 €/h	3 200,00 €
Juho Halminen	70 h	72,00 €/h	5 040,00 €

**Työmaakokoukset**

Tuomas Kivekäs	24 h	80,00 €/h	1 920,00 €
Juho Halminen	50 h	72,00 €/h	3 600,00 €

**Vastaanottotarkastus**

Tuomas Kivekäs	5 h	80,00 €/h	400,00 €
Juho Halminen	15 h	72,00 €/h	1 080,00 €

---

<b>Yhteensä</b>			<b>25 176,00 €</b>
-----------------	--	--	--------------------

---

<b>Tarjoushinta yhteensä (alv. 0%)</b>			<b>25 176,00 €</b>
--	--	--	--------------------

---