

Janne Laine
Turun kaupunki
Janne.laine@turku.fi

01.06.2022

Tarjouspyyntö

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työnne seuraavan kohde-
erittelyn mukaisesti:

**Lisäyötarjous LT37-2 Turun kauppatorin kiveystyöt, graniittipaasien ja porraskivien sekä luiskan
asennus liitteiden mukaisesti Eerikinkadulle.**

Työnkuvaus:

- Graniittipaasien ja porraskivien sekä luiskan asennus liitteiden mukaisesti Eerikinkadulle
- Tarjous sisältää kuvien mukaisten graniittipaasien asennuksen maakostean betoniin, juotosbetonin
muurin taakse ja saumat

Liitteet:

- Torin rakennussuunnitelma, Eerikinkadun tukimuuri kivien mittapiirustus, 20.5.2020, 13.4.2022 ja
2.5.2022
- Piirustusnumero W 3905 506
- Rakennesuunnitelma Eerikinkadun tukimuuri poikkileikkaukset, 20.5.2020, 14.4.2022, 21.4.2022 ja
2.5.2022
- Piirustusnumero P 3905 207
- Rakennesuunnitelma Eerikinkadun tukimuuri pituusleikkaukset, 20.5.2020 ja 2.5.2022
- Piirustusnumero P 3905 206
- Eerikinkadun tukimuuri, kivien ja perustuksen yhteensovitus muistio 29.4.2022

Muutokset, sovittu 24.5.2022:

- Tapitus ja injektiomassa jää pois asennuksesta ja materiaaleista, paitsi rappuset tapitetaan
- Graniittipaasien pintojen suojaus jää pois
- Rappuskivien uritus ei sisälly urakka hintaan

Hinta: 69 999.99 € yhteensä

Tarjoushinta ei sisällä arvonlisäveroa (ALV).

Työaika rakennuskausi 2022 sopimuksen mukaisesti.

Maksuerät:

- 23 000 € työt aloitettu,
- 24 000 € tukimuuri 50 % valmistuneet,
- 22 999.99 € tukimuuri 100 % valmistuneet

Maksuehdot: 30 vrk netto, viivästyskorko on 16 %

Yhteyshenkilö Roni Snällström p. 0400 899 801

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy

Olari Vainokivi
Projektipäällikkö