

## Urakkatarjous

Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala  
Reino Pöyhönen  
Linnankatu 90 E  
20100 TURKU

Suikkilan päiväkoti ja koulu, toteutusvaihe

### Projektinjohtourakkatarjous

Tarjoamme Suikkilan päiväkoti ja koulu -uudisrakennuksen projektinjohtourakan toteutusvaiheen työt yhteistoimintasopimuksen 21.12.2021 mukaisesti tavoitehintaan:

**19.285.000,- €**, alv 0%

Tavoitehintamme ei sisällä vanhojen rakennusten purkutöitä, josta on tehty erillinen urakkasopimus.

Tavoitehintamme pitää sisällään tarjouksemme 20.9.2021 mukaisen palkkion 12,9% = 2.487.765,- €, alv 0%.

Tavoitehintamme perustuu seuraaviin suunnitelmiin:

- ARK lisäkirje 30.5.2022
- ARK piirustusluettelo 5.5.2022
- RAK piirustusluettelo 6.5.2022
- ELE piirustusluettelo 1.4.2022
- LVIA piirustusluettelo 9.5.2022
- S piirustusluettelo 9.5.2022
- GEO piirustusluettelo 29.4.2022
- turvallisuusasiakirja 7.5.2021
- lukitusohje 23.9.2021
- rakennussiivousohje liitteineen 3.1.2019
- hankintarajaliite 15.5.2022

Tarkennuksia

Selvyyden vuoksi tarkennetaan, että rakennusta ei ole tarkoitus rakentaa sääsuojan alla, vaan rakennusaikainen suojaus toteutetaan yläpohjan höyrynsulkukermillä.

## Urakkatarjouksen liite

Vanerilla vahvistettavien kipsilevyseinien suunnitelma ei ole yksiselitteinen. Tarkennuksena ilmoitamme, että hankkeeseen on laskettu yhteensä 2.500 m<sup>2</sup> 12 mm vahvuista vaneria.

Pihasuunnitelmaan on jäänyt ristiriita, päiväkodin leikkilaiva on laskettu Leikkiset SLV-ST -tyypillä.

Tarjouksemme on voimassa 30.6.2022 saakka.

Turussa 10.6.2022

NCC Suomi Oy

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

**Esa Lehmusvuori**  
*toimialajohtaja*

Liitteet