
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJOUS 
7.8.2022 

 

 

Essi Esimerkki 

Esimerkkikatu 1 00000 Turku 

puh. 040 0000 000 

e.esimerkki@osoite.com 

 

 

 

 

Piharakentaminen 

 

Kiitos tarjouspyynnöstänne koskien… 

 

 

Tarjous sisältää: 
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Turun Kaupunki 

Satamakatu ja Vallihaudankatu 

Jokiniemi Terhi 

terhi.jokiniemi@turku.fi    

 

  

 

 

 

 

Tarjous Satamakadun istutusten uusimisesta sekä Vallihaudankadun ja 

satamakadun nurmien uusimisesta 

 

 

 

 

Sisältö: 

 

• Tarjouspyynnön (6.7.2022 Anu Nuora s postilla) mukaisten Satamakadun 

296m2 ja Vallihaudankadun 448m2 nurmien pintojen kuorinta, uuden mullan 

tuonti ja kylvö siemenseoksella, jossa mukana valkoapilaa 

• Satamakadun istutusten uusinta pois lukien puut ja kantavakasvualusta: 

Heinämaiden ylöskaivuu, uudet kasvualustat pensaille, suunnitelman mukaisten 

taimien hankinta ja istutus, maatuvakatekangas sekä sepelikate 6-12mm sekä 

VRT17 32213:3 mukaiset suoja-aidat siltä osin, kun se on mahdollista. Suoja-

aidan materiaali täysmääräistä käsittelemätöntä kuusta, pystytolppiin ei erillisiä 

aitatolpan jalkoja. 

• Istutuskastelu 

• Tarjous sisältää: henkilö- ja konetyön, taimien ja materiaalien hankinnan, 

jätemaakustannukset, liikennejärjestelyt, allianssiurakan palkkio 

 

 

 

 

 

 

Hinta yhteensä: 59724,60  € sis. alv 24 % (48 165€ alv 0 %) 

 

Tarjouksemme on voimassa 29.8. 2022 saakka. 

 

 Toteutusaikataulu: sovitaan erikseen/ syksy 2022 
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Yhteyshenkilö: 

Katja Virtanen 

Entti-Vihertaitaja 

0400820393 

katja.virtanen@entti.fi 
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Yhteenveto ehdoista ja muista asioista  

 

Lisätöiden tuntiveloitukset, hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %: 

  

puutarhuri  57,04 €/h  

kiviasentaja  59,52 €/h 

arboristi  75,64 €/h 

pihasuunnittelija 80,60 €/h 

kaivinkone (1,5–3,9 tn) 84,82 €/h 

kaivinkone (8,5–14 tn) 93,00 €/h 

kuorma-auto 93,00 €/h 

 

 

Työhön tarvittava vesi ja sähkö tilaajalta 

 

Noudatamme Viherympäristöliitto ry:n Kasvillisuuden takuuehtoja. 

 

Vahinkovastuuvakuuttajamme on LähiTapiola 

 

 

Tarjouksen hyväksyminen luo sitovan sopimussuhteen urakoitsijan ja tilaajan välille. 

Hyväksymällä tarjouksen hyväksyy tilaaja samalla muut sopimusasiakirjat (alla). 

 

Mikäli urakoitsijan käyttämä(t) toimittaja(t) korottavat hintojaan yli 4 % niihin hintoihin nähden, 

joiden mukaan tarjous on laskettu, varaa urakoitsija oikeuden päivittää tarjoustaan riippumatta 

siitä, onko tilaaja hyväksynyt tarjouksen vai ei. Mikäli tilaaja on ehtinyt hyväksymään tarjouksen 

ennen sen päivittämistä eikä tilaaja hyväksy päivitettyä tarjousta, katsotaan tarjouksen 

hyväksymisen myötä syntynyt sopimussuhde rauenneeksi.  

 

 

 

Sopimusasiakirjat ja soveltamisjärjestys 

 

- tarjous 

- Entti Oy:n yleiset ehdot 
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Laskutus ja maksuaikataulu 

 

Urakka laskutetaan seuraavan maksuaikataulun mukaan: 

 

 

Maksuehto 30pv netto, viivästyskorko 7%. 
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Entti Oy:n yleiset ehdot, 04/2022 

 
1. Yleistä 

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Entti Oy:n 

(jäljempänä ’urakoitsija’) ja tilaajan välisessä 
sopimussuhteessa. 

 
Urakoitsijan on suoritettava työnsä ammattitaidolla, 

huolellisesti sekä hyväksi todettuja työtapoja 

noudattaen. 
 

Urakoitsijalla on oikeus ottaa urakasta kuvia ja 
käyttää niitä omassa markkinoinnissaan. 

 
2. Sopimusasiakirjat 

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen 
sovellettavat asiakirjat sekä niiden 

soveltamisjärjestys ristiriitatilanteissa on lueteltu 
tarkemmin tarjouksessa ja/tai osapuolten välillä 

erikseen laaditussa sopimuksessa. 
 

Kuluttajasopimuksiin sovelletaan lisäksi kulloinkin 

voimassa olevan kuluttajasuojalain säädöksiä. 
Sopimusasiakirjojen ehdoilla ei voida syrjäyttää 

kuluttajansuojalain pakottavia määräyksiä. 
 

Elinkeinoharjoittajien välisiin sopimuksiin sovelletaan 
lisäksi yleisiä rakennusurakan sopimusehtoja (YSE 

1998). Sopimusasiakirjojen välisessä 
ristiriitatilanteessa YSE:n ehdot ovat toissijaiset 

kaikkiin muihin sopimusasiakirjoihin nähden, ellei 
osapuolten välillä muuta sovita.  

 
Lisäksi sopimussuhteessa on noudatettava muita 

lainsäädännön sekä viranomaisen asettamia 
määräyksiä. 

 

3. Tarjous 
Urakoitsijan kirjallinen tarjous on sitovana voimassa 

yhden kuukauden sen päiväyksestä, ellei 
tarjouksessa muuta ilmoiteta. 

 
4. Kustannukset ja maksuehdot 

Kustannuksista sovitaan tarkemmin tarjouksella 
ja/tai sopimuksella. Sen lisäksi mitä kustannuksista 

on em. asiakirjoissa sovittu, ei kiinteähintaiseen 
urakkahintaan sisälly mahdolliset työtä haittaavien 

kivien, kantojen tai muiden yllättävien asioiden 
(esim. pilaantunut maa-aines) poistosta aiheutuneet 

kustannukset vaan nämä laskutetaan tilaajalta 

erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan.  
 

Tilaaja maksaa työkohteessa suoritetut työt 
tarjouksessa ja/tai sopimuksessa olevan 

maksuaikataulun ja -ehtojen mukaisesti ja lisätyöt 
siten, kuin niistä on osapuolten välillä erikseen 

kirjallisesti sovittu. 
 

Mikäli maksuaikataulusta ei ole muuta sovittu, 
kiinteähintaisesta urakasta laskutetaan aloituksen 

yhteydessä 30 % ja 70 % laskutetaan urakan 
valmistumisen jälkeen. Tuntihintainen työ 

laskutetaan kahden viikon välein.  

 
Mikäli maksuehdoista ei ole muuta sovittu, on 

maksuehto 14 pv netto.  
 

Urakassa käytettävät materiaalit ovat urakoitsijan 
omaisuutta, kunnes tilaaja on suorittanut niitä 

koskevat maksut urakoitsijalle. 
 

Maksusuorituksen viivästyessä urakoitsijalla on 
oikeus viivästyskorkoon kulloinkin voimassa olevan 

korkolain säädösten mukaisesti. 
 

Lisäksi urakoitsijalla on oikeus saada saatavan 
perinnästä aiheutuvat kohtuulliset perintäkulut 

asiakkaalta. 

 
5. Lisä- ja muutostyöt 

Tilaaja on velvollinen ensisijaisesti teettämään 
osapuolten välillä sovittuihin töihin liittyvät 

muutokset ja lisäykset urakoitsijalla, ellei ole erityisiä 
painavia syitä jonkun toisen työnsuorittajan 

käyttämiseen.  

 
Tilaajan haluamat muutokset ja lisäykset on selvästi 

ja kirjallisesti osoitettava urakan vastuuhenkilölle. 
Muutoksista ja lisäyksistä on sovittava kirjallisesti 

erikseen ennen muutos- ja lisätöiden suorittamista.  
 

6. Alihankkijat 
Urakoitsijalla on oikeus käyttää töiden suorittamiseen 

sopivaksi katsomiaan alihankkijoita. 
 

7. Muutokset 

Sopimusasiakirjoihin tehtävät muutokset on tehtävä 

kirjallisesti ollakseen päteviä.  

 

8. Sopimuksen siirto 

Urakoitsijalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle 
osapuolelle ilman tilaajan suostumusta. Urakoitsija 

sitoutuu ilmoittamaan siirrosta tilaajalle.  
 

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta 
kolmannelle osapuolelle ilman urakoitsijan kirjallista 

suostumusta. 
 

9. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden (1) 
viikon molemminpuolisella irtisanomisajalla ilman 

erityistä syytä. Mikäli tilaaja näin irtisanoo 
sopimuksen, se sitoutuu maksamaan kaikki 

irtisanomisajan päättymiseen saakka urakasta 
aiheutuneet kustannukset. 

 
Osapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään 

välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo 
olennaisesti sopimusta taikka on selvää, ettei 

osapuoli pysty asianmukaisesti täyttämään 
sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan.  

 

Sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta on 
ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti. Muulla 

tavoin tehty sopimuksen irtisanominen tai 
purkaminen on pätemätön. 

 
10. Ylivoimainen este 

Osapuolet vapautuvat sopimusvelvoitteiden 
täyttämisestä ylivoimaisen esteen ajaksi. 

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan osapuolista 
riippumaton, ennalta arvaamaton ja olennaisesti 

sopimusvelvoitteiden täyttämiseen vaikuttava 
seikka. Osapuolten on yhdessä todettava 

ylivoimaisen esteen tapahtuminen. Osapuolet eivät 
vastaa ylivoimaisesta esteestä mahdollisesti toiselle 

osapuolelle aiheutuneista vahingoista tai 

kustannuksista. 
 

11. Urakoitsijan virhe 
Urakoitsijalle on varattava oikeus korjata sen 

virheellinen työnsuoritus niin urakka-aikana kuin 
myös urakan luovutuksen jälkeen. Mikäli tilaaja ei 

varaa urakoitsijalle tätä mahdollisuutta ja virheen 
korjaa joku muu, ei urakoitsija vastaa virheen 

korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista eikä sen 
korvaamisesta. Urakoitsijan vastuu sekä sen 

myöntämä takuu katkeavat sillä hetkellä, kun virheen 
korjaamisesta on sovittu sitovalla tavalla jonkin muun 

tahon kanssa. 
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12. Suunnitteluvastuu 

Kumpikin osapuoli vastaa toimittamiensa 
suunnitelmien ja asiakirjojen sekä niiden perusteena 

olevien tietojen oikeellisuudesta.  
 

Jos urakoitsija on vastannut myös suunnittelusta 

esim. laatimalla työtä koskevan työselostuksen tai 
pihasuunnitelman, kuuluu suunnitteluvastuu tältä 

osin urakoitsijalle. 
 

Jos työ perustuu tilaajan toimittamaan 
suunnitelmaan tai hänen antamaansa määräykseen, 

tilaaja vastaa työn teknisten ratkaisujen ja hänen 
siinä käytettäväksi vaatimiensa materiaalien 

kestävyydestä sekä niiden teknisestä ja 
toiminnallisesta tarkoituksenmukaisuudesta 

(suunnitteluvastuu). 
 

13. Urakoitsijan vastuu 

Urakoitsijan vahinkovastuu rajoittuu sopimuksen 
mukaisten töiden suorittamisesta tilaajalle 

aiheutuneisiin välittömiin vahinkoihin. Tilaaja on 
velvollinen antamaan tiedot urakoitsijalle 

mahdollisista kaapeleista, viemäreistä ja vastaavista 
asioista, jotka saattavat vaurioitua kaivuutöiden 

yhteydessä. Urakoitsija ei vastaa puutteellisten ja/tai 
virheellisten tietojen tai virheellisestä asennuksesta 

johtuvien vaurioiden/urakkaa haittaavien lisätöiden 
korvaamisesta. Urakoitsija ei vastaa asfaltoiduille 

alueille aiheutuneista vahingoista. 
 

Tilaajalla on oikeus saada kohtuullinen 
vahingonkorvaus tai hinnanalennus sille tämän 

sopimuksen mukaisten töiden suorittamisesta 

aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Tilaajan on 
vahingon sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä 

sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai 
rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella 

edellyttää. Mikäli tilaaja ei ryhdy kohtuullisiin toimiin 
vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, hän kärsii 

vastaavan osan vahingosta, joka on aiheutunut 
hänen vastuullaan olevista toimista. 

 
Urakoitsija ei ole missään tilanteessa velvollinen 

korvaamaan tilaajalle välillisiä vahinkoja tai 
kustannuksia.  

 

Vahingonkorvausta tai hinnanalennusta on 
vaadittava kohtuullisen ajan kuluessa ja viimeistään 

neljän (4) kuukauden kuluttua siitä, kun 
vahingonkorvauksen tai hinnanalennuksen 

perusteena oleva vahinko havaittiin tai se olisi pitänyt 
havaita. 

 
Urakoitsijan vahinkovastuuvakuutus on Lähi-

Tapiolassa. 
 

14. Vaaranvastuu 
Urakoitsijalla on vaaranvastuu eli riski työsuorituksen 

ja hänen työkohteeseen toimittamiensa materiaalien 

tuhoutumisesta, vahingoittumisesta ja katoamisesta 
tilaajasta riippumattomasta syystä siihen asti, kun 

työ on luovutettu tilaajalle. Jos luovutus viivästyy 
tilaajan vastuulla olevasta syystä, siirtyy 

vaaranvastuu kuitenkin tilaajalle siitä lähtien, kun 
urakoitsija on tehnyt sen, mitä luovutus häneltä 

edellyttää. 
 

Tilaajalla on riski vahingosta, joka aiheutuu urakan 
kohteena olevan rakennuksen tai muun omaisuuden 

tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta työn aikana 
urakoitsijasta riippumattomasta syystä. Myös tilaajan 

työkohteeseen toimittaman urakkasuoritukseen 

kuulumattoman omaisuuden osalta vaaranvastuu 
kuuluu tilaajalle. 

 
15. Työsuorituksen luovutus 

Työsuorite katsotaan luovutetuksi, kun se on 
suoritettu loppuun ja, kun vastaanottokatselmus on 

pidetty, mikäli siitä on sovittu. 

 
Vastaanottokatselmus on pidettävä viimeistään 7 

vuorokauden kuluessa urakan luovutuksesta. 
Vastaanottokatselmuksessa tutkitaan, onko työntulos 

sopimuksen mukainen.  
 

Vastaanottokatselmuksesta laaditaan molemmille 
osapuolille muistio katselmuksessa esiin tulleista 

seikoista. 
 

Osapuolien on esitettävä toisiinsa kohdistuvat 
vaatimukset seikoista, jotka on havaittu tai olisi 

pitänyt havaita vastaanottokatselmuksessa, 7 

vuorokauden kuluessa vastaanottokatselmuksen 
pitämisestä sillä uhalla, että oikeus näiden 

vaatimusten tekemiseen on muutoin menetetty. 
 

Urakoitsijan on luovutettava tilaajalle 
urakkasuoritusta koskevat sellaiset tarpeelliset 

käyttö- ja hoito-ohjeet sekä annettava suoritustaan 
koskevat muut tarpeelliset tiedot, jotka tilaaja 

perustellusti voi olettaa saavansa. 
 

16. Takuu 
Urakoitsija myöntää kasvillisuudelle 

Viherympäristöliitto ry:n viherrakentamisen 
kasvillisuuden toimitus- ja takuuehtojen mukaisen 

takuun.  

 
Materiaalien toimittajat määrittävät kukin itse 

muiden materiaalien takuuehdot eikä urakoitsija 
vastaa näistä. 

 
Urakoitsija myöntää tehdylle työlle 2 vuoden takuun. 

Takuuvastuun arvioinnissa sovelletaan soveltuvin 
osin näiden ehtojen kohdan 13. mukaisia urakoitsijan 

vastuuehtoja. 
 

17. Tekijänoikeus 
Urakoitsijalla on tekijänoikeus tekemiinsä 

piirustuksiin ja muihin suunnitelma-asiakirjoihin. 

Tilaaja ei saa käyttää haltuunsa saamiaan 
suunnitelma-asiakirjoja muutoin kuin siinä 

kohteessa, jota varten ne on laadittu, ellei erikseen 
sovita. 

 
18. Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo 

Sopimus osapuolten välillä tulee voimaan, kun tilaaja 
on kirjallisesti hyväksynyt tarjouksen taikka, kun 

molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet erikseen 
laaditun sopimuksen. Sopimus on voimassa siihen 

asti, kunnes molemmat osapuolet ovat suorittaneet 
tarjouksena ja/tai sopimuksen ja sen liitteiden 

mukaiset velvollisuutensa. Sopimus voidaan 

allekirjoittaa myös sähköisesti esim. sähköpostin 
välityksellä. 

 
19. Erimielisyydet 

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan 
ensisijaisesti osapuolten välisellä sovinnolla. Mikäli 

sovintoon ei päästä, ratkaistaan tätä sopimusta 
koskevat erimielisyydet ensiasteena Varsinais-

Suomen käräjäoikeudessa. 
 

Kuluttaja-asiakkailla on myös oikeus viedä riitainen 
asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi 

(https://www.kuluttajariita.fi/fi/index/ostajalle_1.ht
ml). 

 


