
Karhunaukion yhtenäiskoulun energia- ja elinkaarikonsultin tarjousten kokonaispisteet
Sitowise, € Sitowise, pisteet Ramboll, € Ramboll, pisteet laskentakaavat

Hinta ja hintapisteet, yhteensä 58815 49,67104 75984 39,4582
Varsinainen tarjousosa 26325 19,67104 25892 20 (pienin annettu arvo : tarjottu arvo) x maksimipisteet 20
Optio-osa 32490 30 50092 19,4582 (pienin annettu arvo : tarjottu arvo) x maksimipisteet 30

Alustalla kysyttiin urakkahinnan lisäksi myös muiden mahdollisten lisätöiden
hinta /h, ja yksi kpl tuntihintaa on lisätty urakan kumpaankin osaan.

Laatupisteet yhteensä koko tarjousta koskien 44,75 45,5 Laatupisteet sekä varsinaisesta tarjousosasta että optio-osasta
laatupisteet yhteensä osa-aluetta kohden 22,375 22,75 Nämä laatupisteet lisätään tarjouksen kumpaankin osaan
projektisuunnitelma 18,5 17,75
työhön käytettävissä olevat työaikaresurssit (h) 651 3,875 840 5 (tarjottu arvo : suurin annettu arvo) x maksimipisteet 5

Työaikaresurssin laatupisteytyksen laskentakaava on tarjouspyynnön alustalta.
Kaava kuvattiin laatupisteiden liitteessä hieman eri tavalla kuin alustalla.

Sitowise, kokonaispisteet Ramboll, kokonaispisteet Asiakirjojen hierarkiassa tarjouspyyntöalusta on liitettä vahvempi.
Hinnan ja laadun kokonaispisteet, yht. 94,42104 84,9582 Päätöksessä noudatetaan tämän vuoksi tarjouspyyntöalustan kaavaa.
Varsinainen tarjousosa 42,04604 42,75
Optio-osa 52,375 42,2082

Perustelut projektisuunnitelmien laatupisteytykselle:
Kummatkin pisteytetyt projektisuunnitelmat olivat erittäin laadukkaita:  johdonmukaisia, selvästi jäsennettyjä, realistisesti resursoituja sekä menetelmät ja dokumentaatiot kuvaavia.
Sitowisen suunnitelmalle annettiin kaikkiaan erinomaiset 18,5 laatupistettä, koska se oli ytimekkään asiakeskeinen ja silti vakuuttavan kattava sekä yksilöidysti ositettu ja vaiheistettu.
Rambollin suunnitelmalle annettiin niin ikään erinomaiset 17,75 laatupistettä, koska se oli yksilöity ja perusteltu, aikajana havainnollisesti esitetty
sekä hankkeen toimijaverkosto ja vuorovaikutuksen merkitys hyvin hahmotettu. Silti suunnitelmassa oli hivenen liikaa yleisluontoista kuvausta toimittajan omasta, sisäisestä laadunhallinnasta.


