

## Pukkilan asemakaava-alueen rakentaminen Valvonta ja turvallisuuskoordinaattori

### Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n henkilöstö projektille:

Tehtävä	Nimi / Nimeke	€/yks (alv. 0%)
Projektipäällikkö	Valtteri Suominen (varalla Halmeenmäki, Kivekäs)	80,00 €/h
Valvoja	Juho Halminen (varalla Wendelin, Kuusela)	72,00 €/h
Vihertöiden valvoja	Annette Backholm	72,00 €/h
Turvallisuuskoordinaattori	Juho Halminen (varalla Wendelin, Kuusela)	72,00 €/h

### Rakentamisen valvonta

Työmaan valvonta- ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät raportoinnit tilaajalle, sidosryhmien välisen tiedonkulun varmistamisen RT103173 kohtien 1-9 ja RT10982 2.6 ja 2.7 mukaisesti.

Projektin kesto 1/2023 - 6/2025 (noin 30 kk)

Työmääräarviot:

- työmaavalvonta 70 h/kk
- turvallisuuskoordinaattori: 8 h/kk
- vihervalvonta: 13 h/kk (arvio huhti-syys per vuosi)

#### Työmaavalvonta, sisältäen raportoinnin

Juho Halminen	1200 h	72,00 €/h	86 400,00 €
Valtteri Suominen	900 h	80,00 €/h	72 000,00 €

#### Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät sisältäen raportoinnin

Juho Halminen	240 h	72,00 €/h	17 280,00 €
---------------	-------	-----------	-------------

#### Vihervalvontatehtävät sisältäen raportoinnin

Annette Backholm	104 h	72,00 €/h	7 488,00 €
------------------	-------	-----------	------------

#### Toimistotyö ja urakoitsijan laadunvarmistuksen toteutumisen seuraaminen

Valtteri Suominen	210 h	80,00 €/h	16 800,00 €
Juho Halminen	120 h	72,00 €/h	8 640,00 €
Annette Backholm	30 h	72,00 €/h	2 160,00 €

#### Työmaakokoukset

Valtteri Suominen	90 h	80,00 €/h	7 200,00 €
Juho Halminen	90 h	72,00 €/h	6 480,00 €
Annette Backholm	36 h	72,00 €/h	2 592,00 €

#### Vastaanottotarkastus

Valtteri Suominen	5 h	80,00 €/h	400,00 €
Juho Halminen	15 h	72,00 €/h	1 080,00 €
Annette Backholm	5 h	72,00 €/h	360,00 €

**Yhteensä 228 880,00 €**

**Tarjoushinta yhteensä (alv. 0%) 228 880,00 €**