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1. ALUEURAKAN KOHDE

1.1 Alueurakan kohde

Sopimuksen kohteena on Turun kaupungin alueen Etelä- ja Länsi-Turku katu- ja viher-
alueiden sekä hoito- ja kunnossapitopalvelut sopimusasiakirjojen mukaisesti. Ylläpitotöi-
den lisäksi tilaaja voi teettää pieniä korjaustöitä. Sopimusasiakirjojen käsitteellä viheralue
viitataan myös ulkoliikuntapaikkoihin.

Urakka-alue käsittää Turun Etelä- ja Länsiosan kerros- ja pientalojen ja teollisuuden
kaava-alueita. Urakan piiriin kuuluvien katu- ja viheralueiden rajaus on esitetty asiakir-
jassa työkohdekartat. Lisäksi urakan piiriin kuuluvat alueet on esitetty asiakirjassa rekis-
teri- ja määrätiedot.

1.2 Tutustuminen alueeseen

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut alueurakan kohteeseen ja kaikkiin tar-
jouspyyntöasiakirjoihin.

2. URAKKAMUOTO

2.1 Urakkamuoto

Kunnossapidon alueurakka on kokonaishintainen palveluhankinta, joka sisältää hinnas-
ton mukaisin hinnoin tehtäviä lisätöitä. Tilaaja ei ole velvollinen lisätöiden tilaamiseen.

.



URAKKAOHJELMA Liite 3 5 (19)
Kunnossapidon alueurakka
Turku, alue Etelä-Turku, Länsi-
Turku

Kaupunkiympäristötoimiala
Kaupunkirakentamisen palvelualue
Kaupunkiympäristön kunnossapito

23.11.2022

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Pääsuoritusvelvollisuus

3.1.1 Henkilöstövaatimukset

Palveluntuottajalla tulee olla käytettävissään palvelun tuottamiseen riittävät henkilöresurssit. Palvelun-
tuottaja nimeää vastuulliset, ammattitaitoiset katu- ja vihertyönjohtajat, jotka ohjaavat ja valvovat työtä
ja sijaistavat tarvittaessa toisiaan.

Katu- ja vihertyönjohtajien tulee olla palveluntuottajan työsuhteessa olevat työnjohtajat. Molempien
työnjohtajien tulee olla käytettävissä ja fyysisesti paikalla tämän sopimuksen tehtäviin vähintään 50 %
työajastaan
(normaalista työmäärästä 40 h / viikko) ja vähintään toisen 100 % tavoitettavissa ja paikalla normaalin
työpäivän puitteissa.

Katu- ja vihertyönjohtajilla tulee olla vastuualaltaan vähintään 5 vuoden työkokemus, josta vähintään 3
vuotta tulee olla työnjohtotasoista kokemusta.

Erikoisammattitaitoa vaativissa tehtävissä on käytettävä tehtävänmukaisen koulutuksen saanutta hen-
kilöstöä.

Puunhoitotehtävissä työskentelevällä tulee olla arboristin ammattitutkinto.

Leikkipaikkatarkastuksia suorittavalla henkilöllä tulee olla suoritettuna leikkipaikkatarkastus -
peruskurssi tai vastaava koulutus sekä vähintään 3 vuoden kokemus leikkipaikkojen toiminnallisista ja
vuositarkastuksista viimeisen 10 vuoden aikana.

Palveluntuottamiseen osallistuvilta työnjohtajilta vaaditaan tieturva 2 ja muilta työntekijöiltä tieturva 1 -
todistus.

Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajalle tiedot työnjohtajista viimeistään ennen sopimuksen allekir-
joitusta.

Sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja,
joita Suomen lain ja työehtosopimus määräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työs-
sä.Palveluntuottaja vastaa koko sopimuskauden ajan kaikista työehtosopimuksen työ- ja sosiaalilain-
säädännön edellyttämistä velvoitteista ja vaateista (palkanmaksuvelvoitteista jne.) sekä omalta että
mahdollisesti käyttämiensä aliurakoitsijoiden osalta.

Tarjoukseen on liitettävä luettelo tehtävän suorittamiseen varatusta tiedossa olevasta henkilöstöstä
koulutus- ja kokemustiedoin. Tilaaja arvioi saadun selvityksen perusteella Tarjoajan kyvyn suoriutua
tehtävästä.
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3.1.1 Alueurakkaan sisältyvät tehtävät

Urakkaan kuuluvat työkohdekarttoihin ja rekisteri- ja määrätietoihin merkittyjen katu- ja
viheralueiden Turun kaupungin yleisten tehtäväkorttien 2021 (jäljempänä: tehtäväkortit)
VKT 2021 mukaiset ympärivuotiset hoitotehtävät (kohdan 3.1.1.1) ja määriin sidotut yk-
sikköhintapohjaiset kunnossapitotyöt (3.1.1.2). Urakkaan kuuluvien töiden laajuus käy
ilmi tarjouspyyntöasiakirjoissa olevista määrätaulukoista.

Palvelun muutoksista voivat sopia ainoastaan sopimuksen yhteyshenkilöt kirjallisesti. Ti-
laaja pidättää oikeuden muuttaa alueen kokoa ja / tai kohteiden lukumäärää sopimus-
kauden aikana.

Urakkaan kuuluu lumensijoituspaikkojen hoito tehtäväkortin mukaisesti.

Urakkaan kuuluu metsänhoitotöitä (5 ha/vuosi), jotka saattavat sijaita myös muilla kuin
asemakaavoitetuilla alueilla.

Urakkaan kuuluu puidenhoitotöitä, joiden kohteet tilaaja ilmoittaa erikseen.
Puita hoitoleikataan ja kaadetaan 1 500 kpl/vuosi, pääsääntöisesti talviaikaan. Urakkaan
kuuluvat myös nuorten puiden jyrsijäsuojaukset viiden kasvukauden ajan istutuksesta.
Vuonna 2021 suojattavia puita on ollut n. 370 kpl.

Urakkaan kuuluu pensaiden hoitotöitä, joiden kohteet tilaaja ilmoittaa erikseen. Pensaita
hoitoleikataan lajikohtaiset vaatimukset huomioiden, noin 3 000 m2/vuosi pääsääntöises-
ti talviaikaan.

Kaupungilla on Kuralansillan vierellä jokivesipumppaamo, josta urakoitsija voi ottaa vettä
korvauksetta. Muutoin materiaalihankinnat mukaan lukien sähkö ja vesi kuuluvat Ura-
koitsijalle mikäli ei ole muuta sovittu. Hinnaston mukaisetyksikköhinnat sisältävät työn ja
kaiken työssä tarvittavan materiaalin oheiskustannuksineen. Jos vesijohtovettä otetaan
runkoverkosta, tulee siinä käyttää Vesihuollon vesimittarillista pystyputkea ja noudattaa
Vesihuollon ohjeita.

Rikkakasvien yms. myrkytyksessä glyfosaatin käyttö on kielletty.

Lisä- ja muutostöissä käytetään ensisijaisesti Hinnastossa olevia yksikköhintoja. Myös
nämä työt edellytetään tehdyiksi sopimusasiakirjoissa selostetuilla tavoilla.

Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon urakka-alueella ja lähietäisyydellä käyn-
nissä olevat rakennustyöt.

Palveluntuottajan on järjestettävä työnsä siten, etteivät ne tarpeettomasti häiritse alueen
käyttäjien, Tilaajan ja muiden palveluntuottajien / urakoitsijoiden töitä.
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Palveluntuottajan on tehtävä palvelukuvaus, josta ilmenee miten, millaisella henkilöstöllä
ja kalustolla tarjoaja aikoo hoitaa alueurakan. Myös miten päivystys hoidetaan ja miten
resurssien riittävyys palvelun suorittamiseen on varmistettu ja varallaolo on järjestetty.

Palveluntuottajan tulee osoittaa, että:
- suoriutuu talvikauden töihin varatulla kalustolla tehtävästä vaadituis-

sa toimenpideajoissa ja saavuttaa tehtäväkorteissa vaaditun laatu-
tason.

- suoriutuu kesäkauden töihin varatulla kalustolla sopimuksen mukai-
sista tehtävistä vaadituissa toimenpideajoissa ja saavuttaa tehtävä-
korteissa vaaditun laatutason.

Tilaaja arvioi saadun selvityksen perusteella Palveluntuottajan kyvyn suoriutua tehtäväs-
tä.

3.1.1.1 Alueurakan kokonaishintaan sisältyvät tehtävät

Urakkaan kuuluvat tehtävät suoritetaan tehtäväkorttien ja VKT 2021 mukaisessa laajuu-
dessa ja laatutasovaatimusten mukaisesti.

Urakoitsijan tulee olla sopimusalueen käyttäjien tavoitettavissa arkisin klo 7.00 – 16.00.

Urakoitsijalle kuuluu päivystys ja urakoitsijan on esitettävä tilaajalle miten resurssien riit-
tävyys palvelelun suorittamiseen on varmistettu ja varallaolo on järjestetty. Varallaolosta
ei makseta erillistä korvausta.

Urakoitsija vastaa kaikilta osiltaan työn suorittamisen edellyttämästä tiedottamisesta, ku-
ten esim. urakoitsijalle kuuluvat viranomaisilmoitukset, ennakkoilmoitukset työn aloitta-
misesta medialle ja asukkaille, varoitukset ja varoituskilvet työn suorittamisesta.

Kaivutöiden ja muiden liikenteelle haittaa aiheuttavien töiden pääväylillä (= kaupungin si-
sääntuloväylät) ruuhka-aikoina klo 6.30-8.30 ja 15.30-17.30 on kielletty. Välttämättömien
korjausten tekemisestä ruuhka-aikana pääväylillä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa
tapauskohtaisesti.

Urakoitsijalle kuuluu ilman erillistä korvausta seuraavat työt ja toimenpiteet:
- ilmoittamaan tilaajalle urakka-alueella havaitsemistaan vioista ja puutteista
- ilmoittamaan Turun katuverkolla tekemistään kaivutöistä, aitaamisista, katujen sul-

kemisista sekä muista liikenteelle haittaa aiheuttavista töistä Turun kaupunkiseudun
liikennekeskukseen

- tulee tehdä kaivuu- ja aitaamislupahakemukset Turun kaupungin ePermit järjestel-
mään sekä laatia kohteisiin väliaikaiset liikennejärjestelyt, sekä hyväksyttää ne tilaa-
jalla.
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- vastaamaan viiden (5) vuorokauden kuluessa työn suorittamiseen liittyvään asiakas-
palautteeseen Tilaajan käytössä olevan Paikalla -palvelun kautta

- siirtokehotusmerkein merkittyjen katujen puhdistamisajankohdan ilmoittami-
nen/päivittäminen internetissä olevaan katujen puhdistuspalveluun

- vaarallisen liukkaasta kelistä ilmoittaminen mahdollisesti urakka-aikana hankittavaan
liukkauden varoituspalveluun

Varsinaisten hoito- ja kunnossapitotöiden lisäksi urakoitsija on velvollinen tarkkailemaan
yleisesti ympäristön kuntoa urakka-alueella ja ilmoittamaan tilaajalle alueella esiintyvistä
teknisistä, esteettisistä, toiminnallisista tai turvallisuutta vaarantavista puutteista (yleinen
ilmoitusvelvollisuus).

Urakoitsijalla on velvollisuus havaittuaan urakkaan kuulumattoman, välitöntä korjausta
vaativan vian tai puutteen tehdä tai teettää korjaus Tilaajan lukuun heti, mikäli se suu-
remman vahingon välttämiseksi on tarpeellista, eikä Tilaajan vastuuhenkilö ole välittö-
mästi tavoitettavissa. Jos havaittu vika tai puute voi aiheuttaa hengenvaaraa, Urakoitsi-
jalla on oikeus ja velvollisuus eristää vaarallinen alue, taikka jos se ei ole mahdollista,
opastetauluilla tai muilla merkinnöillä järjestää opastus, jonka perusteella vaarallinen
paikka voidaan turvallisesti kiertää. Urakoitsijalla on oikeus saada Tilaajalta korvaus
edellä mainittujen toimenpiteiden aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista.

Poistettavista materiaaleista on keskusteltava Tilaajan kanssa. Vaurioituneet ja käyttö-
kelvottomat materiaalit jäävät urakoitsijan omaisuudeksi.

3.1.1.2 Alueurakan kokonaishintaan sisältyvät yksikköhintaiset tehtävät

Yksikköhinnoilla suoritettavia ovat seuraavat hoidon ja kunnossapidon tehtävät:
- Lumen kuormaus ja kuljetus (€/m3)
- Sorastus (€/m2) (vähimmäispaksuus 50mm)
- Vakioliikennemerkin/lisäkilven/kadunnimikyltin vaihto (kpl)
- Vakioliikennemerkin/lisäkilven/kadunnimikyltin uusiminen tai lisääminen sisältäen uu-

den liikennemerkkiputken (€/kpl)
- Uuden vakioliikennemerkin/lisäkilven/kadunnimikyltin asennus tukirakenteineen

(€/kpl)
- Tiemerkintöjen maalaus (€/m2)

o maalilla
o massalla

- Roska-astian (City 60l, RAL6005 ja RAL7024) vaihto olemassa olevaan kiinnitys-
paikkaan sisältäen uuden astian sisäastioineen ja vaihtotyön (€/kpl)

- Uuden roska-astian (City 60l, RAL6005 ja RAL7024)  asentaminen jalustoineen ja
kiinnikkeineen sisältäen uuden astian sisäastioineen ja vaihtotyön (€/kpl)

- Betonilaatoituksen korjaus uudella laatalla (€/m2)
- Betonilaatoituksen korjaus uudella laatalla ja sisältäen pohjatyöt (€/m2) käsittäen

pohjan noston suunnitelman ympäristön vaatimaan tasoon kantavan kerroksen mate-
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riaalilla (murske 0-31) tiivistämisineen sekä laatan asennuksen saumaushiekkoineen
ja tiivistämisineen

- Liimattavan reunakiven asennus sisältäen asennustyöt sekä asennukseen tarvittavat
materiaalit (€/m)

- Helsinginkadun tunnelin huollot
- Alle 1m2 asfalttireikien paikkaukset (kpl)

o kuumamassalla
o kylmämassalla

- Palteen poisto (€/m), joka sisältää ajoradan reunatäytön korjauksen murskeella tai
palteen poiston siten, että vesien valuminen sivuojiin mahdollistuu

- Avo-ojien kaivu (€/m)
- Rumpujen uusiminen max 400mm (€/m)
- Nurmikoiden paikkaus (kylvönurmi) (€/m2): sis. mullan ja siemenet
- Yksittäisen puun, tuulenkaadon tai konkelon korjuu sis. puun kaadon, poiskuljetuksen

ja juurakon käännön ( työ tehtävissä ilman nostokoria ja kiipeilyä) (€/kpl)
- Puun istutus (sisältäen puuta kohden kasvualustan 2 x 2 x 1 m, kaivutyöt, istuttami-

sen, puun tukemisen kahdella tukiseipäällä, kuorikekatteen, kasteluputken, rungon
jyrsijäsuojan ja istutuskastelun kuljetuskustannuksineen ja viimeistelytöineen). Tilaaja
hankkii taimimateriaalin (puiden koko rym 12–25 cm) (€/kpl)

Annettujen yksikköhintojen tulee sisältää kaikki siihen kuuluvat työt materiaaleineen.
Nämä tehtävät suoritetaan aina erillisen tilauksen perusteella.

Lisätöistä urakoitsija pitää kirjaa ja hyväksyttää ne tilaajalla kuukausittain työmaakokouk-
sen yhteydessä.

3.2 Tuntityöt ja yksikköhintaiset lisätyöt

Tuntiveloituksella teetetään töitä ainoastaan silloin kun työ ei sisälly kokonaishintaan, yk-
sikköhintaa ko. työstä ei ole sopimuksessa tai tuntihinnan käyttö on muuten perusteltua.
Tuntihinnalla tehtävät työt sovitaan kohteittain tilaajan ja urakoitsijan kesken ennen työn
aloitusta.

Tuntiveloituksella tehtävien töiden suorittamisesta annetaan tarvittaessa tarjous ennen
työn aloittamista.

Yksikköhintaisia lisätöitä Tilaaja tilaa tarvittaessa seuraavista töistä:

- Leikkipaikkojen turvasoranvaihto sis. vanhan turvahiekan poiston, uuden turvahiekan
hankinta (pesty raekoko 2-8) ja asennus

- Urakkaan kuuluu talkootöitä noin 8 – 15 kpl vuodessa. Talkoot painottuvat enimmäk-
seen kevääseen. Työhön kuuluu asukastalkoihin liittyvä asukasyhteistyö, valmistele-
vat työt sekä käytännön järjestelyt ja talkootavaroiden kuljetus talkookohteeseen
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- Jäädytyskauden lisäviikko/kenttä (viikko)
- Jäädytyskauden lisäviikko/kaikki kentät (viikko)
- Kentän lisälanaus/kenttä (kerta)
- Kentän lisälanaus/ kaikki kentät (kerta)
- Pölynsidonta/kaikki kentät (kerta)

3.3 Erilliseen tilauspäätökseen perustuvat lisätyöt

Tilaaja voi tilata erilliseen tilauspäätökseen perustuen lisätöitä. Lisätöitä voivat olla esi-
merkiksi kasvillisuuden kasvuunlähtöhoito (2 vuotta rakentamisesta) ja pumppaamoille
johtavien ajoteiden talvihoito.

Talvihoitoon erikseen tilattavien alueiden laajuus ja kunnossapitoluokitus sovitaan erik-
seen ennen talvikauden alkua.

3.4 Tilaajan erillishankinnat

Seuraavassa on lueteltu urakan tehtävien ja tehtävärajojen selventämiseksi eräitä urak-
kaan kuulumattomia tehtäviä, jotka ovat tilaajan erillishankintoja:
- puiden kuntoarviointi ja latvustuennat
- asfaltointityöt 1 m2 paikkauksia lukuun ottamatta
- laatoitustyöt 1 m2 korjauksia lukuun ottamatta
- kuntoradat
- pulkkamäet

- ulkokuntosalit

3.6 Toimintatapa urakka-alueella

Urakoitsija on vastuussa sopimuksen puitteissa suorittamiensa tehtävien työturvallisuu-
desta voimassaolevan lainsäädännön ja turvallisuusasiakirjan mukaisesti.

Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia sitä, että voimassa olevan kadun ja eräi-
den yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain määräykset sekä tässä
urakkaohjelmassa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia
kustannuksia aiheuttamatta.

Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten organisoida ja järjes-
tää sekä suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tä-
män sopimuksen ja tehtäväkorttien mukaisesti niin, että tilaajan sopimusasiakirjoihin kir-
jatut tavoitteet täyttyvät.
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3.7 Työhön määrääminen

Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti omaan harkintaansa ja annettuihin
ohjeisiin perustuen, on tilaajan edustajilla urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuori-
tuksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. oikeus määrätä
urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa
edellytetään urakoitsijan ryhtyvän toimenpiteisiin yhden tunnin kuluessa määräyksestä,
ellei muuta sovita.

Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä urakoitsi-
jan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin.

Normaalioloissa ja häiriötilanteissa urakoitsijalle kuuluu äkillisenä erikseen korvattavana
hoitotyönä mm.
- kiertoyhteyden järjestäminen ja ylläpitäminen viranomaisen pyynnöstä
- viranomaisen avustaminen liikenteen ohjaamisessa onnettomuuspaikalla
- tie/katualueen jälkisiivouksen hoitaminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaaminen

Näistä tehtävistä urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle.

4. SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI

 4.1 Sopimussakko, viivästys ja suorituksen laiminlyönti

Poiketen YSE 18 §:stä, 25 §:stä ja 27 §:n 2 kohdasta, tähän sopimukseen sovelletaan
liitteen sopimuskannusteet ja –sanktiot mukaisia viivästyssakkoja sekä sopimussakkoja
urakoitsijan laiminlyödessä urakkasopimuksen mukaisten tehtäviensä hoidon. Urakoitsija
on aina velvollinen laiminlyödessään sopimuksen mukaisen velvoitteensa, korjaamaan
työn sopimuksen mukaiseksi.

Tilaajalla on oikeus saada sopimussakkoa Palvelun laadun poiketessa sopimuksen mu-
kaisesta tasosta. Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että Palveluntuotta-
jan laatupoikkeamasta olisi aiheutunut vahinkoa.

Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta Palveluntuotta-
jan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta vain siltä osin kuin vahingon määrä
ylittää sopijapuolten jäljempänä sopiman sopimussakon.

Tilaaja on lisäksi oikeutettu sopimussakkoon, mikäli Tilaajan ja Palveluntuottajan välillä
erikseen sovittuja erillistöitä ei ole tehty sovitun mukaisesti sovitussa laajuudessa ja aika-
taulussa, eikä reklamaatiosta huolimatta laiminlyöntejä ole korjattu sovitusti.

Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, onko työn lopputulos sopimuksen mu-
kainen, on Palveluntuottajalla näyttövelvollisuus, että työsuoritus on tehty oikein ja loppu-
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tulos on sopimuksen mukainen.

Tilaajalla on oikeus kateoston suorittamiseen kolmannelta osapuolelta, mikäli työn aloit-
taminen viivästyy sopimuksen liitteissä kuvatusta tai muutoin sovitusta eikä siitä mää-
räyksestä huolimatta suoriteta asianmukaisesti sovitussa ajassa. Palveluntuottaja sitou-
tuu tässä tilanteessa suorittamaan Tilaajalle kateoston kustannukset sekä kateostosta
aiheutuneet ylimääräiset valvonta- ja tilauskustannukset, kuitenkin vähintään 500
€/kateosto.

Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvaus-
vaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä mak-
suerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä.

5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

5.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt

Tilaaja vastaa tiedottamisesta Turun kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Tilaaja informoi urakoitsijaa alueella urakka-aikana samanaikaisesti muiden urakoitsijoi-
den ja Tilaajan tiedossa olevien kolmansien osapuolien toimesta tehtävistä töistä. Tällai-
sia töitä ovat esimerkiksi alueella tilaajan toimesta tehtävät asfalttipäällystystyöt, katujen
tai viheralueiden rakennustyöt, asukastalkoot sekä muiden rakennuttajien toimesta teh-
tävät sähkö-, puhelin- ja vesihuoltojohtojen rakentamistyöt ja metsänhoitotyöt.

Yleisillä alueilla tehtäviä kaivu- ja muita rakennustöitä valvoo urakka-alueella Turun Kau-
punkiympäristötoimialan yksityisten töiden valvoja.

Tilaaja ylläpitää katu- ja viheraluerekisteriä.

Tilaaja vastaa urakka-alueella olevien Urakoitsijan tehtävien suorittamista haittaavien
ajoneuvojen siirtämisistä ja siitä aiheutuvista kustannuksista ja muista toimenpiteistä.
Siirtoajankohdat sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

5.2 Materiaalin nouto-, palautus- ja hankintapaikka

Tilaaja osoittaa tarvittaessa materiaalin nouto-, palautus- ja hankintapaikat.

5.3 Lumen, liukkaudentorjuntamateriaalin ja jätteiden vastaanottopaikat
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Lumen vastaanottopaikka on Räntämäki I Vanhan Tampereentien varrella Orikedonka-
dun liittymää vastapäätä, Ovako Vuoksenniskankadun päässä ja Patterihaan vanha jäte-
vedenpuhdistamon alue ruissalontien varrella. Lumitilanteen niin vaatiessa avaamme
myös Karhulan maankaatopaikan lumen sijoittamiseen.

Tilaaja määrittelee urakka-alueen lumen lähisijoituspaikat ennen talvikauden alkua. Lä-
hisijoituspaikkoja on käytettävä ensisijaisesti lumen sijoittamiseen. Lähisijoituspaikkojen
hoito on määritelty tehtäväkortissa 1410 lumen lähisiirto.

Tilaaja määrittelee urakka-alueelle hiekoitushiekkojen ja puiden lehtien välivarastointi-
paikat, joita urakoitsija voi halutessaan hyödyntää. Hiekoitushiekat tulee olla pois siivot-
tuna alueilta toukokuun loppuun mennessä ja lehdet lokakuun loppuun mennessä. Ura-
koitsija vastaa alueen siisteydestä välivarastoinnin aikana.  Muiden kuin edellä mainittu-
jen jätteiden varastointi alueilla on kielletty. Välivarastointipaikkoihin voi tulla muutoksia
urakan aikana.

Liukkaudentorjuntamateriaalin ja lietteen vastaanottopaikat urakoitsija hyväksyttää tilaa-
jalla.

Jätteet on toimitettava tilaajan nimeämään vastaanottopisteeseen. Tällä hetkellä ne ovat
Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ylläpitämät vastaanottopaikat (ks. www.tsj.fi). Kaikki jät-
teiden kuljetus- ja vastaanottomaksut tulee sisällyttää urakkahintoihin.

6. LAATU

6.1 Urakoitsijan laadunvalvonta

7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

7.1 Urakkahinnan muodostuminen

Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonaishinta.

7.2 Urakkahinnan maksaminen

7.2.1 Maksuerätaulukko

Maksuerätaulukot laaditaan koskien yhden vuoden palvelujaksoa.

Alasopimuksen kokonaishinta jaetaan kuukausieriin sopijapuolten erikseen sopimalla ta-
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valla Tilaajan kustannusrakenteeseen perustuvan kuukausijaon mukaisesti.

Mahdollisen sopimuksen irtisanomisajan osalta käytetään irtisanomisajalla palvelukor-
vauksena em. maksupostitaulukon kalenterikuukausieriä.

Urakan lisätyöt laskutetaan lisätyölaskuna. Lisätöiden laskutus tarkastetaan ja hyväksy-
tään kuukausittain työmaakokouksissa.

7.2.4 Lisä- ja muutostyöt

Tilaajalla on oikeus, neuvoteltuaan urakoitsijan kanssa, teettää lisä- ja muutostöitä myös
muulla kuin valituksi tulleella urakoitsijalla tai tehdä ne itse.

8. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA

8.1 Katselmukset

Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella aloituskatselmus, jossa silmämääräi-
sesti tarkastetaan urakka-alueen kunto sopimusasiakirjojen mukaiseen hoitotasoon ver-
rattuna sekä todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai
kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen.

Urakan aikana kesä/talvihoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus,
jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakas-
ta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna.

Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tar-
kastetaan urakka-alueen kunto sopimusasiakirjojen mukaiseen hoitotasoon verrattuna.

Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.

8.2 Työvoima

Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijan tulee ilmoittaa työvoimasuunnitelmansa
rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain. Työvoiman käy-
tössä on noudatettava työvoimaviranomaisten yleisesti antamia ohjeita ja määräyksiä
sekä 1.7.2014 alkaen voimaan astunutta lakia rakentamiseen liittyvästä tiedoksiantovel-
vollisuudesta.
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8.3 Työmaakokoukset

Työmaakokouksia pidetään urakoitsijan kutsumana kerran kuukaudessa. Työmaako-
kouksesta tehdään kirjallinen muistio.

Urakoitsija tulee dokumentoida kaikki Tilaajalta tulleet huomautukset palvelun tai kalus-
ton laadusta sekä vastata reklamaatioon kahden (2) vuorokauden sisällä sekä ryhtyä vä-
littömästi toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi.

Kaikista lisä- ja muutostöistä ja lisävaatimuksista sekä niistä suoritettavista korvauksista
tai hyvityksistä on sovittava työmaakokouksissa ja ne on kirjattava työmaapöytäkirjaan.

Liikuntapaikkojen osalta työmaakokouksia pidetään tarpeen mukaan. Työmaakokouk-
sesta tehdään kirjallinen muistio. Liikuntapalveluiden ja urakoitsijan liikuntapaikoista vas-
taava työnjohtaja osallistuvat yhteisiin työmaakokouksiin joka toinen kuukausi tai use-
ammin tarpeen mukaan.

8.4 Työmaapäiväkirja

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti nume-
roiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimusehtojen 75 §:n mukaisesti.

Pääurakoitsijan on pidettävä päivittäin asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua
työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi.

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (sää- ja kelipäiväkirja, toimenpide-
päiväkirja). Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei kunnossapitotoimenpiteitä
ole tehty, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta.

Työmaapäiväkirjaan tulee esim. merkitä:
- päivittäiset sää- ja lämpöhavainnot (talvikautena vähintään kolme kertaa päivässä;

aamulla, päivällä ja illalla)
- töiden aloitus- ja lopetusajat
- tehdyt työt
- toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö)
- mahdolliset muut tehtäviin vaikuttavat havainnot
- tilaajan ja asiakkaiden reklamaatiot

Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti
myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä.
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Työmaapäiväkirjan allekirjoittaa urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja.

8.5 Seurantajärjestelmä ja avoin data

Urakoitsijalla on oltava tässä urakassa käytettävissä kunnossapitokalustossa reaaliai-
kainnen seurantajärjestelmä, josta käy ilmi tehty työsuorite, työnsuoritusajankohta ja
työnsuorituskohde. Ennen sopimuksen allekirjoittamista Palveluntuottajan on esiteltävä
paikkatietopohjainen seurantajärjestelmänsä ja sen ominaisuudet. Seurantajärjestelmän
tiedot tulee toimittaa tilaajalle paikkatietona historiakoosteena että reaaliaikaisena, erik-
seen sovittavan rajapinnan kautta. Lisäksi tilaajan urakkaan nimeämillä vastuuhenkilöillä
tulee olla oikeudet päästä urakoitsijan paikkatietopohjaiseen seurantajärjestelmään. Ti-
laajalla on oikeus käyttää urakoitsijan toimittamaa kunnossapitokaluston seurantajärjes-
telmästä saatua dataa omiin tarkoituksiinsa sekä mahdollisesti myös julkaista sitä raja-
pinta-avauksiin.

8.6 Locus cloud ja laitteistovaatimukset

Urakoitsijalta vaaditaan kaupungin käytössä olevan Trimble  tai muun kaupungin määrit-
telemän karttasovelluksen käyttöä, jonne Tilaaja päivittää muuttuneet hoito- ja kunnos-
sapitoluokat sekä määrätiedot.

Työasemavaatimukset palveluntuottajan koneelta ovat: Microsoft .NET Framework 4.7.1
tai uudempi, Windows 10 tai 7 toimii vielä toistaiseksi. MS Internet Explorer 11.

8.7 Raportointi

Urakoitsijan tulee laatia tilaajalle toteutuneista töistä kuukausiraportti. Raportit toimite-
taan työmaakokouksiin (raporttien esitystavasta sovitaan erikseen).

Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella.

8.8 Urakka-alueen työturvallisuus

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän urakka-alueeseen liitty-
vät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön tur-
vallisuudesta (205/2009) mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tu-
levat noudatetuiksi.
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9. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

9.1 Työmaan hallinto

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja
heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa. Tilaaja asettaa työtä valvomaan
nimeämänsä valvojan.

Tilaaja arvioi tarjoajan kykyä suoriutua aluehoidon tehtävästä tehtävän hoitoon varatun
henkilöstön perusteella.

Palveluntuottajalla tulee olla käytettävissään palvelun tuottamiseen riittävät henkilöre-
surssit. Palveluntuottaja nimeää vastuulliset, ammattitaitoiset katu- ja vihertyönjohtajat,
vähintään kaksi, jotka ohjaavat ja valvovat työtä ja sijaistavat tarvittaessa vuosilomien ai-
kana toisiaan.

Katu- ja vihertyönjohtajilla tulee olla vastuualaltaan vähintään 5 vuoden työkokemus, jos-
ta vähintään 3 vuotta tulee olla työnjohtotasoista kokemusta

Puunhoitotehtävissä työskentelevä, arboristin ammattitutkinto

Leikkipaikkatarkastuksia suorittava henkilö, leikkipaikkatarkastusperuskurssi tai vastaava
sisältöinen koulutus sekä vähintään 3 vuoden kokemus leikkipaikkojen toiminnallisista ja
vuositarkastuksista sisältäen vähintään 300 toiminnallista- ja vuositarkastustyötä. Leikki-
välineiden korjaus ja huoltotehtäviä suorittavalla henkilöllä tulee olla leikkipaikkatarkas-
tusperuskurssi tai vastaava koulutus. Kummassakin tehtävässä leikkipaikkaperuskoulu-
tuskurssi saa olla korkeintaan viisi vuotta vanha tai tulee osoittaa hyväksytyn peruskurs-
sin lisäksi osallistuminen päivityskoulutukseen.

Vihertöihin osallistuvasta työvoimasta 70% tulee koulutustasoltaan vähintään puutarhu-
reita.

Metsätöiden suorittajan tulee olla koulutukseltaan metsuri tai arboristi.

Työnjohtajat, tie/katuturva 2

Muut työntekijät tie/katuturva 1

Työnjohdon tulee olla Tilaajan käytettävissä katselmuksissa, osallistua kaikkiin työmaa-
kokouksiin ja tehdä yleisiä kierroksia urakka-alueella. Ajalla 1.5. – 30.9. katutyönjohtajan
tulee tarkastaa katualueiden tila vähintään kahden viikon välein ja vihertyönjohtajan vi-
heralueiden tila vähintään viikon välein. Ajalla 1.10. – 30.4. katutyönjohtajan tulee tarkas-
taa katualueiden tila vähintään viikon välein ja vihertyönjohtajan viheralueiden tila vähin-
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tään kahden viikon välein. Tilaajalle on toimitettava koosteraportti kierroksista.

Urakoitsijan on tiedotettava sopimukseen liittyvän henkilöstön vaihdoksista viipymättä
kohteen yhdyshenkilölle ja esimiehen vaihtumisesta Tilaajalle.

Henkilöstövaihdokset eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa Urakoitsijan henkilöstön am-
mattipätevyys ja/tai kokemus poikkeaisi Urakoitsijan tarjouksessaan ilmoittamasta Tilaa-
jan asettamista vähimmäispätevyys ja/tai –kokemusvaatimuksista.

Urakoitsijan on esitettävä ja hyväksytettävä Tilaajalla, viimeistään ennen sopimusten al-
lekirjoitusta, luettelo tehtävään nimetyistä vastuuhenkilöstä, työnjohtajista ja heidän va-
rahenkilöistään sekä muista tämän urakan erityisammattitutkintoa vaativista henkilöistä
(arboristi, leikkipaikkatarkastaja). Vastuuhenkilöiden tulee olla tavoitettavissa sovittuina
aikoina tai sovitulla tavalla normaalin työajan puitteissa ja päivystyshenkilö vuorokauden
ympäri kohdan 3.1.1.1 mukaisesti.

Urakoitsija toimii ko. työkohteessa valtioneuvoston päätöksen no 629/94 tarkoittamana
päätoteuttajana. Urakoitsijan tulee tehdä kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen al-
lekirjoittamisesta työtä koskeva turvallisuussuunnitelma, josta ilmenee alueurakoitsijan
työsuojelu-organisaatio ja alueurakan työturvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen si-
jaisensa, jotka huolehtivat työkohteen turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta
osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteen-
sovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä.

Kukin urakoitsija on velvollinen ennen töiden alkua kirjallisesti nimeämään työkohtee-
seen oman työturvallisuudesta vastaavan henkilön, joka huolehtii urakoitsijan työturvalli-
suusvelvoitteista, toimii yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa ja tiedottaa työturvalli-
suusasioista urakoitsijan työntekijöille.

Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille

Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, LY-tunnus, osoi-
te, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu
valmistumisajankohta, urakkasumma) lääninverovirastolle.

Kulkulupa

Urakoitsijan on ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työkohteessa työskentelevien
työntekijöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset työkohteen vastaavalle työnjohtajalle ja
paikallisvalvojalle. Työkohteessa olevilla työntekijöillä tulee olla henkilön ja hänen työn-
antajansa yksilöivä tunniste.
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Jos urakoitsijalla on tilaajan työkohteessa palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on
hän velvollinen toimittamaan vastaavalle työnjohtajalle tai muulle tilaajan edustajalle ja
tarvittaessa edelleen toimitettavaksi työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskelu-
luvan tai työvoimatoimiston hyväksyvän päätöksen sekä tarvittaessa todisteen siitä, että
työntekijä on tapaturmavakuutettu työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Työntekijän
on aina tarvittaessa näytettävä passinsa.

Urakoitsija on vastuussa viime kädessä myös siitä, että sen aliurakoitsijat huolehtivat
edellä mainittujen velvoitteiden täyttämisestä. Urakoitsijan on tarvittaessa pyydettäessä
annettava tilaajalle selvitys sitä, että edellä mainittuja vaatimuksia on noudatettu.

14. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

14.1. Työvoimamääräykset

Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan ilmoitus tilaajalle työmaakokouksittain.


