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Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998

Kävely- ja pyöräteiden tehostetun talvihoidon –urakka, Turku, 1.1.2023 alkaen

Urakkasopimus

X pääurakka

sivu-urakka

aliurakka

muu urakka

Kävely- ja pyöräteiden tehostetun talvihoidon -urakka on kokonaishintainen palveluhankinta,
joka sisältää kokonaishintaan sisältyviä töitä sekä myös mahdollisesti yksikköhinnoin
tehtäviä töitä.

1.  SOPIJAPUOLET

Tilaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala

0204819-8

Linnankatu 90E

20100 Turku
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1 Sivu-urakka alistetaan pääurakkaan alistamissopimuksella RT-       , jonka rakennuttaja, pääurakoitsija ja sivu-
urakoitsija allekirjoittavat.

2 Tilaajaan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ja hankinnat, joita ei ole alistettu pääurakkaan.

Urakoitsija xxxxx

2.  MUUT OSAPUOLET

Rakennuttaja Turun Kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kunnossapito

Pääurakoitsija xxxxx

Työmaan
johtovelvollisuuksista
vastaava
(päätoteuttaja)

Pääurakoitsija

Työmaapalveluista
vastaava

Pääurakoitsija

Alistetut sivu-
urakoitsijat1

xxxxx

Muut urakoitsijat ja
tilaajan hankinnat 2

xxxxx

3.  SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ

Palvelusta käytetään jäljempänä myös nimitystä urakka ja
palveluntuottajasta nimitystä urakoitsija.
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Ellei tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ole muuta sovittu,urakassa
noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-
10660), joihin tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan
yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE.

Tässä urakkasopimuksessa käytetään YSE:n mukaista käsitteistöä.
Muina käsitteinä noudatetaan ensisijaisesti muita julkaistuja ja
rakennusalalla yleisesti käytössä olevia käsitteitä.

4.  URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Urakan kohde Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa
vastaan suorittamaan Turun kaupungin alueella kulkevan ja vuosittain
laajenevan tehostetun kävely- ja pyöräreitin talvikunnossapitotehtävät
tarjouspyyntöasiakirjojen esittämässä laajuudessa sekä toimimaan
alueen pääurakoitsijana sekä työmaapalveluista vastavana urakoitsi-
jana.

Pääsuoritusvelvollisuus
Viite YSE 1 §

Urakkaan kuuluvat YSE 1 §:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa
urakoitsijalle määritellyt tehostetun kävely- ja pyöräreitin
talvikunnossapitotehtävät sekä pääurakoitsijan ja työmaapalveluista
vastaavan urakoitsijan velvoitteet.

Sivuvelvollisuudet
Viite YSE 2 §

Urakkaan kuuluvat urakoitsijan oman suorituksen osalta kaikki valmiin
työn edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita
sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu tilaajan velvoitteisiin
kuuluviksi.

Työmaapalvelut
Viite YSE 3 §

Työmaapalveluista vastaa pääurakoitsija.

Urakan
johtovelvollisuudet
Viite YSE 4 §

Pääurakoitsija on tehostetun kävely- ja pyöräteiden talvihoidon
päätoteuttaja ja toimii urakan vastaavana työnjohtovelvoitteineen.

5.  SOPIMUSASIAKIRJAT

Viite YSE 12 §

Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä
lueteltuja sopimusasiakirjoja.

Viite YSE 13 § Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys poikkeaa YSE 13 §:n



SOPIMUSLUONNOS
Liite 1

4 (10)

6033-2021
Kaupunkiympäristötoimiala Hankintapäätös

mukaisesta.

Urakka-asiakirjaluettelo pätevyysjärjestyksessä
Asiakirjan nimi

Sopimus xxxxx

xxxxx

xxxxx

Urakkaohjelma ja
turvallisuusasiakirja

27.5.2021

Tehtäväkortit

Puitesopimus

10.5.2021

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
YSE 1998

maaliskuu
98

Hinnasto liitteineen
(määrä- ja mittaluettelot ja lisä- ja
muutostöiden yksikköhintaluettelo,
tarjousliite 1)

xxxx

Maksuerätaulukko

Rekisteri- ja määrätiedot 19.5.2021

Työkohdekartat 19.5.2021

Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja
yleisillä alueilla (SKTY:n julkaisu
1/2013)

Infra RYL 2010, infrarakentamisen
yleiset laatuvaatimukset : osa 1: väylät
ja alueet
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Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla
tehtävien töiden ohjeet ja määräykset
(Turun kaupunki)

Tilapäisten liikennejärjestelyjen
esteettömyysvaatimukset -asiakirja

Turun kaupungin
ympäristösuojelumääräykset

Turun kaupungin jätehuoltomääräykset

Esteettömyys tulee huomioida
esteettömän ympäristön
suunnitteluohjekortin ”Suraku 8,
tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti

Tämä sopimus kuuluu Turun kaupungin
ja Kuntec Oy:n
Puitesopimukseen.Tämän sopimuksen
kaikki sopimusasiakirjat muodostavat
yhden sopimuskokonaisuuden ja
sopimusehto on pätevä riippumatta
siitä, missä sopimuskokonaisuuden
osassa asiasta on sovittu.

6.  TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

Lupien hankkiminen
Viite YSE 8 §

Urakoitsija hankkii työsuoritukseen liittyvät luvat ja vastaa niiden
kustannuksista.

Suunnitelmien
toimittaminen
Viite YSE 8 §

Tilaajan teettämät muut
työt ja hankinnat
Viite YSE 7 § ja 8 §

Urakkaohjelman mukaisesti.

7.  LAADUNVARMISTUS
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Viite YSE 9 §
Viite YSE 10 §

Laadunvarmistus YSE:n 1998 ja urakkaohjelman mukaisesti.

8.  URAKKA-AIKA

Viite YSE 17 § Tämä sopimus voimassa toistaiseksi  molemminpuolisella 12
kuukauden irtisanomisajalla.Sopimuksen voi sanoa irti vain tammi-
maaliskuussa. .Irtisanomisilmoituksesta on käytävä ilmi, milloin
sopimus päättyy irtisanomisen johdosta.

9.  VIIVÄSTYSSAKKO

Viite YSE 18 § Palvelusuorituksen viivästyessä noudatetaan poiketen YSE 1998
ehdoista, sopimuksen liitteen sopimussanktiot mukaisia
viivästyssakkoja. Palveluntuottaja on velvollinen maksamaan
vahingonkorvausta myös viivästyssakon ylittävältä osin.

10.  TAKUUAIKA

Viite YSE 29 § Talvihoitotöille ei ole tässä urakassa takuuaikaa.
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11.  VAKUUDET

Urakoitsijan vakuudet
Viite YSE 36 § Vakuutta ei vaadita.
Tilaajan vakuudet
Viite YSE 37 §

Tilaaja ei aseta vakuutta.

12.  VAKUUTUKSET

Viite YSE 38 § Urakoitsijalla on oltava koko sopimuskauden voimassaoleva
toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen on oltava riittävä
suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden, kuitenkin
vähintään 200.000 euroa / vahinko, ja joka kattaa tässä työssä
Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle ja tämän omaisuudelle
aiheutuneet vahingot.

13.  URAKKAHINTA

Viite YSE 39 § Urakoitsijan suoritusta vastaan tilaaja maksaa urakoitsijalle tarjouksen
mukaisen vuosittaiset urakkahinnat, jotka ovat ilman arvonlisäveroa,
sopimuksen allekirjoitushetkellä:

1. talvikausi xxxxx €
2. talvikausi xxxxx €
3. talvikausi xxxxx €
4. talvikausi xxxxx €
5. talvikausi xxxxx €

Hinnantarkistukset Puitesopimuksen mukaisesti.

Lisäksi tilaaja maksaa urakoitsijalle vuosittain erillisiin tilauksiin
perustuvat yksikköhintaperusteiset työt tarjouslomakkeen 1a
yksikköhintojen mukaisesti.

Urakassa noudatetaan open book- periaatetta.

14.  URAKKAHINNAN MAKSAMINEN
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Viite YSE 40 § Suoritetusta työstä maksetaan maksuerätaulukon mukaan.
Tilaajaa laskutetaan verkkolaskulla kuukausittain jälkikäteen eriteltynä,
maksuehto 30 pv netto. Laskutusosoitetiedot ja erittelyperusteet
annetaan sopimuksen yhteydessä

15.  HINTASIDONNAISUUDET

Viite YSE 48 § Hinnantarkistukset Puitesopimuksen mukaisesti.
Viite YSE 49 §

16.  HOITOTASON JA LAAJUUDEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN

Viite YSE 44 §
Viite YSE 47 §

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa urakan laajuutta ja
laatuvaatimuksia perustelluista syistä. Urakoitsija on velvollinen
suorittamaan urakka-alueella lisä- ja muutostöitä..

Kävely- ja pyöräreitti laajenee vuosittain tarjouspyyntöasiakirjojen
mukaisesti. Reitin laajuus kilometreissä vuosittain:

Talvikautena 2021-2022: harjasuolausreitti 12 km + tehostettu reitti 20 km
Talvikautena 2022-2023: harjasuolausreitti 12 km + tehostettu reitti 38 km
Talvikautena 2023-2024: harjasuolausreitti 12 km + tehostettu reitti 52 km
Talvikautena 2024-2025: harjasuolausreitti 12 km + tehostettu reitti 62 km
Talvikautena 2025-2026: harjasuolausreitti 12 km + tehostettu reitti 70 km

Urakoitsijalla ei ole oikeutta korvaukseen mikäli sopimuskokonaisuus
supistuu ja/tai laatuvaatimuksia muutetaan edellä mainitusta syystä.

Kaikkiin muutoksiin on ennen työn toteutusta ja hankintoja saatava
tilaajan kirjallinen hyväksyminen. Poikkeuksena on YSE 43 §:n 3.
momentin mukaiset pienet muutostyöt, joita sopimuksen kohdassa 1
mainitut tilaajan henkilöt ovat oikeutettuja tilaamaan.

17.  OMISTUSOIKEUS

Viite YSE 51 §, 52 §, 53 § Omistusoikeus YSE:n mukaisesti.

18.  LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN

Viite YSE 59 § Muutos- ja lisätöitä on oikeutettu tilaamaan kunnossapidon vastaavat
rakennuttajat.

Viite YSE 46 §, 59 §
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Lisä- ja muutostöistä on sovittava aina kirjallisesti.

Viite YSE 59 § 4. YSE 43 §:n 3. momentin tarkoittamia pieniä ja kiireellisiä muutostöitä
on oikeutettu tilaamaan Puitesopimuksen liitteessä 8 mainitut tilaajan
henkilöt.

19.  VALVONTA

Viite YSE 59 § Tilaajan edustajia ovat Puitesopimuksen liitteessä 8 mainitut tilaajan
henkilöt.

Viite YSE 60 § Tilaajan asettamana työmaa- ja laadunvalvojana toimivat
Puitesopimuksen liitteessä 8 mainitut tilaajan henkilöt.

20.  TYÖNJOHTO

Viite YSE 56 § 1. Puitesopimuksen liitteessä 8 nimetyt vastaavat työnjohtajat.

Viite YSE 56 § 2.

21.  TYÖSUOJELU

Viite YSE 57 § Puitesopimuksen liitteessä 8 nimetyt urakan turvallisuuden
yleisjohdosta vastaavat henkilöt.

Urakoitsijan tulee ylläpitää henkilölistaa omista ja alihankkijoidensa
työalueella työskentelevistä työntekijöistä tarvittavine tietoineen.
Urakoitsijan tulee pyydettäessä luovuttaa henkilölista tilaajan tai hänen
edustajansa käyttöön.

22.  YHTEISET TOIMITUKSET

Viite YSE 66 § Työmaakokouksia pidetään sovittuina aikoina noin kolme kertaa
talvikaudessa.

Ennen talvihoitotöiden aloittamista pidetään aloituskatselmus ja
ylläpitoalueen haltuunottokatselmus.
Muita katselmuksia pidetään tarvittaessa.

23.  MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa tästä urakkasopimuksesta
Verohallinnolle veroviranomaisen laatimalla lomakkeella.
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24.  RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Viite YSE 92 § Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan
ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli
yhteisymmärrystä ei saavuteta, ristiriitaisuudet jätetään Varsinais-
Suomen käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle.

ALLEKIRJOITUKSET
Paikka ja aika

Turku, x.x.202x

Allekirjoitukset
Tilaaja                                                                                                                  Urakoitsija
K


