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Allekirjoittaneet Turun kaupunki ja Väylävirasto ovat solmineet seuraavan 
sopimuksen Turun uusi satamaraide, hankearvioinnin sopimus. 

1  Sopijapuolet 

 
Turun kaupunki  
Y-tunnus 0204819-8 

PL 355, 20101 Turku 
 
Väylävirasto  

Y-tunnus 1010547-1 
PL 33,  00521 Helsinki 
 

 

2  Sopimuksen tausta 

Väylävirastolla on käytössä oleva satamaraide nykyiseen laivaterminaaliin. 
 

Turun Satama Oy rakentaa uuden, useille laivayhtiöille yhteiskäyttöisen, 
satamaterminaalin (Ferry Terminal) nykyisten terminaalien alueelle.  
 
Turun kaupunki on laatinut selvityksen (25.2.2022) uuden satamaraiteen 

sijainnista. Selvityksen perusteella Turun kaupunki esittää, että nykyinen 
satamaraide puretaan ja uusi satamaraide rakennettaisiin kulkemaan Iso-
Heikkilän (Turku Tavaran) ratapihan kautta (vaihtoehto 7). Muutos mah-

dollistaa Turun linnan ja Aurajokisuun länsirannan maankäytön kehittämi-
sen jatkamista osaksi merellistä kaupunkikeskustaa. 
 

Turun kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen satamaraiteesta 
(6.6.2022) jatkaa satamaraiteen toteuttamisen edistämistä. 
 

3  Sopimuksen tarkoitus ja tavoite 

Väylävirasto ja Turun kaupunki edistävät suunnittelua niin, että selvitetään 
jatkosuunnittelun tarpeet, aikataulu sekä selvitetään hankkeen yhteiskun-
tataloudellinen kannattavuus. Tavoitteena on, että uusi satamaraide olisi 

rakennettu samaan aikaan Ferry Terminaalin valmistumisen kanssa. 
 

4  Sopimuskohde 

Sopimuksen kohteena on Turun uusi satamaraide, joka sijaitsee Turku Ta-

vara nykyisen yksityisraiteen rajalla (raideopastin T402 ja T403) ja Turun 
tulevan uuden satamaterminaalin välillä. Uuden satamaraiteen pituus on 
noin 2 km. Liitteessä 1 on esitetty uuden satamaraiteen likimääräinen si-

jainti. 
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5  Hankkeen suunnittelusta sopiminen 

Väyläviraston suunnitteluun osallistuminen tapahtuu Liikenne 12 ohjelman 

mukaisesti. Ohjelman mukaan suunnittelurahoitusta osoitetaan kohteisiin, 
jotka tukevat ja edistävät kestävää yhdyskuntarakennetta ja kestävää lii-
kennettä ja niistä saatavat yhteiskunnalliset hyödyt ovat investointikustan-

nuksia suuremmat. Investointiohjelman pohjalta kehittämishankkeesta on 
mahdollista neuvotella seuraavissa MAL-neuvotteluissa. Satamaraide ei si-
sälly nykyiseen Liikenne 12 ohjelmaan. 

 
Satamaraiteen hyötyjen ja kustannusten selvittämiseksi on laadittava han-
kearviointi, jonka perusteella hanketta on mahdollista edistää sopijapuol-

ten rahoituspäätöksissä. 
 
Tällä sopimuksella sovitaan hankearvioinnin laatimisesta, jonka kustannuk-

siin osallistuvat molemmat sopijapuolet. Väylävirasto toimii hankearvioinnin 
teettäjänä. Hankearvioinnin sisältö määritetään tarkemmin tarjouspyyn-
nössä. 

 

6  Hankearvioinnin kustannusten jakaminen 

Hankearvioinnin ja sen laatimiseksi edellytettävien selvitysten kokonaiskus-
tannusten on arvioitu olevan 40 000 euroa. Hankearvioinnin kustannukset 
jaetaan tasapuolisesti sopijapuolten kesken (1/2). Hankearvioinnin laatija 

laskuttaa sopimusosapuolia edellä mainitun kustannusjaon mukaisesti erik-
seen ja arvonlisävero sisältyy molemmille tilaajalle lähetettyyn laskuun.  
 

7  Aikataulu 

Hankearvio valmistuu keväällä 2023. 
 

8  Hankkeen jatkosuunnittelusta ja toteuttamisesta sopiminen 

Hankearvioinnin tulosten perusteella voidaan tarkastella jatkosuunnittelun 

mahdollisuuksia ja aikataulua. Hankearvioinnin tulokset huomioidaan suun-
nitteluohjelmoinnin valmistelussa. 
 

Hankearvioinnin jälkeen seuraavat vaiheet ovat rata- ja rakentamissuunnit-
telu. Näiden suunnitteluvaiheiden edistämisestä tai hankkeen toteuttami-
sesta ei ole rahoituspäätöksiä.  

 

9  Sopimuksen voimassaolo 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoitta-
neet.  
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10  Sopimuksen allekirjoittaminen 

 

Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
Tilaajan Väylävirasto puolesta sopimuksen on allekirjoittanut ratkaisijana 
Johtaja Jaakko Knuutila  
ja esittelijänä 
Projektipäällikkö Heidi Mäenpää 

 
Tilaajan Turun kaupunki puolesta sopimuksen on allekirjoittanut 
Maankäytön johtaja Jyrki Lappi 
 
 


