



Maantien 204 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Paattistentie-Tortinmäki, Turku

Tiesuunnitelman kustannustenjakosopimus

1 Sopimusosapuolet

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri
PL 636
20101 Turku

Turun kaupunki
PL 355
20101 Turku

2 Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Aku Reini, projektipäällikkö
puhelin 050 397 7834
aku.reini@ely-keskus.fi

Antti Kärki, suunnittelupäällikkö
puhelin 0400 961 592
antti.karki@ely-keskus.fi

Turun kaupunki
Kimmo Suonpää, kaupunkirakentamisjohtaja
puhelin 040 637 4954
kimmo.suonpaa@turku.fi

Maija Norava, liikennesuunnittelupäällikkö
puhelin 044 907 4051
majja.norava@turku.fi


Eero Paavola, liikennesuunnitteluinsinööri
puhelin 044 701 0262
eero.paavola@turku.fi

20.3.2023

VARELY/77/2023

3 Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen kohde sijaitsee Turun kaupungissa maantiellä 204 välillä Paattistentie-Tortinmäki. Sopimuksen kohteen sijainti on esitetty tarkemmin kuvassa 1. Väylän päättymiskohdasta sovitaan erikseen kaupungin kanssa ennen suunnittelutyön aloittamista.



Kuva 1 Sopimuskohde kartalla

ELY-keskus ja Turun kaupunki aloittavat yhteistyössä laatimaan tiesuunnitelman jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta maantien 204 varteen välille Paattistentie-Tortinmäki. Tiesuunnitelman laatiminen aloitetaan vuoden 2023 aikana ja alustava aikataulu on seuraavanlainen:

- tiesuunnitelman maastomittaukset keväällä 2023
- tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2024 alkupuolella
- tiesuunnitelman hyväksymispäätös vuoden 2024 aikana

Sopimuksen tarkoituksena on sopia tiesuunnitelman laadinnan kustannustenjaosta. Lisäksi tällä sopimuksella Turun kaupunki valtuuttaa ELY-keskuksen toimimaan hankkeen suunnitteluttajana.

20.3.2023

VARELY/77/2023

4 Kustannustenjako

Kaikki tiesuunnitelman laadintaan liittyvät kustannukset jaetaan 50/50-periaatteen mukaisesti ELY-keskuksen ja Turun kaupungin kesken.

Arvioidut kustannukset suunnitelman laatimiselle ovat seuraavat:

- tiesuunnitelman laatiminen 160 000 euroa (80 000 euroa/osapuoli)
- pohjatutkimusten tekeminen 50 000 euroa (25 000 euroa/osapuoli)
- maastomallin laatiminen 35 000 euroa (17 500 euroa/osapuoli)
- varaus lisä- ja muutostöille 25 000 euroa (12 500 euroa/osapuoli)

Tiesuunnitelman laadinnan kustannusarvio on 270 000 euroa, eli 135 000/osapuoli.

Toimijat laskuttavat suoraan molempia osapuolia em. kustannusjaon mukaisesti.

5 Voimaantulo

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoituksellaan hyväksyneet.

6 Sopimuksen muuttaminen

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuolten allekirjoituksin.

7 Allekirjoitukset

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti Visma Sign-järjestelmällä.

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet Turun kaupungin puolesta kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen puolesta projektipäällikkö Aku Reini ja suunnittelupäällikkö Antti Kärki.

LIITTEET: Alustava esiselvitys

JAKELU: Turun kaupunki, Jyrki Lappi
Turun kaupunki, Eero Paavola
Turun kaupunki, Maija Norava

TIEDOKSI: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pekka Puurunen
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Markus Salminen
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Bäcklund