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Turun kaupunki

Kulttuurikujan pysakointikansi
TARJOUS

Kiitdmme tarjouspyynndsténne ja tarjoamme hankkeen paa- ja arkkitehtisuunnittelua 11.1.2024

tarjouspyynnon perusteella seuraavasti:

1. Tehtdvan sisédlto

Tehtdvan tarkoituksena on viimeistella ja yhteensovittaa aiemmin laadittu luonnos, laatia aineisto
rakennuslupaa varten, toteutussuunnitelmat seka hoitaa tydmaa-aikaiset tehtavat.
Tyd perustuu vuoden 2023 aikana laadittu vaihtoehto 4, jonka laajuus on 464m?2 ja alustava

rakennuskustannus 2,7M€.

2. Tehtévan aikataulu
Ty6 voidaan aloittaa heti ja suorittaa erikseen tarkentuvassa aikataulussa osana TUMUn

suunnittelua.

3. Suunnittelijat, laskutushinnat ja tyomaaraarvio

Tydryhma koostuu henkil6istd, jotka osallistuvat parhaillaan musiikkitalon suunnitteluun.
Tuomas Silvennoinen (E) toimii hankkeen paasuunnittelijana ja Reetta Kalli (03) projektiarkkitehtina.

Muut tarvittavat henkilt toimiston henkilokunnasta.

Tuntihinnoittelussa noudatetaan PES-Arkkitehtien tuntihinnoittelua, kun tehtdva suoritetaan

erillisena allianssin toimeksiannosta.

(E) 145 €/h (alv.0%), pdasuunnittelija
(01) 120 €/h (alv.0%)

(02) 100 €/h (alv.0%),

(03) 95€/h (alv.0%)

(04) 90€/h (alv.0%)

(05) 80€/h (alv.0%)

(03) 70€/h (alv.0%)
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Hankkeen tydmaaraarvio:

600h x keskituntihinta 95€/h = 57.000€ (alv. 0%)

Tyomaara jakautuu seuraaviin osiin:
- yleissuunnittelu ja rakennuslupavaihe noin 240h
- Toteutussuunnittelu noin 180h

- Tydomaa-aikaiset tehtdvat noin 180h

Tarjous on kattohintainen tuntitydtarjous, joka perustuu tydméaardarvioon tehtavan suorittamisesta.
Tyo laskutetaan tuntikirjauksen toteutuneiden tuntien mukaisesti kuukausittain. Mikali arvioitu
tuntimaara on ylittymassa, keskustellaan siitd etukateen tilaajan kanssa. Vastaavasti arvioitu

tuntimaara voidaan myds alittaa.

Olemme tarvittaessa valmiit keskustelemaan tarjouksen sisallosta ja yksityiskohdista.

Sopimuksen ehdot KSE2013

PES-Arkkitehdit Oy

Tuomas Silvennoinen, arkkitehti SAFA
Suunnittelujohtaja, osakas, COB

040 56 52 745

tuomas.silvennoinen@pesark.com



