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Turun KaupunkiKaupunkiympäristön toteutussuunnittelu,Infran suunnittelupäällikkö Kari LinnakoskiPL 355 (Puolalankatu 5, 3 krs.)20101 TURKUkari.linnakoski@turku.fi
Viite: Tarjouspyyntö 12.4.2024 ”Runkolinjapysäkit_Satakunnatie.pptx” ja neuvottelu 17.4.2024.
Tarjous

Kiitämme mielenkiintoisesta tarjouspyynnöstänne.
Tehtävän sisältö

Tehtävänä on neljän linja-autopysäkin muutossuunnittelu runkolinjapysäkeiksi tarjouspyyn-
töneuvottelussa määritettyihin kohtiin. Suunniteltavat kohteet:
1. Satakunnantie - Nuijamaantie:

 Pysäkin pidennys, 1 nivelbussi
 Odotustilan parantaminen, uusi katos 1 kpl, kaide
 Vähäinen KS + RS. Lähtökohtaisesti rakennekerroksiin ei tarvita muutoksia

2. Satakunnantie – Varkkavuorenkatu (länsikeskuksen suuntaan)
 Pysäkin pidennys, mitoitusajoneuvo: 2 nivelbussia
 Odotustilan pidennys ja uusi katos
 JK+PP-väylän siirto pysäkin kohdalla
 Hulevedet huomioitava
 Vähäinen KS. RS: uusia rakennekerroksia JK+PP-väylän kohdalle.

3. Satakunnantie – Varkkavuorenkatu (keskustan suuntaan):
 Pysäkin pidennys, mitoitusajoneuvo: noin 60m pitkä esiselvityksessä
 Laiturin/odotustilan levennys,
 Katoksen siirto
 Jjkpp-väylän siirto
 Vähäinen KS. RS: uusia rakennekerroksia JK+PP-väylän kohdalle.

4.  Satakunnantie – Rieskalähteenkatu (keskustan suuntaan)
 Pysäkin pidennys. Mitoitusajoneuvo: 2 *nivelbussi, pituus 50 m (huoltoaseman liitty-

mään asti)
 Katoksen siirto odotustilaan, odotustilaan betonilaatta,
 Jkpp:n siirto ei ole mahdollista. Väylän kavennus ja pyörätien sivukaltevuuden pie-

nentäminen
 • Vähäinen KS + RS

Hulevedet huomioidaan kaikissa kohteissa.
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Kokouksia pidetään tarvittava määrä. Kokoukset pidetään yhdessä muiden jo käynnissä ole-
vien runkopysäkkikohteiden kokousten kanssa. Tähän tarjoukseen sisältyy 3 kokousta aiem-
min sovittujen kokousten lisäksi. Muut kokoukset sovitaan erikseen.
Suunnitteluun sisältyy Turun kaupungin suunnitteluohjeen normaalin käytännön mukaiset
asiakirjat seuraavin täsmennyksin:

 Liikennesuunnittelu: liikennetekninen mitoitus on lähtökohtaisesti tilaajan esityksen
mukainen, mitoitusajoneuvo kohdekohtaisesti telibussi tai nivelbussi. Toimivuus tar-
kistetaan.

 Suunnitelmat laaditaan suoraan rakennussuunnitelmiksi, josta tuotetaan ohjeen mu-
kainen katusuunnitelma hallinnolliseen käsittelyyn.

 Kevennetty rakennussuunnitelma tarkoittaa, että kohde on menossa jo valitun puite-
sopimusurakoitsijan toteutettavaksi. Kevennetty katusuunnitelma tarkoittaa käytän-
nössä kevennettyä hallinnollista menettelyä. katusuunnitelman esitystapa kaupungin
käytännön mukainen.

 Pysäkkikatokset vain katusuunnitelman tasoisena, ei tarkempaa rakennesuunnittelua.
 Uudet hulevesikaivot liitetään nykyiseen viemäriin, lähtökohtaisesti ei sisällä linja-

suunnittelua
 Pohjarakennussuunnittelun tarpeen arviointi ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman

laatiminen sisältyy. Oletuksena ettei tarvita.
 Viheralueet ja viheralueiksi muuttuvat katualueet esitetään lähtökohtaisesti nurme-

tettavaksi ja mahdollisesti poistuvan puun tilalle esitetään vastaava korvaava puu.
Suunnittelukohteissa huomioitava pysäkkien lisäksi kohdekohtaisen tarpeen mukaisesti mm.
pysäkkikatokset, pyöräparkit, kierrätyspisteet, poistuvat pysäkit.
Kohteiden esittely ja suunnitelman sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöneuvottelun
yhteydessä esitellyssä tehtäväkuvauksessa ” Runkolinjapysäkit_Satakunnantie.pptx”
Katusuunnitelmat, puistosuunnitelmat ja rakennussuunnitelmat toimitetaan tilaajan tarkas-
tuksen ja suunnitelmiin tehdään kommenttien mukaiset korjaukset ja muutokset. Tehtävään
ei sisälly tilaajan toisen ja sitä useampien kommenttikertojen muutostarpeet suunnitelmiin.
Tehtävään ei sisälly:

 Tietomalli
 Katuvalaistuksen suunnittelu (lähtöaineiston toimitus Turku Energialle sisältyy)
 Pysäkkikatosten, kierrätyspisteiden ja pyöräparkkien väline- ja rakennussuunnittelu
 Pohjatutkimukset ja maastomittaukset
 Puistojen ja katualueiden maisemasuunnittelu muilta osin, kuin pysäkkien ja katualu-

eiden reuna-alueiden välttämättömien muutostarpeiden vaatimilta osuuksilta
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Työryhmä
Suunnittelualojen vastuuhenkilöt esitetään puitesopimuksen mukaisesti sekä muut suunnit-
telijat ja arvioidut tuntimäärät:
Tehtävä Henkilö SKOL Tunnit

 Projektin johto, projektipäällikkö: ins. AMK Juha Vesterberg  (02) 40
 Liikennesuunnittelu, PP:n varahenkilö DI Tuomas Miettinen (02) 4
 Katusuunnittelun vastuuhenkilö: ins.AMK Timo Alatalo (03) 30
 Suunnittelijat ja suunnitteluavustajat: ins.AMK Toni Salminen ja (04)

ins.AMK Aleksi Karppinen  (04) 350
Yhteensä 424

Lisäksi käytämme tarvittavassa laajuudessa yhtiömme muuta henkilökuntaa.
Kustannukset

Tehtävän veloitusperusteena on konsulttitoiminnan sopimusehtojen 5.2.3. mukainen aika-
palkkio henkilöryhmittäin. Veloitusperusteena ovat puitejärjestelysopimuksen mukaiset tun-
tihinnat (alv 0%). Tarjoushinta on kattohinta, jota ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta. Suun-
nittelutehtävän osatehtävien mukainen tarjoushinta muodostuu seuraavasti:

Kohde Tuntiarvio Yhteensä €1. Satakunnantie - Nuijamaantie 86 h 6 921,00 €
2. Satakunnantie – Varkkavuorenkatu

(länsikeskuksen suuntaan) 94 h 7 570,00 €
3. Satakunnantie – Varkkavuorenkatu (keskustan suuntaan) 94 h 7 570,00 €
4. Satakunnantie – Rieskalähteenkatu (keskustan suuntaan) 118 h 9 483,00 €
5. Kokoukset: 3 kpl (3 osallistujaa/kokous) 24 h 2 430,00 €

YHTEENSÄ (alv. 0%) 424 h 33 974,00 €
Mahdolliset erikseen sovittavat lisäkokoukset 810,00 €/kpl. Mahdollisessa tehtävän laajene-
misessa noudatamme puitejärjestelysopimuksen henkilöryhmittäistä hinnastoa:

SKOL-luokka Hinta €/h
SKOL E 111

SKOL 01 110
SKOL 02 96
SKOL 03 86
SKOL 04 79
SKOL 05 74
SKOL 06 40
SKOL 07 35
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Aikataulu
Suunnitteluaikataulua on soviteltu käynnissä olevat hankkeet huomioiden.
Tarjouspyynnössä aikataulun ehdottaminen oli jätetty konsultille. Suunnitelma ehdotetaan
laadittavaksi seuraavan aikataulun mukaisesti:

- Suunnittelun aloitus toukokuun 2024 alussa heti aloitusluvan saatuamme
- Katu- ja rakennussuunnitelmat samanaikaisesti tilaajan tarkastukseen kohdekohtaisesti

vaiheittain:
1. Tarkastukseen 7.6.2024 mennessä, valmis 24.6.2024 mennessä
2. Tarkastukseen 16.8.2024 mennessä, valmis 30.8.2024 mennessä
3. Tarkastukseen 23.8.2024 mennessä, valmis 6.9.2024 mennessä
4. Tarkastukseen 20.9.2024 mennessä, valmis 11.10.2024 mennessä

Liitteenä 2 on aikatauluehdotus sovitettuna käynnissä olevaan pysäkkisuunnitteluun.
Yleisestä käytännöstä poiketen suunnitelmien tarkastusaikaa voidaan tarvittaessa lyhentää,
joten tilaajan kommentointiaika 1 viikko ja konsultin korjausaika 1 viikko.

Laskutus
Projektia laskutetaan kuukausittain työn etenemisen mukaan. Maksuehto on 30 vrk netto.

Arvonlisävero
Tässä tarjouksessa esitettyihin kustannuksiin ja tuntiveloitushintoihin ei sisälly arvonlisäve-
roa. Arvonlisävero lasketaan kustannuksiin ajankohdan voimassa olevana todellisena mak-
settavana verona.

Laadunvarmistus
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä on käytössä sertifioitu ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ja
ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä (FIHSK 110984404AB).
Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme sisältää koko yritystä sekä yksittäisiä toimeksiantoja kos-
kevia tavoitteita, periaatteita ja toimintaohjeita. Projektien laadunhallinta perustuu projekti-
toiminnasta annettuihin sisäisiin ohjeisiin, jotka sisältävät mm. projektin laadun hallinta- ja
tarkastusmenettelyjä.
Olemme sitoutuneet kehittämään jatkuvasti toimintatapojamme ja osaamistamme sekä toi-
mimaan ympäristön kannalta kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Sopimusehdot
Työssä noudatetaan Infrasuunnittelun suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimusta ajalle
1.1.2023 (tavoite) - 31.12.2024, lisäksi optiot vuosille 2025 ja 2026.
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Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksemme on voimassa 90 päivää.

Yhteydenotto
Olemme valmiit antamaan tarjoustamme koskevia lisätietoja sekä neuvottelemaan työn suo-
rittamisesta. Tarjoustamme koskevia lisätietoja antaa Juha Vesterberg, puh. 0400 539 289,
juha.vesterberg@fcg.fi

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen ja yhteistyöhön.

Kunnioittavasti
FCG Finnish Consulting Group Oy

Pekka Väinölä Juha Vesterberg
Johtaja, Infra Projektipäällikkö, ins. AMK

Liitteet
Liite 1 Suunnittelukohteet
Liite 2 Kokonaisaikataulu
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FCG Finnish Consulting Group Oy
Osmontie 34, 00601 Helsinki

www.fcg.fi
010 4090TURKU Aikataulusuunnitelma 23.4.2024

RUNKOLINJAPYSÄKIT
RUNKOLINJAPYSÄKIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 48

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu
Projektihallinto
Suunnitelun tilaus 8.1. Suunnittelukokoukset 8.2. 5.3. 17.4. 4 (4) 5
Katusuunnitelma
KOHTEET 1-4
2 kohdetta
KS tarkastukseen 8.3. mennessä 8.3.
KS-tilaajan tarkastus 11.-15.3.
KS-viimeistely 18.-22.3. (26.3.) K
Naapurikirjeet 22.3. suunnitelmaselostus T
Kuulutus 30.3. ja nähtävillä 2.4.-16.4. T
2 kohdetta
KS tarkastukseen  5.4. mennessä 5.4.
KS-tilaajan tarkastus 2.-12.4.
KS-viimeistely 15.-19.4. (23.4.) K
Naapurikirjeet 19.4. suunnitelmaselostus T
Kuulutus 27.4. ja nähtävillä 29.4.-13.5. T
Lautakunta 11.6.2024 LTK
KOHTEET 5-6
KS 5-6: tarkastukseen 26.4. mennessä 26.4.
KS-tilaajan tarkastus 29.4-3.5.
KS-viimeistely 6.-10.5. (14.5.) K
Naapurikirjeet 10.5. T
Kuulutus 18.5. ja nähtävillä 20.5.-3.6. T
Lautakunta 18.6.2024 LTK
Rakennussuunnitelma, Kohteet 1-4
RS suunnitelma valmis 31.5. mennessä
RS-tilaajan tarkastus 3.-14.6.
RS-viimeistely 17.-28.6.
Aineiston luovutus 1.7.2024
Kohteet 5-6
RS suunnitelma valmis 16.8. mennessä
RS-tilaajan tarkastus 19.-30.8.
RS-viimeistely 2.-13.9.
Aineiston luovutus 15.9.2024
Satakunnantien kohteet (ehdotus)
RS+KS, tarkastukseen vaiheittain
Tilaajan tarkastus vaiheittain 1. 2,3 4
Suunnitelman luovutus 11.10.2024 mennessä

Hiihtolomaviikko Pääsiäinen 29.3-1.4.2024 viikoilla 13-14 Lomakuukausi
= Konsultin työvaihe = Tilaajan työvaihe


