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Turun Kaupunginpuutarhan alueelle valmisteltu asemakaava 

otettiin uudelleen valmisteluun alueelta löytyneiden luontoarvojen 

takia. Kaavamuutoksen johdosta Daaliapuisto laajenee 

aikaisemmin asuinrakentamiselle varatulle alueelle. 

Uuden puistonosan suunnittelu vaatii luonnonarvojen ja 

maankäytön muutoksen mukanaan tuomien virkistystoimintojen ja 

hulevesien käsittelyn yhteensovittamista. Suunniteltava puiston 

osa tulee sovittaa luontaiseksi osaksi jo suunniteltua Daaliapuistoa 

sekä kaava-alueen muita virkistysalueita. Suunnittelussa tulee 

huomioida kalliokiiltokoin ja jalavatöyhtökoin elinympäristöjen 

säilyminen lajeille elinkelpoisina pitkällä aikavälillä. 

Työn tavoitteet
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Työ sisältää Daaliapuiston laajennusosan puistosuunnitelman laatimisen. 

Puiston laajennus suunnitellaan liittymään luontevasti Daaliapuiston aiemmin laadittuun puistosuunnitelmaan. Puiston suunnittelussa 

tavoitellaan luonnonmukaista ympäristöä, jossa kuitenkin näkyy paikan historia kaupunginpuutarhana. 

Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan erityisesti erittäin uhanalaisen jalavatöyhtökoin ja vaarantuneen kalliokiiltokoin

elinympäristöjen säilyminen elinkelpoisina. Jalavatöyhtökoita varten esitetään suojaisalla ja lämpimällä paikalla kasvavien nuorten 

jalavien jatkumo ja lehtimassan jättämistä maahan talven yli. Alueen muita puulajeja poistetaan sen verran, että puusto ei ole liian 

tiheää ja varjoista.

Kalliokiiltokoin tarvitsemat nykyiset keltamaksaruohokasvustot suojataan kulutukselta ja koirien jätöksiltä. Alueelle myös lisätään 

kelta- ja valkomaksaruohoja sisältävää kuivaa ketoniittyä.

Työssä tarkastellaan myös mahdollisuuksia parantaa alueen luoteisosassa, kaavanmukaisen puistoalueen ulkopuolella sijaitsevan

pienen, roskaantumisesta ja veden vähyydestä kärsivän lammen tilaa. 

Osallistaminen: luonnoksesta tehdään kysely otakantaa-palveluun (tilaaja hoitaa kyselyn järjestelyt). Puistosuunnitelman luonnos 

menee nähtäville. 

Suunnitelmat laaditaan Turun kaupungin yleisen käytännön mukaisina. 

Kohteeseen ei tarvita tietomallipohjaista suunnitelmaa. 

Työn sisältö I
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Daaliapuiston laajennuksen puistosuunnittelu sisältää kaksi vaihetta:

Luonnosteluvaihe

• Lähtötietoihin perehtyminen

• Aloituskokous 

• Yksi maastokäynti kohteessa yhdessä tilaajan kanssa

• Ekologisen maisemasuunnittelun ideointi asiantuntijatyönä

• Kolme kevyttä idealuonnosta erilaisista vaihtoehdoista

• Yksi kokous luonnosten esittelyä ja jatkotyöstettävän suunnitelman valintaa varten (etänä)

Suunnitteluvaihe

• Jatkoon valitun vaihtoehdon työstäminen puistosuunnitelmaksi

• Kolme kokousta tilaajan edustajien kanssa (etänä, osallistujina tilaaja ja projektipäällikkö)

• Työn viimeistely tilaajan kommenttien perusteella

• Puistosuunnitelman ja kahden A3-kokoisen havainnekuvan laatiminen

Työ voidaan aloittaa heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen. Työ valmistuu viimeistään marraskuussa 2024. 

Ks. Tarkempi kuvaus kohdassa aikataulu. 

Työn sisältö II
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Työn lopputuloksena tuotetaan:

• Puistosuunnitelma

• Suunnitelmapiirustus

• Suunnitelmaselostus

• Kustannusarvio

• Kaksi A3-kokoista havainnekuvaa

Lopputulokset
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Suunnitteluvaihe

• Kokous 5:
Päätöskokous ja 
viimeinen 
kommenttikierros

• Valmiin 
puistosuunnitelman ja 
havainnekuvien 
palautus. 
(Suunnitelman 
työstöön ja 
aineistotoimitukseen 
varataan 5 työpäivää 
kommenttien 
saamisesta)

12/2024

Suunnitteluvaihe

• Puistosuunnitelman ja 
havainnekuvien  
työstäminen

• Kokous 3:
Suunnitelmien ja 
havainnekuvien 
esittely ja 
kommentointi

• Nähtävilläolo

• Kokous 4: 
Mahdolliset 
nähtävilläolon jälkeen 
tehtävät päivitykset

10 - 11/2024

Luonnosteluvaihe

• Puistosuunnitelman 
luonnostelu

• 3 kpl idealuonnoksia

• Kokous 2:
luonnosten esittely ja 
jatkotyöstettävän 
luonnoksen 
valitseminen

9/2024

Luonnosteluvaihe

• Pohjatutkimukset, 
maasto- ja 
kantavuusmittaukset 
tilaajalta

• Lähtötietoihin 
tutustuminen

• Kokous 1: 
Aloituskokous

• Maastokäynti 
kohteessa tilaajan 
kanssa

• Ekologisen 
maisemasuunnittelun 
ideointi

8/2024

Aikataulu
Työ valmistuu 30.12.2024 mennessä

Tilaajan kommentointiaika kokousten jälkeen: 

12.8.2024



Työryhmä

Olemme valinneet tehtävään työryhmän, jolla on runsaasti kokemusta puistosuunnittelusta sekä 

ekologisesta maisemasuunnittelusta, mukaan lukien suojeltujen lajien huomioiminen osana 

suunnittelua. 

Konsultin työryhmä:

• Aino Karilas, maisema-arkkitehti, projektipäällikkö SKOL 02

• Jaakko Kullberg, biologi FM, hyönteis- ja kasvillisuusasiantuntija, SKOL 02

• Vilja Larjosto, maisema-arkkitehti, asiantuntija SKOL 02 

• Kaisu Hynynen, laadunvarmistus ja projektipäällikön varahenkilö SKOL 01

• Työn alkaessa nimettävä suunnittelija, maisema-arkkitehti, SKOL 04

Tarvittaessa voimme käyttää muuta Sitowisen henkilökuntaa asiantuntijatehtävissä sekä teknisissä tai 

hallinnollisissa tehtävissä. Alikonsultteja ei käytetä.

Työryhmän henkilöt ja heidän referenssinsä on tarkemmin esitetty liitteessä 1.
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Laadunvarmistus ja riskienhallinta

Projektin laadunvarmistuksen tehtävänä on taata projektin lopputuotteiden ja prosessin hyvä laatu.

Sitowisen projektin riskienhallinta perustuu riskiperusteiseen projektiluokitteluun, jonka perusteella riskienhallinnan 

tarve projektissa määräytyy. Tarkoituksena on fokusoida riskienhallinta juuri niihin projekteihin ja teemoihin, mitkä 

kulloinkin ovat kriittisimpiä projektin etenemisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Sitowisessä on käytössä 

tarpeisiin räätälöity projektinhallintaportaali Voima, josta löytyy tarkoituksenmukainen työkalu myös riskiarvioihin. 

Teemoina riskiarviossa ovat mm. aikataulu, resurssit, toimeksiannon sisältö, turvallisuus ja vastuullisuus. Tarvittaessa 

projektin riskienhallinta voidaan raportoida myös tilaajalle.

12.8.2024



Toimeksiannossa noudatetaan 

puitesopimuksemme mukaisia 

sopimusehtoja.  

SOPIMUS-
EHDOT

Sitowisen visio on olla vastuullisin 

kumppani. Käytämme projektityön 

tukena Voima-projektinhallinta-

portaalin vastuullisuustyökalua, jonka 

avulla tunnistamme olennaisimmat 

vastuullisuusnäkökohdat ja 

seuraamme toimenpiteitä niiden 

edistämiseksi. 

Ilmoitamme, että olemme tarjousta 

laatiessamme ottaneet huomioon 

verotusta, ympäristönsuojelua, 

työsuojelua, työoloja ja työehtoja 

koskevat velvoitteet.

VASTUULLISUUS JA 
VELVOITTEET

Sitowisen toimintajärjestelmällä on 

voimassa olevat ISO 9001 ja ISO 

14001 -sertifikaatit. 

Toimintajärjestelmä edellyttää 

keskittymistä asiakkaan vaatimuksiin 

ja liiketoimintaprosessien 

tehokkuuteen ja siinä korostuvat 

johtaminen, lisäarvon tuottaminen, 

prosessien toiminnan ja tehokkuuden 

parantaminen sekä tosiasioihin 

perustuva päätöksenteko.

TOIMINTA-
JÄRJESTELMÄ



• Tarjoushinta 24 665 €

• Matkoihin käytettyä aikaa ei laskuteta erikseen.

• ALV 0%

• Työtuntien jakautuminen, arvio:

• Aino Karilas 120 h

• Jaakko Kullberg 25 h

• Vilja Larjosto 10 h

• Kaisu Hynynen 5 h

• Työn alkaessa nimettävä suunnittelija 145 h

Tarjous ja kaupalliset ehdot

12.8.2024
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