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SÄRKILAHDEN ASEMAKAAVA-ALUEEN INFRAN JA YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU

Tarjoamme Turun kaupungille Särkilahden asemakaava-alueen infran ja yleisten alueiden suun-
nittelusta tarjouspyynnössä 16.9.2024 mainituin ehdoin.

1 Tarjoajan perustiedot

Tarjoaja AFRY Finland Oy

Y-tunnus 0625905-6
Osoite Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 Turku
Yhteyshenkilö, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero

Arto Muhonen arto.muhonen@afry.com 040 569 4460

Sähköpostiosoite, johon hankinta-
päätös lähetetään tiedoksi

arto.muhonen@afry.com

2 Suunnittelualojen vastuuhenkilöt

Projektipäällikkö: Arto Muhonen
Projektipäällikön varahenkilö: Teemu Sandberg

Liikennesuunnittelija: Wille Tuomola
Katusuunnittelija: Samuli Tuuttila
Geosuunnittelija: Simo Luukkonen
Maisemasuunnittelija Juha-Pekka Reilin
Valaistussuunnittelija:
Hulevesisuunnittelija: Antti Harju
Vesihuoltosuunnittelija: Teemu Sandberg
Tietomallikoordinaattori: Samuli Tuuttila

3 Tarjoushinnat (alv 0 %)

1. Katusuunnittelu
a. katusuunnitelmat 127 000 € (alv 0 %)
b. kadunrakennussuunnitelmat 137 000 € (alv 0 %)

2. Puistosuunnittelu
a. puistosuunnitelmat 40 400 € (alv 0 %)
b. puiston rakennussuunnitelmat 44 500 € (alv 0 %)

3. Valaistussuunnittelu (kadut ja puistopolku)       € (alv 0 %)
4. Geosuunnittelu (kadut ja puistot) 8 000 € (alv 0 %)
5. Vesihuoltosuunnittelu, ei sisällä hulevesien runkolinjojen suunnittelua

 (sis. geo- ja kaivantosuunnittelun vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta)
69 000 € (alv 0 %)

6. Huleveden runkolinjojen suunnittelu (sis. geo- ja kaivantosuunnittelun
huleveden runkolinjojen osalta) 23 000 € (alv 0 %)

TARJOUSHINTA YHTEENSÄ: 448 900 € (alv 0 %)
(vertailuhinta, KSE 2013 kohdan 5.2.1 mukainen kokonaishinta)

4 Lisätyöhinnat (alv 0 %)

Suunnittelukokous Turussa, 2 henkilöä:  3228 € (alv 0 %)
Suunnittelukokous (Teams), 2 henkilöä:  2480 € (alv 0 %)
Pienryhmäpalaveri (Teams), 2 henkilöä:  2480 € (alv 0 %)
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Tuntiveloitushinnat (alv 0 %) lisä- ja muutostöiden varalta puitejärjestelysopimuksen mukaisesti.

5 Alihankkijat

Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankki-
joita koskevat samat vaatimukset kuin Palveluntuottajaa. Alihankkijoiden
käyttö tulee kuvata tarjouksessa.
Palvelun tuottaja käyttää alihankkijoita  Ei  Kyllä, selvitys liitteenä
Alihankkijan yhteystiedot:

6 Tarjousajan lisäselvitykset

Ilmoitamme saaneemme tarjousaikana toimitetut seuraavat tilaajan lisäselvitykset:
Lisäselvitys 1 2.10.2024
Lisäselvitys 2
Lisäselvitys 3

7 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjous on voimassa 3 kk tarjousten viimeisestä jättöajasta lukien (vähimmäisvaatimus 3 kk)

8 Sopimusehdot

Tarjoaja hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt sopimusehdot  Kyllä  Ei

Allekirjoitus ja päiväys

Petteri Hulkko Eero Karjalainen
Osastopäällikkö Toimialuejohtaja

______________________ Turku_______ 25. 10. 2024
Nimen selvennys
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AFRY Finland Oy
Jaakonkatu 3
PL 500
01621 Vantaa
Finland

Puh: +358 10 3311
Kotipaikka: Vantaa
Y-tunnus: 0625905-6
Alv-tunniste: FI06259056

afry.com

TURUN KAUPUNKI
Kaupunkiympäristötoimiala
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus
Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu

Pvm
25/10/2024
Viite
Tarjouspyyntönne 2.10.2024

TARJOUSPYYNTÖ: SARKILAHDEN ASEMAKAAVA ALUEEN INFRAN JA YLEISTEN
ALUEIDEN SUUNNITTELU 2024

Uusien henkilöiden esittäminen, selvitys

1 Uusien henkilöiden esittäminen, varaprojektipäällikkö

Esitämme puitesopimuksen mukaista TKA-toimialan suunnittelijaa, projektipäällikkö Teemu

Sandbergia Särkilahden ak-alueen infran suunnitteluhankkeen varaprojektipäälliköksi.

Ins. (AMK) Teemu Sandberg (SKOL 01) toimii AFRY Finland Oy:n Jyväskylän toimipisteessä

infrasuunnittelun projektipäällikkönä. Sandberg on työskennellyt AFRY Finland Oy:n

(aikaisemmin vuoteen 2019 saakka Pöyry Finland Oy ja vuoteen 2009 saakka Pöyry

Environment Oy) palveluksessa vuodesta 2007 lähtien. Hänen osaamisalueitaan ovat katu-

ja aluesuunnittelu, vesihuollon verkosto- ja saneeraussuunnittelu sekä muiden maanalaisten

verkostojen (mm. maakaasuputkilinjat) suunnittelu. Sandberg on ollut projektipäällikkönä ja

suunnittelijana erilaisissa kunnallistekniikan suunnitteluhankkeissa, jotka ovat kooltaan

vaihdelleet yksittäisen kadun tai putkilinjan suunnittelusta laajojen kaava-alueiden

kunnallistekniikan suunnitteluun. Hänellä on myös kokemusta suurista allianssimallilla

toteutetuista kohteista Tampereen raitiotienhankkeessa maanalaisten verkostojen siirtojen

suunnittelussa sekä Kuopion Savilahden alueen infra-allianssissa katu- ja

verkostosuunnittelussa. Teemun cv on tämän esityksen liitteenä.
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2 Lisätiedot

Lisätietoja antaa ins. Arto Muhonen 040 569 4460.

Kunnioittaen
AFRY Finland Oy

Petteri Hulkko Eero Karjalainen

Osastopäällikkö Toimialuejohtaja



Ins. (AMK) Teemu Sandberg (SKOL 01) toimii AFRY Finland Oy:n Jyväskylän toimipisteessä 
infrasuunnittelun projektipäällikkönä. Sandberg on työskennellyt AFRY Finland Oy:n 
(aikaisemmin vuoteen 2019 saakka Pöyry Finland Oy ja vuoteen 2009 saakka Pöyry 
Environment Oy) palveluksessa vuodesta 2007 lähtien. Hänen osaamisalueitaan ovat katu- 
ja aluesuunnittelu, vesihuollon verkosto- ja saneeraussuunnittelu sekä muiden maanalaisten 
verkostojen (mm. maakaasuputkilinjat) suunnittelu. Sandberg on ollut projektipäällikkönä 
ja suunnittelijana erilaisissa kunnallistekniikan suunnitteluhankkeissa, jotka ovat kooltaan 
vaihdelleet yksittäisen kadun tai putkilinjan suunnittelusta laajojen kaava-alueiden 
kunnallistekniikan suunnitteluun. Hänellä on myös kokemusta suurista allianssimallilla 
toteutetuista kohteista Tampereen raitiotienhankkeessa maanalaisten verkostojen siirtojen 
suunnittelussa sekä Kuopion Savilahden alueen infra-allianssissa katu- ja 
verkostosuunnittelussa.

Teemu Sandberg
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Toimeksiannot

Kuopion Vesi Oy
2024-03 - 2024-05

Nilsiän Tiirinlahdentien ja Nilsiäntien risteävän vesihuollon rakennussuunnittelu,
Projektipäällikkö  
  
Hankkeessa suunniteltiin vesijohdon siirto rakennettavan kiertoliittymän alueella ja kaksi
vesijohdon maantien alitusta suojaputkessa. Samalla suunniteltiin maantien alitusvaraus
myös paineviemäriä varten. Suunnitellun verkoston kokonaispituus oli noin 250 metriä.
Suunnittelutoimeksiantoon kuului myös vesihuoltoverkoston tiealueelle sijoittamisen
lupahakemukseen liitteeksi tarvittavan suunnitelma-aineiston tuottaminen.  
  

Kangasniemen kunta
2023-06 - 2024-05

Kangasniemen vuotovesiselvitys ja viemäriverkoston saneerausohjelma,
Projektipäällikkö  
  
Projektiin sisältyi vuotovesitutkimuksen ohjelmointi yhteistyössä tilaajan kanssa sekä
alikonsulttityönä teetetyn vuotovesiselvityksen tutkimustulosten analysointi ja
saneerausohjelman laatiminen tulosten ja lähtötietojen pohjalta.    
  
Saneerausohjelma kattoi noin 11 km viemäriverkostoa Kangasniemen keskustaajamassa ja
sen lähiympäristössä.  
  

Jyväskylän kaupunki
2023-10 - 2024-04

Killerin raviradan aukion ja Vesangantien liittymän Killerille suunnittelu, katu- ja
rakennussuunnitelmat, Projektipäällikkö  
  
Suunnittelutehtävä käsitti Vesangantien liittymän Killerin ravirata-alueelle katu- ja
rakennussuunnittelun ja raviradan sisääntuloaukion ympäristö- ja rakennussuunnittelun.
Liittymän suunnittelussa liittymän paikka siirrettiin, suunniteltiin lännestä päin tulevalle
liikenteelle kääntymiskaista ja suunniteltiin Killerin ravirata- ja pysäköintialueelle uusi
ajoyhteys aukion viereen. Suunnitelmassa alueen kuivatusta parannettiin salaojituksen,
ojien ja kiveyksillä toteutettavien kourujen avulla. Aukion suunnittelussa huomioitiin
nykyinen ympäristö ja alueen käyttö hevosurheilutapahtumissa. Raviratateemaa pyrittiin
tuomaan esiin kärrynpyörä-muotoisella kiveyksellä. Kiertotalouden näkökulmaa ja
ympäristövaikutuksia suunnitteluhankkeessa huomioitiin suunnittelemalla kiveys
toteutettavaksi kierrätyskivistä. Suunnitteluun sisältyi myös alueen valaistuksen suunnittelu.
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Kouvolan Vesi Oy
2023-02 - 2024-01

Käyrälammen alueen vesihuollon suunnittelu, Projektipäällikkö, pääsuunnittelija  
  
Uuden vesihuollon rakennussuunnittelu Käyrälammen uimarannan ja puiston alueella sekä
nykyisen vesihuollon siirron periaatteiden suunnittelu:  
- Uutta vesijohtoa n. 240m  
- Uutta viettoviemäriä n. 150m  
- Uutta paineviemäriä n. 340m  
- Uuden jätevesipumppaamon suunnittelu  
-Myöhemmässä vaiheessa siirrettävän vesijohdon ja paineviemärin suunnittelu, n. 270m  
  

Kouvolan kaupunki
2023-02 - 2023-10

Käyrälammen katu- ja yleisen alueen suunnitelma ja rakennussuunnitelma,
Asiantuntija, laadunvarmistaja  
  
Käyrälammen uimarannan ja puistoalueen sekä Käyrälammentielle pysäköintialueen katu-
ja yleisen alueen suunnitelma sekä rakennussuunnitelmat.  
  
Ranta-alueelle suunniteltiin uusia toimintoja mm. leikki- ja ulkokuntoilupaikka, pelikenttiä,
aukio sekä esteetön yhteys rantaan, laiturille ja järveen. Puistoalueelle suunniteltiin uusi
koirapuisto sekä oleskelua. Puisto ja ranta-alueen toiminnot yhdistettiin uudella
puistoraitilla. Käyrälammentielle suunniteltiin uusi pysäköintialue.    
  
Koko projektin suunnittelutuntimäärä: 1450 h  
  

Alva-yhtiöt Oy
2023-01 - 2023-06

Haapaniemen runkovesijohdon saneerauksen suunnittelu, Projektipäällikkö,
pääsuunnittelija  
  
Runkovesijohdon saneerauksen suunnittelu n. 1450 m osuudella Jyväskylän Haapaniemen
alueella kaivamalla ja kaivamattomilla tekniikoilla. Vesijohtolinja sijoittui suurimmalta osalta
maantiealueelle. Suunnittelu sisälsi putkien tiealueelle sijoittamisen luvan hakemisen ELY-
keskukselta ja lupahakemukseen liittyvän suunnitteluaineiston tuottamisen.    
  

Pietarsaaren Vesi
2022-02 - 2023-06

Ratapihankuja-Itäväylä vesihuollon suunnittelu, Projektipäällikkö,
pääsuunnittelija  
  
Asemakaavamuutoksen mukaisen vesihuoltoverkoston siirron sekä uuden
jätevedenpumppaamon rakennussuunnittelu.  
- Uutta runkovesijohtoa n. 250m  
- Uutta runkoviemäriä n. 460m  
- Uutta paineviemäriä n. 120m  
- Uusi jätevesipumppaamo  
  
Työhön sisältyi lisäksi rautatien alitusporauksen suunnittelu sekä lupahakemus. Hanke
suunniteltiin toteutettavaksi kahdessa rakennusurakassa.  
  

Orimattilan kunta
2022-10 - 2022-12

Selvitys Orimattilan terveysaseman pysäköintijärjestelyiden parantamisesta,
Asiantuntija, laadunvarmistus  
  
Orimattilan terveysaseman ympäristön pysäköinnin nykytilanteen kartoitus, ongelmakohtien
tunnistaminen ja parantamisehdotusten laatiminen koskien laajuudeltaan noin 3,5 ha
aluetta.    
  

Kouvolan kaupunki
2022-05 - 2022-12

Käyrälammen kunnallistekninen yleissuunnittelu, Projektipäällikkö,
pääsuunnittelija  
  
Käyrälammen asemakaava-alueen kunnallistekninen yleissuunnittelu sis. Käyrälammentien
(1600m), kolmen kevyen liikenteen väylän sekä vesihuollon suunnittelun sekä kaavan
virkistyskäyttöalueiden yleissuunnittelu.  
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Jyväskylän kaupunki / Alva
Yhtiöt Oy
2022-01 - 2022-11

Jyväskylän Heinälammen alueen katujen saneerauksen suunnittelu, alue II (kadut
Aapatie, Hetteikkö, Kaislikkotie, Ruokotie, Saratie), Projektipäällikkö,
pääsuunnittelija  
  
Viiden kadun sekä kunnallistekniikan saneeraus yhteensä noin 1 km. Kahden
pysäköintialueen suunnittelu (30 autopaikkaa). Hulevesien johtamisen parantaminen.  
Katualue todella kapea, minkä johdosta yhteensovitus kunnallistekniikan, kaukolämmön,  
sähkön ja telekaapelien kanssa oli haastavaa. Kevyt ympäristösuunnittelu, nykyisen puuston
poistoa ja  
nurmetukset. Liikenteenohjaussuunnitelman laatiminen    
Katu- ja rakennussuunnittelu.    
  

Alva-yhtiöt Oy
2022-02 - 2022-08

Niitynpääntie-Vaajakoskentie runkovesijohdon ja rinnakkaisen
jätevesiviemäriverkoston saneerauksen suunnittelu, Projektipäällikkö,
pääsuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Jarmo Pakarinen, jarmo.pakarinen@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 33 000 EUR  
  

Alva-yhtiöt Oy
2021-10 - 2022-08

Latostentien vesihuoltoverkoston saneerauksen suunnittelu, Projektipäällikkö  
  
Latostentien vh-verkoston saneeraussuunnittelu pitkä- ja sukkasujuttamalla sekä
kaivamalla, uusien hv-tonttiliittymien suunnittelu.  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Jarmo Pakarinen, jarmo.pakarinen@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 20 000 EUR  
  

Jyväskylän kaupunki
2021-08 - 2022-06

Jyväskylän Heinälammen alueen katujen saneerauksen suunnittelu, alue I (kadut
Ulpukkatie, Lummetie, Sammaltie, Kosteikko, Nuottaruoho), Projektipäällikkö,
pääsuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ilpo Irva, ilpo.irva@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 52 000 EUR  
  
Projektissa suunniteltiin sekä katujen että vesihuoltoverkoston saneeraus yhteensä viidelle
Heinälammen asemakaava-alueen kadulle.    
  

Alva-yhtiöt Oy
2021-11 - 2022-05

Pärnäsentien hulevesiviemärin suunnittelu, Projektipäällikkö  
  
Hulevesiviemärin Dn 600-800 BET saneerauksen suunnittelu kaivamalla n. 300 m
puistoalueella ja asutuksen vierellä.  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Jarmo Pakarinen, jarmo.pakarinen@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 14 000 EUR  
  

Jyväskylän kaupunki
2021-06 - 2022-04

Jyväskylän Piilolan alueen katujen Riihikatu, Välisenkuja ja Kulmakuja
saneerauksen suunnittelu, Projektipäällikkö  
  
Projektissa suunniteltiin kolmen kadun ja niille sijoittuvan Alva-yhtiöiden
vesihuoltoverkoston saneeraus sekä laadittiin työmaateistä liikenteenohjauksen lupakuvat
työnaikaista maantiehen liittymistä varten.  
  

Jyväskylän kaupunki
2021-06 - 2022-02

Jyväskylän Lehtisaaren katujen Löylytie ja Latopolku saneerauksen suunnittelu,
Projektipäällikkö  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ilpo Irva, ilpo.irva@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 19 000 EUR  
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Alva-yhtiöt Oy
2021-09 - 2022-01

Hilmerinkujan vesihuoltoverkoston saneerauksen suunnittelu, Projektipäällikkö  
  
Suunniteltiin vesijohdon dn 160 pitkäsujutus n. 130m. Uusi hulevesiviemäri 250 PP n. 100m
sekä uudet huleveden tonttilittymät 2 kpl. Tuettu kaivanto kerrostalojen välissä olevalla
kevyenliikenteen polulla.  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Jarmo Pakarinen, jarmo.pakarinen@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 9 000 EUR  
  

Jyväskylän kaupunki  
2019-01 - 2021-11

Seppä Högmanin puisto, puisto- ja rakennussuunnittelu, Projektipäällikkö  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Leena Rapo, leena.rapo@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 39 000 EUR  
  

Jyväskylän kaupunki
2019-12 - 2021-09

Jyväskylän Killerin alueen pysäköinti- ja tapahtuma-alueen suunnittelu,
Projektipäällikkö, pääsuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ilpo Irva, ilpo.irva@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 60 000 EUR  
  

Jyväskylän kaupunki
2020-01 - 2021-08

Pielespuiston ja Kangasrinteen puiston ja puistoraittien suunnittelu,
Projektipäällikkö  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Leena Rapo, leena.rapo@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 122 000 EUR  
  

Alva-yhtiöt Oy
2021-02 - 2021-05

Kaunokkitien vesihuoltoverkoston saneerauksen suunnittelu, Projektipäällikkö  
  
Jätevesiviemärin saneeraussuunnittelu kaivamalla uusi viemäri dn 200 nykyisen
jätevesiviemärin viereen n.80m. Lisäksi urakka-asiakirjat.    
  
Tilaajan yhteyshenkilö Jarmo Pakarinen, jarmo.pakarinen@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 8 000 EUR  
  

Alva-yhtiöt Oy
2021-02 - 2021-05

Varakiven kadun vesihuoltoverkoston saneerauksen suunnittelu, Projektipäällikkö  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Jarmo Pakarinen, jarmo.pakarinen@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 9 000 EUR  
  

Helsingin kaupunki
2020-11 - 2021-05

Helsingin Pihkatien alueen KTYS, Vesihuoltosuunnittelija  
  
Asemakaavan tueksi laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Tavoitteena oli luoda
edellytykset ilmastoystävälliseen rakentamistapaan    
perustuvalle asuinalueelle, jossa on mm. erityisen laadukas hulevesipuisto. Alueella pyritään
viivyttämään hulevesiä mahdollisimman paljon maan päällä. Tavoitteen saavuttamiseksi
siirretään Naapuripellontien itäpuolella oleva avo-oja kulkemaan alueen lävitse ja
Sydänpuunpuiston alueelle suunnitellaan kosteikko. Alueen katuaukiot pyritään
suunnittelemaan monikäyttöisiksi, rauhallisiksi ja viihtyisiksi kohtaamispaikoiksi. Työn
painopiste on yleisten alueiden ja kunnallisteknisten järjestelmien, jäteveden pumppaamon
sekä hulevesirakenteiden rakenteellisten ratkaisujen suunnittelussa.    
Lisäksi työssä määritetään ympäristösuunnittelun päälinjaukset ja ratkaisut.
Naapuripellontien saneeraussuunnittelussa pyritään mm. parantamaan pyöräilyn ja
jalankulun yhteyksiä sekä luomaan sujuvat ja turvalliset edellytykset bussireitin
siirtämiseksi kyseiselle yhteydelle.    
  
Tehtävät toimeksiannossa: Vesihuoltoverkoston yleissuunnittelu, jätevedenpumppaamon
alustava mitoitus ja pumppaamopihan suunnittelu, verkostojen yhteensovitus muun
rakennettavan infran kanssa.  
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Jyväskylän kaupunki
2020-04 - 2021-05

Jyväskylän Tikkakosken Tunnelinmäen alueen katujen Kreetantie ja Kristonkuja
rakennussuunnittelu, Projektipäällikkö, pääsuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ilpo Irva, ilpo.irva@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 20 000 EUR  
  
Rakentamattoman kaava-alueen katujen ja vesihuoltoverkoston rakennussuunnitelmien
laatiminen.  
  

Alva-yhtiöt Oy
2021-02 - 2021-04

Vesihuollon putkiverkostojen suojauksen suunnittelu Mt 637 (Laukaa)
tiesuunnittelun yhteydessä, Projektipäällikkö  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Marika Sillanpää, marika.sillanpaa@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 4 000 EUR  
  

Jyväskylän kaupunki
2020-10 - 2021-03

Joensuunkadun katu- ja vesihuoltoverkoston saneerauksen suunnittelu,
Projektipäällikkö, pääsuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ilpo Irva, ilpo.irva@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 22 000 EUR  
  
Samassa projektissa laadittiin kadun ja vesihuoltoverkoston (Alva-yhtiöt Oy) saneerauksen
rakennussuunnitelmat.  
  

Alva-yhtiöt Oy
2020-09 - 2021-03

Keskussairaalantien vesihuoltoverkoston saneeraamisen suunnittelu välillä
Mattilankatu - Seminaarinkatu. , Projektipäällikkö, pääsuunnittelija  
  
Hankkeessa suunniteltiin saneerattavaksi vesijohto 150 SG kaivamalla n. 300 m ja
jätevesiviemäri 700x800 BET sukkasujutettavaksi n. 300 m. Lisäksi suunniteltiin uusi
hulevesiviemäri 315 PP n. 200 m. Suunnittelualue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä alueella,
Jyväskylän keskustan läheisyydessä, joka tuli huomioida erityisesti rakentamisen
toteutettavuuden osalta.  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Jarmo Pakarinen, jarmo.pakarinen@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 35 000 EUR  
  

Jyväskylän kaupunki  
2019-11 - 2021-03

Kangasrinteen kaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu (Huhta ja Kangasrinne
–kadut, alueen vh- verkosto, hulevesiratkaisut, puistosuunnittelu),
Projektipäällikkö, pääsuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ilpo Irva, ilpo.irva@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 68 000 EUR  
  

EKE-Rakennus Oy
2020-06 - 2021-01

Kirkkonummen Kolabackenin kunnallistekniikan yleissuunnittelu,
Vesihuoltosuunnittelija  
  
Tehtävänä oli laatia kunnallistekniset yleissuunnitelmat. Työ sisälsi yleisten alueiden katujen
ja kevyen liikenteen väylien yleissuunnitelmat, vesihuollon ja muiden verkostojen
yleissuunnitelmat, hulevesijärjestelmän päivityksen sekä tulvatarkastelut.  
- katua 2,0 km  
- jk+pp 0,8 km  
- puistoraitteja 1,4 km  
- vesihuoltoa n. 2,4 km  
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Jyväskylän Energia Oy  
2019-08 - 2020-04

Keskussairaalantien ja Pitkäkadun välisen vesihuollon runkolinjan (vesijohto ja
viemäri) saneerauksen suunnittelu, urakka-alue 1, Projektipäällikkö,
pääsuunnittelija  
  
Jätevesiviemärin sukkasujutus ja vesijohdon saneeraus kaivamalla.    
  
Tilaajan yhteyshenkilö Jarmo Pakarinen, jarmo.pakarinen@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 18 000 EUR  
  

Orimattilan kaupunki
2019-06 - 2020-03

Kärryaukion rakennussuunnittelu, Projektipäällikkö  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ari-Pekka Rajaranta,    
ari-pekka.rajaranta@orimattila.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 22 000 EUR  
  

Kristiinankaupunki
2015-01 - 2020-01

Lålbyn kaatopaikka, ympäristöluvan muutoshakemuksen laatiminen ja
kaatopaikan sulkemisen suunnittelu  
  

Jyväskylän Energia Oy
2019-11 - 2019-12

Haapaniementie 1 vesihuoltoverkoston siirtojen suunnittelu, Projektipäällikkö,
pääsuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Jarmo Pakarinen, jarmo.pakarinen@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 5 000 EUR  
  

Jyväskylän Energia Oy
2019-07 - 2019-08

Tallilantien vesihuoltoverkoston suunnittelu, Projektipäällikkö  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Jarmo Pakarinen, jarmo.pakarinen@alva.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 3 000 EUR  
  

Jyväskylän kaupunki
2019-06 - 2019-08

Polkupyörien pysäköinnin kehittäminen Jyväskylän Matkakeskuksen ympäristössä,
pyöräpysäköinnin suunnittelu, Projektipäällikkö  
  

Jyväskylän kaupunki
2017-03 - 2019-06

Pilliniementien katu- ja rakennussuunnittelu, Projektipäällikkö, pääsuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Tapio Koikkalainen, tapio.koikkalainen@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 9 000 EUR  
  

Jyväskylän kaupunki
2017-09 - 2019-05

Lohikosken katujen saneeraus, katu- ja rakennussuunnittelu (Paperimestarintie,
Pergamenttitie, Massankärrääjäntie), Projektipäällikkö  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ilpo Irva, ilpo.irva@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 20 000 EUR  
  

Jyväskylän Energia Oy
2019-02 - 2019-04

Puistokadun jätevesiviemärin saneeraussuunnittelu, Projektipäällikkö  
  

Orimattilan
kaupunki/Orimattilan Vesi
Oy
2018-09 - 2019-04

Metsärinteen asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu, katu- ja
rakennussuunnittelu, vesihuollon verkostosuunnittelu, Projektipäällikkö,
pääsuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ari-Pekka Rajaranta,    
ari-pekka.rajaranta@orimattila.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 29 000 EUR  
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Orimattilan kaupunki
2018-08 - 2019-04

Käkeläntien ja Kärrytien alueen katujen saneeraussuunnittelu (katu- ja
rakennussuunnitelmat), Kärryaukion suunnittelu, Projektipäällikkö,
pääsuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ari-Pekka Rajaranta,    
ari-pekka.rajaranta@orimattila.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 40 000 EUR  
  

Kuopion kaupunki
2019-01 - 2019-01

Savilahden alueen infra-allianssi SALLI, allianssin toteutusvaiheen (TAS) katu- ja
verkostosuunnittelu, VT 5 alituslupahakemus liitepiirustuksineen
kaukojäähdytyksen ja tietoliikenneverkostojen putkille  
  

Kuopion kaupunki
2018-01 - 2019-01

Savilahden alueen infra-allianssi SALLI, allianssin kehitysvaiheen (KAS) katu- ja
verkostosuunnittelu  
  

Orimattilan kaupunki/
Orimattilan Vesi Oy
2017-01 - 2019-01

Kankaanmäentien ja Mastotien katujen ja vesihuollon rakennussuunnittelu,
Helsingintien (Mt 164) liittymän suunnittelu  
  

Jyväskylän kaupunki
2017-09 - 2018-11

Jyskän ja Vaajakosken katujen saneeraus, katu- ja rakennussuunnittelu
(Niitynpääntie, Linnantie, Laitatie), Vesihuollon vastuusuunnittelija  
  
Tilaajan yhteyshenkilö Ilpo Irva, ilpo.irva@jyvaskyla.fi  
  
Suunnittelutoimeksiannon arvo: 66 000 EUR  
  

Jyväskylän Energia Oy
2018-01 - 2018-01

Ukonniementien vesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraussuunnittelu  
  

Jyväskylän Energia Oy
2017-01 - 2018-01

Runkovesijohdon ja alueellisen vesihuoltoverkoston saneeraus Niitynpääntiellä,
rakennussuunnittelu  
  

Jyväskylän Energia Oy
2017-01 - 2018-01

Erämiehenkadun vesihuoltoverkoston saneeraussuunnittelu, Urakkaosa 2  
  

Jyväskylän Energia Oy
2016-01 - 2018-01

Runkovesijohtolinjan saneerauksen suunnittelu välillä Leppävedentie 88 –
Janakan vesitorni, suunnittelu ja urakka-asiakirjat  
  

Espoon kaupunki / HSY
2016-01 - 2018-01

Laaksolahti III asemakaava-alueen katujen ja vesihuollon rakennussuunnittelu  
  

Rautjärven kunta
2017-01 - 2017-01

Kankaankadun runkovesijohdon saneerauksen toteutussuunnittelu ja urakka-
asiakirjat  
  

Jyväskylän Energia Oy
2017-01 - 2017-01

Koskelontien vesihuoltoverkoston saneeraus  
  

Jämsän kaupunki
2017-01 - 2017-01

Muurajaisrinteen katu- ja rakennussuunnittelu, alueen vesihuoltoverkoston
rakennussuunnittelu  
  

Someron kaupunki
2017-01 - 2017-01

Ruunalan asemakaava-alueen katujen ja vesihuollon rakennussuunnittelu  
  

Jyväskylän kaupunki
2017-01 - 2017-01

Halssilan katujen saneeraus, katu- ja rakennussuunnittelu (Koskelontie,
Lumikonkuja, Pulmusentie, Tavintie)  
  

Euran kunta
2017-01 - 2017-01

Käräjämäentien ja Urheilukentäntien katu- ja rakennussuunnittelu, kevyen
liikenteen väylien suunnittelu nykyisten katujen yhteyteen  
  

Rautjärven kunta
2017-01 - 2017-01

Kankaankadun runkovesijohdon saneerauksen toteutussuunnittelu ja urakka-
asiakirjat  
  

Jyväskylän Energia Oy
2017-01 - 2017-01

Vaajakosken vesihuoltoverkoston aluesaneeraus 2017  
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Orimattilan
kaupunki/Orimattilan Vesi
Oy
2017-01 - 2017-01

Arolan alueen katu- ja vesihuoltosuunnittelu (Kankaanmäentie, Metsärinteentie,
Metsätähdenkuja, Marjametsänkaari)  
  

KRS Vesi/
Kristiinankaupunki
2017-01 - 2017-01

Vesihuollon varautumissuunnitelma  
  

Jyväskylän kaupunki
2017-01 - 2017-01

Kotimäen katujen saneeraus, katu- ja rakennussuunnittelu (Näreperä,
Haaparinteentie)  
  

Vantaan kaupunki / HSY
2016-01 - 2017-01

Joukontien rakennussuunnittelu, vesihuoltoverkostojen suunnittelu  
  

Jyväskylän Energia Oy
2016-01 - 2017-01

Erämiehenkadun vesihuoltoverkoston saneeraussuunnittelu, Urakkaosa 1  
  

Janakkalan kunta
2016-01 - 2017-01

Ilveslinna 3 asemakaava-alueen vesihuoltoverkostojen suunnittelu  
  

Espoon kaupunki / HSY
2015-01 - 2017-01

Matinkadun – Matinkartanontien kiertoliittymä, vesihuollon putkisiirtojen ja
saneerauksen suunnittelu  
  

Jyväskylän Energia Oy
2016-01 - 2016-01

Runkovesijohtolinjan saneerauksen suunnittelu välillä Janakan vesilaitos –
Janakan vesitorni, suunnittelu ja urakka-asiakirjat  
  

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus
2016-01 - 2016-01

VT 18 Kylkkälän kevyen liikenteen alikulun pumppaamo, Isokyrö,
rakennussuunnittelu, hulevesipumppaamon ja paineviemärilinjan suunnittelu  
  

Jyväskylän Energia Oy
2016-01 - 2016-01

Kiertotien jätevesiviemäriverkoston saneerauksen suunnittelu  
  

Tampereen kaupunki
2016-01 - 2016-01

Tampereen raitiotiehanke, projektiallianssi, toteutusvaiheen johtosiirtosuunnittelu
Itsenäisyydenkadun ja Teiskontien osuuksilla sisältäen vesihuolto-, tietoliikenne-
ja energiaverkostojen siirtotoimenpiteiden suunnittelun raitiotielinjauksella  
  

Jyväskylän Energia Oy
2016-01 - 2016-01

Keskikadun vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston saneerauksen suunnittelu  
  

Liikennevirasto
2016-01 - 2016-01

Tarvasjoki-Pöytyä maantien 2250 parantaminen Kyrön tasoristeyksen kohdalla,
rakennussuunnitelma hulevesipumppaamon suunnittelu  
  

Jyväskylän Energia Oy
2016-01 - 2016-01

Vesijohdon ja jätevesiviemärin siirron suunnittelu Viitaniemen kaupunginosassa
JAO:n tontilla  
  

Iitin kunta
2016-01 - 2016-01

Ainolan teollisuusalueen kunnallistekniikan suunnittelu, kadun ja
vesihuoltoverkoston rakennussuunnittelu, pumppaamosuunnittelu, urakka-
asiakirjat  
  

Jämsän Vesi
2016-01 - 2016-01

Nakkerpohja-Leilahti vesijohto- ja jätevesiviemärilinjan suunnittelu (runkolinjat
DN 250 ja DN 315)  
  

Tampereen kaupunki
2015-01 - 2016-01

Tampereen raitiotiehanke  
  
Tampereen raitiotiehanke, projektiallianssi, kehitysvaiheen johtosiirtosuunnittelu
Itsenäisyydenkadun, Teiskontien, Tekunkadun, Kuntokadun, Vieritien ja Tenniskadun
osuuksilla sisältäen vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkostojen siirtotoimenpiteiden
suunnittelun raitiotielinjauksella  
  

Jämsän kaupunki
2015-01 - 2016-01

Himoksen vesihuollon yleissuunnitelman päivitys  
  

Mäntyharjun kunta
2015-01 - 2016-01

Kaupinkankaan asemakaava-alueen katujen rakennussuunnittelu ja alueen
tonttien alustava tasaussuunnittelu  
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Työhistoria

2012 - AFRY Finland Oy (ent. Pöyry Finland Oy) Projektipäällikkö  
  

2007 - Pöyry Finland Oy (ent. Pöyry Environment Oy) Suunnittelija  
  

Kurssit

2016 Pöyry Business Academy 2016-2017, 1 vuoden esimies- ja liiketoimintakoulutus

2014 Projektipäällikkökoulutus, Infra -liiketoimintayksikön sisäinen koulutus (5 pv)

Todistukset

2021 Tieturva 2, voimassa 10/2026 asti, SPEK, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

2020 Vesityökortti (vesijohtoverkostot ja vesilaitokset), voimassa 3/2025 asti, Valvira

2019 Työturvallisuuskortti, voimassa 11/2024 asti, Työturvallisuuskeskus

Jämsän kaupunki
2015-01 - 2016-01

Rajakatu – Sepänkatu –liittymän parantamiseen liittyvä vesihuollon yleis- ja
rakennussuunnittelu, DN 500 runkovesijohdon siirto  
  

Mäntyharjun kunta
2015-01 - 2015-01

Kaupinkankaan asemakaava-alueen vesihuollon rakennussuunnittelu  
  

Mustankorkea Oy
2015-01 - 2015-01

Siirtokuormausaseman toteutussuunnittelu Mustankorkean
jätteenkäsittelyalueelle  
  

Mustasaaren kunta
2015-01 - 2015-01

Hilmantien kadunrakennussuunnitelma, jalkakäytävän poisto ja kadun
leventäminen pysäköintitilaksi  
  

Janakkalan kunta
2015-01 - 2015-01

Suokulman alueen katujen ja vesihuoltoverkoston saneeraussuunnittelu  
  

Espoon kaupunki
2015-01 - 2015-01

Matinkadun – Matinkartanontien kiertoliittymään liittyvä vesihuoltoverkoston
saneeraussuunnittelu  
  

Jyväskylän Energia Oy /
Verkot
2015-01 - 2015-01

Runkovesijohtolinjan saneerauksen suunnittelu välillä Pandan makeistehdas –
Leppävedentie 88, suunnittelu ja urakka-asiakirjat  
  

Kirkkonummen kunta
2015-01 - 2015-01

Kyrkvallan ja Jokiniityn asemakaava-alueiden kunnallistekniikan suunnitteluun
liittyvä hulevesiverkoston suunnittelu  
  

Juuan kunta
2015-01 - 2015-01

Turunkankaantien rakennussuunnittelu  
  

Jyväskylän Energia Oy,
Verkot
2014-01 - 2015-01

Hupeli-Laurinniemi-Haapaniemi siirtoviemärilinjan esisuunnittelu  
  

Kauniaisten kaupunki
2014-01 - 2015-01

Bredanniitynkuja, vesijohdon ja jätevesiviemärin radanalituksen suunnittelu  
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Kielet

suomi Erittäin sujuva/äidinkieli

englanti Hyvä

ruotsi Perusteet

ranska Perusteet

Koulutus

2008 - 2009 Hämeen Ammattikorkeakoulu

Vesihuoltotekniikan erikoistumisohjelma (30 op), ammatilliset erikoistumisopinnot, 
Erikoisammattitutkinto

2003 - 2007 Hämeen Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), Ympäristöteknologian koulutusohjelma, Kandidaattitaso

Pätevyydet
Bentley Microstation, Drainage and sewerage piping, Project Management, Street 
engineering design

Ajokortti
B
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