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Sopimus Kiinamyllynkadun väliaikaisten 
runkolinjapysäkkien toteuttamisesta 

 

1. Osapuolet 

 

1.1  Turun kaupunki (jäljempänä ”Kaupunki”) 

 maanomistajana 

 Y-tunnus 0204819-8 

 PL 355, 20101 Turku 

1.2 Varsinais-Suomen hyvinvointialue (jäljempänä ”Varha”) 

Y-tunnus 3221065-1 

PL 52, 20521 Turku 

1.3 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (jäljempänä ”SYK”) 

 Y-tunnus 2268637-3 

 PL 310, 33101 Tampere 

 

2. Sopimuksen tarkoitus 

Tällä sopimuksella sovitaan niistä periaatteista, joiden mukaisesti sopijapuolet 
toteuttavat ja vastaavat kustannuksista Kiinamyllynkadulle rakennettavien 
väliaikaisten runkolinjapysäkkien osalta. Runkolinjapysäkit toteutetaan 
väliaikaisesti Kiinamyllynkadulle, koska Sirkkalankadulle toteutettavien 
pysäkkien käyttöönotto estäisi Sirkkalankadun varrelle suunniteltujen 
rakennushankkeiden kustannustehokkaan toteuttamisen. Lisäksi sovitaan 
Psykiatrian ja Dentalian rakennushankkeiden tarvitsemien katutilojen 
väliaikaisen käytön periaatteet.  

Tilaajana hankkeessa toimii kaupunki, joka suunnitteluttaa ja rakennuttaa 
hankkeen ja Varha sekä SYK maksavat suunnittelusta ja toteutuksesta 
kaupungille kohdassa 5. esitetyn mukaisesti.  

Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että väliaikaiset pysäkit ovat valmiit 
Kiinamyllynkadulla 30.6.2025 mennessä.  



3. Hankkeen laajuus 

Sopimuksen kohteena oleva hanke ja sen laajuus on esitetty liitekartalla. 
(liite 1.)   

4. Hankkeen toteutus 

Kaupunki vastaa Kiinamyllynkadun ja väliaikaisten pysäkkien 
suunnitteluttamisesta sekä rakennuttamisesta (projektinhallinnasta, urakan 
kilpailuttamisesta, valvonnasta ja vastaanotosta). Suunnittelu on tehty 
yhteistyössä osapuolten kanssa. Suunnitelmien hyväksymisestä vastaa 
kaupunki.  

 
Kaupunki vastaa katualueen kunnossapidosta hankkeen valmistuttua.  
  

5. Hankkeen kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 708.000 euroa. Varha ja SYK 
maksavat hankkeen toteuttamisesta Kaupungille yhteensä 556.000 euroa (alv. 
0%)  

Suunnittelun ja rakentamisen aikana Kaupunki hoitaa niihin liittyvän 
maksuliikenteen. Varha ja SYK maksavat sovitun korvauksen kaupungille 31.8 
2025 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan. 

Viivästyskorko on korkolain mukainen. 
 

6. Sirkkalankadun käytöstä perittävät korvaukset 

Kiinamyllynkadulle toteutettavat väliaikaiset runkolinjapysäkit mahdollistavat 
Sirkkalankadun katualueen hyödyntämisen sekä Varhan että SYK:n 
rakennushankkeiden yhteydessä. Varhan ja SYK:n rakentamisaikana 
tarvitseman Sirkkalankadun katualueen käytöstä peritään kaupungin 
maksuluokan III mukaiset korvaukset. Muiden katujen osalta korvaukset 
peritään normaalin taksan perusteella. 
  

7. Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään 
ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, 
erimielisyydet käsitellään ensimmäisenä asteena Varsinais-Suomen 
käräjäoikeudessa.   



8. Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen  

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Tätä sopimusta on tehty kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi kullekin 
sopijapuolelle. 
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Liite 1: Suunnitelma Kiinanmyllynkadun väliaikaisista linja-autopysäkeistä 


