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Turun kaupunki
Turun musiikkitalo Fuuga

PUHTAUDENHALLINTAKOORDINAATTORI

1.1.

Kiitamme mahdollisuudesta tarjota palveluitamme otsikkokohteen puhtaudenhallinta-
koordinaattorin tehtéviin. Kohde on parhaillaan rakenteilla ja rakennustdiden vastaanotto
on 08/2026.

TEHTAVASISALTO

Toimeksiannon puhtaushallinnan suunnitteluun liittyvat tyot:

Alustava puhtaudenhallintasuunnitelman lapikéaynti aikatauluineen tydmaan puhtauden-
hallinnan vastaavan kanssa: (5h)
o Kaydaan lapi puhtaudenhallintasuunnitelman rakenne- ja sisaltdvaatimukset seka
tarkeimmat ajankohdat/tarkastusaiheet.

Puhtaudenhallintasuunnitelman kommentointi ja hyvaksynta (3h)
o Sisaltaa ylla mainitun suunnitelman tarkastus, kommentointi ja l&pikaynti laatijan
kanssa.

Rakennuksen puhtausteknisen lohkojaon lapikaynti ja hyvaksynta (15h)
o Kaydaan lapi kohteen sisatilojen lohkotus vaiheittain, lohkojen alustavat rajausta-
vat seka lohkojen keskeiset tydvaiheet.
IV-asennusvaihe
Mahdollinen IV-paatelaitevaihe
Toimintakoevaihe
Luovutusvaihe

O O O O

TyoOvaiheaikataulun tarkastus puhtaushallinnan osalta (7h)
o Paatetaan/tarkastetaan mika lohkojako aikataulu noudatta ja alustavasti tydvai-
hesijainnit puhtaushallintandkdkulmasta.

Lohkojen polyttdmyyssuunnitelman lapikaynti (IV-asennusvaihe) (5h)
o Kaydaan lapi lohkojen tekniset vaatimukset seka lohkojen suunnitelmien ja tarkas-
tusdokumentaation sisaltdvaatimukset tasséa vaiheessa.
o Kaydaan samalla lapi, mikali perustetaan IV-asennusalueita paatelaiteasennuk-
sien asennuksille tai mikali paatelaitteet asennetaan, kun tilat ns P1-valmiusvai-
heessa.

Lohkojen P1-tason perustaminen, yllapitaminen seka puhtausmittausajankohta, suunnitel-
matarkastus (Toimintakoevaihe) (5 h):
o Kaydaan lapi lohkojen tekniset vaatimukset seka lohkojen suunnitelmien ja tarkas-
tusdokumentaation siséltovaatimukset tassa vaiheessa.
o Kaydaan lapi tybvaiheet, joka suoritetaan, kun alue on saavuttanut P1-valmiutta.
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- Lohkojen P1-tason perustaminen, yllapitaminen seka puhtausmittausajankohta, suunnitel-
matarkastus (luovutusvaihe) (3 h)
o Kaydaan lapi lohkojen tekniset vaatimukset seka lohkojen suunnitelmien ja tarkas-
tusdokumentaation siséltovaatimukset tasséa vaiheessa.

1.2. Toimeksiannon siséltd tuotantovaiheessa (14 kk):

- Puhtaudenhallintatarkastukset (8h/kk):
o PHK suorittaa kuukausittain yhdessa urakoitsijan edustajan kanssa puhtaushallin-

takierroksen tydmaalla ja laatii tarkastusasiakirjaa (14x8h:112h).

- Lohkojen pdlyttémyystarkastukset (IV-asennus) (45 lohkoa):

o Paaurakoitsija vastaa IV-asennuslohkojen tarkastuksista ja laatii naista tarkastus-
dokumentaatio. PHK tarkastaa dokumentaation ja osallistuu pistekoemaisesti tar-
kastuksiin kuukausitarkastuksen yhteydessa (45x1,5h: 67,5h)

o HUOM! Tuntiennuste muuttuu, mikali osastojen maara muuttuu tai mikali V-
paatelaitteillekin perustetaan erillisid asennuslohkoja.

- Lohkojen P1-vaiheen valmiustarkastukset (polyttomyysvaihe ennen toimintakokeita) n.15
kpl (IV-palvelualueiden mukaisesti):

o Paaurakoitsija vastaa toimintakoelohkojen tarkastuksista ja laatii naista tarkastus-
dokumentaatio. PHK tarkastaa dokumentaation ja osallistuu pistekoemaisesti tar-
kastuksiin kuukausitarkastuksen yhteydessa (15x1,5h: 22,5h)

o HUOMI!! Tuntimaara perustuu arvioituun lohkomaaraan.

- Toimintakoevaiheen tarkastukset ja dokumenttihyvaksynnat (Toimintakoevalmius):

o Puhtaustarkastus/-mittaustaho johtaa tarkastusta, suorittaa aistinvaraisen tarkas-
tuksen seka puhtausmittauksen ja laatii siité tarkastusraporttia. PHK tarkastaa
puhtausmittaustahon mittaussuunnitelma, tarkastaa puhtausmittausraporttia ja tar-
kastaa siivoustahon yllapitosiivoussuunnitelma. PHK osallistuu pistekoemaisesti
tarkastuksiin kuukausitarkastuksen yhteydessa:

= |V-palvelualueittain (n.15 kpl): 15x1h: 15h
o HUOM!! Tuntim&éréa perustuu arvioituun lohkomaaraan.

- Luovutusvaiheen tarkastus (Luovutusvalmius)

o Puhtaustarkastus/-mittaustaho johtaa tarkastusta, suorittaa aistinvaraisen tarkas-
tuksen seka puhtausmittauksen ja laatii siita tarkastusraporttia. PHK tarkastaa
puhtausmittaajatahon mittaussuunnitelma ja tarkastaa puhtausmittausraporttia:

= Kokokohde samanaikaisesti: 8h

2. RESURSOINTI, TUNTIHINTA JA EHDOT

Tarjouksessa esitetylla tehtavasisallolla ja suoritustavalla kokonaistuntiarvio on 245 h.
Toimeksiannon suoritus tAsmennetaan aloituspalaverissa. Suoritusaikaisista muutok-
sista, jotka vaikuttavat kustannuksiin sovitaan heti kun téllaisia havaitaan.

Tehtavaan nimetaan puhtaudenhallintakoordinaattoriksi Matias Hellstrom.
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Tehtavan veloitushinta 85€/h, alv 0%. Veloitus tapahtuu kuukausittain toteuman mukaan
ja sovittua tydmaaraarviota noudattaen. Matkakulut sisaltyvét tuntihintaan.

Toimeksiannossa noudatetaan KSE2013 sopimusehtoja.

Tarjous on voimassa 31.05.2025 saakka.

Toivomme tarjouksen soveltuvan teille ja paadsemme aloittamaan tehtavan suorittamisen.

Lisétietoja tehtdvan suorittamisesta antaa Matias Hellstrém +358 50 436 0508, ma-
tias.hellstrom@htj.fi ja Samuli Virtala +358 40 661 9071, samuli.virtala@htj.fi

Turussa 4.4.2025
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Samuli Virtala

Aluejohtaja, Turku
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