



Finnish
Consulting
Group

Luottamuksellinen

Katurakenteen korjaus kohteet 1-2025: Suunnittelutyön laajennus 1 Tallgreninpolku

TARJOUS

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu

24.2.2025

P53882

24.2.2025

VJ

Anu Kinnari
Kaupunkiympäristö
Kaupunkirakentaminen
Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
anu.kinnari@fcg.fi,
kari.linnakoski@turku.fi

Tarjouspyyntö sähköpostilla 4.2.2025 Suunnittelutyön laajennus 1 Tallgreninpolku

Katurakenteen korjaus kohteet 1-2025: Suunnittelutyön laajennus 1 Tallgreninpolku

Tehtävän sisältö

Tehtävä käsittää suunnittelutyön laajennuksen nro 1 jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelusta alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisin sopimus ehdoin (Katurakenteen korjaus kohteet 1-2025 suunnittelu).

Kohteena on jalankulku- ja pyöräilyväylä Tallgreninpolku, Röntämäki pituus 500m.

Tarjouspyynnön liitteenä olevaan suunnittelualueen karttaan on tarkemmin merkitty suunnittelualue. Kyseinen kevyen liikenteen yhteys puuttuu kaavan mukaiselta katualueelta. Yhteys suunnitellaan 3 metriä leveänä kaavan mukaiselle katualueelle. Suunnitteluun kuuluu mukaan poikkikatuihin liittyvät yhteydet nykyiseen asfalttipintaan (kadun päähän) saakka.

Sisällytetään Tallgreninpolun käsiteltävät suunnitteluasiat alkuperäisen suunnittelutyön suunnittelukokouksiin.

Laadittavat suunnitelmat:

- katusuunnitelma, katusuunnitelmaselostus
- kadunrakennussuunnitelma

Aikataulu

Työ voidaan tilaajan ilmoituksen mukaan käynnistää viikolla 10.

Suunnittelun aikataulu sisällytetään alkuperäisen tarjouspyynnön (Katurakenteen korjaus 1-2025) aikatauluun seuraavasti:

- Välitavoite 1: Katusuunnitelma valmis (tilaajan tarkastama) 30.6.2025
- Välitavoite 2: Kadunrakennussuunnitelma (esikopio) tilaajan tarkastukseen 14.11.2025
- Välitavoite 3: Koko suunnitelma-aineiston luovutus tilaajalle 19.12.2025

24.2.2025

VJ

Työryhmä

Tehtävä suoritetaan alkuperäisen tarjouspyynnön (Katurakenteen korjaus 1-2025) vastuuhenkilöiden toimesta. Muut tehtävässä mahdollisesti avustavat henkilöt esitellään tilaajalle.

Kustannukset

Tehtävän laajennuksen osalta kustannusten laskentaperusteena on käytetty alkuperäisen tarjouksen (Katurakenteen korjaus 1-2025) katupituuksien perusteella laskettua yksikköhintaa, ilman kokouskustannuksia.

TARJOUSHINTA YHTEENSÄ: 16 650 € (alv.0%)

Mahdollisessa tehtävän laajenemisessa ja lisäneuvotteluissa noudatamme puitejärjestelysopimuksen henkilöryhmittäistä hinnastoa:

SKOL-luokka	Hinta €/h
SKOL E	111
SKOL 01	110
SKOL 02	96
SKOL 03	86
SKOL 04	79
SKOL 05	74
SKOL 06	40
SKOL 07	35

Laskutus

Projektia laskutetaan tilaajan laskutusohjeiden perusteella kuukausittain työn etenemisen mukaan. Maksuehto on 30 vrk netto.

Arvonlisävero

Tässä tarjouksessa esitettyihin kustannuksiin ja tuntiveloitushintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisävero lasketaan kustannuksiin ajankohdan voimassa olevana todellisena maksettavana verona.

Sopimusehdot

Työssä noudatetaan alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti (Katurakenteen korjaus kohdeet 1-2025 suunnittelu) Infrasuunnittelun suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimusta ajalle 1.1.2023 (tavoite) - 31.12.2024, lisäksi optiot vuosille 2025 ja 2026..

24.2.2025

VJ

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa 3 kk.

Yhteydenotto

Olemme valmiit antamaan tarjoustamme koskevia lisätietoja sekä neuvottelemaan työn suorittamisesta. Tarjoustamme koskevia lisätietoja antavat Juha Vesterberg, puh. 0400 539 289, juha.vesterberg@fcg.fi

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen ja yhteistyöhön.

Kunnioittavasti

FCG Rakennettu Ympäristö Oy



Juha Vesterberg
Projektijohtaja ins. AMK