

Tarjous

15.4.2021

Turun kaupunki  
Marcus Karlsson  
Linnankatu 90E  
20100 Turku

# TARJOUS TALOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJATEHTÄVISTÄ

## 1. HANKE

Hanke käsittää Turun kaupungin kiinteistöjen (23 kpl) rakennusautomaatiojärjestelmien saneeraukset. Kiinteistöt ovat lueteltu liitteellä 1.

## 2. PALVELUKUVAUS

Tarjous sisältää hankkeen rakennuttamistehtävät ja töiden valvonnan.

## 3. SUORITUSAIKA

Hankkeen aikataulun mukaisesti 2021 - 2022 aikana.

## 4. HENKILÖSTÖRESURSSIT

Insinööri Antti Mattila (päävastuullinen).

Tarvittaessa käytetään lisäresurssina Planetcon Oy:n muuta henkilöstöä.

## 5. PLANETCON OY:N YHTEYSHENKIÖ SOPIMUSASIOISSA

Antti Mattila  
040 595 4466  
antti.mattila@planetcon.fi

## 6. PALKKIO

Palkkio on kattohintainen aikapalkkio.

Tuntiveloitushinta: 85 €/h alv 0%.

Kiinteä kattohinta: 50.000 € alv 0%.

Tarjous

15.4.2021



PART OF REJLERS

## 7. KULUT

Työn suoritukseen liittyvät matkakulut Turun alueella sisältyvät hintaan.  
Asiakirjojen skannaus tai kopiointi ei sisälly tarjoukseen.

## 8. MAKSUEHDOT

Konsultin palkkio suoritetaan kuukausittain tuntikertymän mukaisesti. Maksuaika 30 vrk. Viivästyskorko korkolain mukaan

## 9. MUUT EHDOT

Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
Tarjous on voimassa 7.5.2021 saakka.

Toivomme tarjouksemme soveltuvan Teille ja johtavan sopimukseen.

PLANETCON OY

Antti Mattila

Liite 1: Luettelo hankkeeseen sisältyvistä kiinteistöistä

## Liite 1: Luettelo kiinteistöistä

R-tunnus	Kohde	Rakennustyyppi	VAK määrä n.	Lämmönjako	IV-koneita	Jäähdytys	Erillispisteitä n.	Muuta huomioitavaa	LON Taajuusmuuttajia	LON Pakettikoneita
104	Linankatu 39	Toimisto	3	1	5	-	n. 10			
115	Hämeenkatu 10	Terveysasema	5	1	5	ON	n. 25	Huonesäätöjä 31 kpl LON väylä säätimiä	8	
321	Työväenopisto	Koulu	10	1	30	ON	n. 20	LON pakettikoneita		4
323/324	Samppalinnan k	koulu/palloiluhalli	7	1	8	-	n. 10		4	
370	Cygnaeus koulu	koulu	3	1	5	-	n. 20			1
419	Snellmannin koulu	koulu	3	2	1	-	n. 15		5	
452-456	Amiraalistonk.	Museo	5	1	4	ON	n. 30	+ työtiloja		
459-461	Topeliuksen koulu	koulu	4	1	8	-	n. 45	Tontilla useampi rakennus	9	4
553	Kupittaaan urh.halli	Urheiluhalli	3	1	6	-	-	Valvomon mukaan ei erillispisteitä		
554, 555	Seikkailupuisto	työtiloja	3	1	5	-	n. 15			3
563	Puolukkatien	lastenkoti	2	1	14	-	n. 20	LON pakettikoneita	3	13
575	Karhunaukio	Päiväkoti	2	1	1	-	n. 15		5	
580	Toivolankadun	Toimintakeskus	2	1	1	-	n. 15			
587	Ruiskadun	Päiväkoti	1	-	3	-	n. 15			1
629	Kymenlaaksonkuja	Päiväkoti	1	1	2	-	n. 11		5	
643	Uittamon	Koulu	3	1	4	-	n.20		7	
742,743	Moision koulu	koulu, palloiluhalli	6	1	10	ON	n. 40		16	
792	Halisten	Koulu	1	1	1	-	n. 10			
796	Raunistulan	Koulu	3	1	4	-	n. 20			
969	Kupittaaan stadion	Jalkapallokenttä	1	1	0	-	-			
1907	Hiekkatekonurmi	Jalkapallokenttä	1	1	0	-	-			
2388	Kohmo + PK	Koulu	2	1	5	-	n.10			
2802	YO-katu 27	Katulämmitys	1	1	0	-	-			
			72	YHT:	122				62	26