

Liite 1. Tarjousten vertailutaulukko - korjattu

Tarjousten vertailu - yhteenveto

Tarjoaja	Kokonaishinta	Hintapisteeet	Pisteytettävät referenssit / arvo	Pisteytettävät referenssit / valmiusaste	Yhteispisteet
Boost Brothers Oy	96 000,00 €	40,00	27	25	92,00
Vison Oy	122 000,00 €	32,26	29	26	87,26

Yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden vertailutaulukko

**Boost Brothers Oy**

No	Tilaja	Arvo (p)	Perustelu	Valmiusaste (p)	Perustelu
1	Väylävirasto	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
2	Väylävirasto	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
3	Vantaan Seurakuntayhtymä	2	Vähintään 20 M€ hanke, joka on sisältänyt maankäytön suunnittelua ja/tai kaavoitusta.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
4	Vantaan Energia	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
5	Vantaan Energia	2	Vähintään 25 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
6	Järvenpään Mestariasunnot Oy	3	Vähintään 40 M€ hanke, joka on sisältänyt maankäytön suunnittelua ja/tai kaavoitusta.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
7	Kaupunkiliikenne Oy	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
8	Finavia	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä
9	Järvenpään Mestariasunnot Oy	2	Vähintään 25 MEUR arvoinen hanke	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
10	Helen	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
	<b>Yhteensä</b>	<b>27</b>		<b>25</b>	<b>= 52 p.</b>

## Vison Oy

No	Tilaaja	Arvo (p)	Perustelu	Valmius-aste (p)	Perustelu
1	HUS	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
2	HKL	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
3	Helsingin kaupunki	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
4	Helsingin kaupunki	3	Vähintään 40 M€ hanke, joka on sisältänyt maankäytön suunnittelua ja/tai kaavoitusta.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
5	Vaasan keskussairaala	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
6	HKL	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
7	KYS	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
8	Finavia	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
9	Keravan kaupunki	2	Vähintään 25 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
10	Helsingin kaupunki	3	Vähintään 40 M€ hanke, joka on sisältänyt maankäytön suunnittelua ja/tai kaavoitusta.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
	<b>Yhteensä</b>	<b>29</b>		<b>26</b>	<b>= 55 p.</b>