

Liite 2 - Tarjousten vertailutaulukko 11.4.2024

Tarjousten vertailu - yhteenveto

Tarjoaja	Kokonaishinta	Hintapisteet	Pisteytettävät referenssit / arvo	Pisteytettävät referenssit / valmiusaste	Yhteispisteet
Boost Brothers Oy	96 000,00 €	40,00	27	20	87,00
Vison Oy	122 000,00 €	32,26	29	26	87,26

Yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden vertailutaulukko

Boost Brothers Oy

No	Tilaja	Arvo (p)	Perustelu	Valmiusaste (p)	Perustelu
1	Väylävirasto	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
2	Väylävirasto	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
3	Vantaan Seurakuntayhtymä	2	Vähintään 20 M€ hanke, joka on sisältänyt maankäytön suunnittelua ja/tai kaavoitusta.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
4	Vantaan Energia	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
5	Vantaan Energia	2	Vähintään 25 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
6	Järvenpään Mestariasunnot Oy	3	Vähintään 40 M€ hanke, joka on sisältänyt maankäytön suunnittelua ja/tai kaavoitusta.	0	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
7	Kaupunkiliikenne Oy	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	0	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
8	Finavia	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä
9	Järvenpään Mestariasunnot Oy	2	Vähintään 25 MEUR arvoinen hanke	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
10	Helen	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
	Yhteensä	27		20	= 47 p.

Vison Oy

No	Tilaaja	Arvo (p)	Perustelu	Valmius-aste (p)	Perustelu
1	HUS	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
2	HKL	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
3	Helsingin kaupunki	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
4	Helsingin kaupunki	3	Vähintään 40 M€ hanke, joka on sisältänyt maankäytön suunnittelua ja/tai kaavoitusta.	2	Hankkeen investointipäätös tehty viimeisen 7 vuoden aikana tarjouksen jättöhetkestä.
5	Vaasan keskussairaala	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
6	HKL	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
7	KYS	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
8	Finavia	3	Vähintään 70 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
9	Keravan kaupunki	2	Vähintään 25 MEUR arvoinen hanke.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
10	Helsingin kaupunki	3	Vähintään 40 M€ hanke, joka on sisältänyt maankäytön suunnittelua ja/tai kaavoitusta.	3	Hanke valmis ja sisältänyt kehitys- ja/tai toteutusvaiheen tehtäviä.
	Yhteensä	29		26	= 55 p.