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Turun kaupunki 
WAM Turun kaupungin taidemuseo 
24.4.2025 

TAITEILIJAN TOIMEKSIANTO  

HANKKEEN TAUSTAA  

Rakennushanke  

Turun kansainvälisen koulun paikkamäärää halutaan kasvattaa n. 250:stä 450:en. Koulun 
yhteyteen sijoitetaan myös englanninkielinen varhaiskasvatusyksikkö ja aamu- ja 
iltapäiväkerho. Kansainvälisen koulun uusi sijoituspaikka on Turun ammattikorkeakoulun entiset 
tilat Untamonkatu 2:n kiinteistössä. Kiinteistön omistaa Hemsö Suomi Oy:n omistama Kiinteistö Oy 
Lemminkäisenkatu 30.     

Untamonkatu 2:ssa sijaitseva Tunturi-talon vanhin 4-kerroksinen osa on rakennettu vuonna 1952 
nimensä mukaisesti polkupyörätehtaaksi. Rakennus siipiosineen on peruskorjattu viimeksi vuonna 
2019, jolloin tilat muutettiin Turun ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön sopiviksi. Tilat 
remontoidaan nyt uusille käyttäjille huomioiden erilaiset oppijat ja joustavat opetusjärjestelyt. 
Monipuoliset ja muunneltavat tilat mahdollistavat erilaisten ja erikokoisten ryhmien työskentelyn. 
Suunnittelussa on huomioitu esteettömyys myös aistiesteettömyyden (valaistus, äänieristys ja 
akustiikka) osalta.   

Tavoitteena on, että rakennushanke valmistuu koulun tilojen osalta marraskuussa 2025 ja 
päiväkodin tilojen osalta keväällä 2026. Toiminta uusissa tiloissa käynnistyy tammikuussa 2026.   

  

Taidehanke  

WAM Turun kaupungin taidemuseo koordinoi suoratilauksen teoskokonaisuudesta yhdeltä 
taiteilijalta Turun kansainvälisen koulun ja päiväkodin sisätiloihin. Teoskokonaisuuden toivotaan 
lisäävän rakennuksen viihtyisyyttä ja luovan identiteettiä kansainväliselle koululle ja päiväkodille.   

Tilaus on kaksivaiheinen: taiteilijalta tilataan luonnos ja hänelle maksetaan 3000 euron (alv 0 %) 
suuruinen luonnospalkkio, joka maksetaan yhdessä erässä laskua vastaan. Tilaaja hyväksyy 
luonnoksen, minkä jälkeen taiteilija aloittaa teoskokonaisuuden tekemisen.  

Tavoitteena on, että koulun tiloihin tulevat Taideteoksen osat ovat valmiita ja paikalleen 
asennettuja 31.12.2025 mennessä ja päiväkodin tiloihin tulevat Taideteoksen osat keväällä 2026 
päiväkodin tilojen valmistuttua. Päiväkodin tiloihin tulevien Taideteosten osalta tarkka aikataulu 
sovitaan tilaajan ja taiteilijan kanssa erikseen. 

  

Taiteilijavalinnan perustelut  

Hankkeen taidetyöryhmä kävi maaliskuussa 2025 läpi WAMin edustajien kokoaman 
aineistoesittelyn kuuden taiteilijan osalta. Taidetyöryhmä valitsi taideteoskokonaisuuden 
suunnittelijaksi ja toteuttajaksi Kati Immosen. Taidetyöryhmä viehättyi Immosen teosten tyylistä, 
värien käytöstä ja vesiväritekniikan luovasta käytöstä ja koki Immosen taiteen sopivan loistavasti 
Turun kansainvälisen koulun ja päiväkodin miljööseen. Lisäksi Immosella on laajasti kokemusta 
julkisten taidehankkeiden toteuttamisesta.   
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Taidetyöryhmä   

Taidehanketta ohjaa taidetyöryhmä, jonka jäseniä ovat:   

Arkkitehtitoimisto Ark´Aboa:    

 Pia Helin, arkkitehti      

 Ilkka Soini, arkkitehti    

Tilapalvelut   

 Salla Hietava, hankepäällikkö (Yhteiset palvelut)   

   
HEMSÖ (kiinteistön omistaja)   

 Veera Simola, projekti-insinööri     

 Heini Jokinen, projektipäällikkö    

Kansainvälinen koulu   

 Mirjam Rasmus, rehtori      

 Ulla-Riikka Ylitalo, opettaja      

Varhaiskasvatus   

 Jaana Nyroos   

Turun kaupungin taidemuseo WAM   

 Riina Kotilainen, kuvataideintendentti (ts.)     

 Eveliina Tammi, näyttelyamanuenssi (ts.)  
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TOIMEKSIANNON KUVAUS 

Teoksen tilaaja  

Taideteoksen tilaaja on Turun kaupunki. Valmis teoskokonaisuus liitetään Turun kaupungin 
taidekokoelmaan, jota hallinnoi WAM Turun kaupungin taidemuseo.  

  

Tehtävän kuvaus  

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa pysyväisluonteinen taideteoskokonaisuus kansainvälisen 
koulun ja päiväkodin sisätiloihin. Temaattisesti taide voi ammentaa oivaltavalla tavalla koulun 
kansainvälisyydestä ja mahdollisesti kiinteistön historiasta pyörätehtaana. Taiteilijan toivotaan 
osallistavan lapsia omalle työskentelylleen sopivalla tavalla prosessin aikana.   

Avainsanat: suomalaisuus, monikulttuurisuus, liikkuminen, saavutettavuus, osallistaminen   

Teoskokonaisuuden muodoiksi ehdotetaan seuraavia:  

1. Taideprintti ja sen käyttö useassa paikassa ja tarkoituksessa   

2. Mediataideteos  

Taiteilija voi ehdottaa taidetyöryhmälle myös edellisistä poikkeavia ideoita tai toteutustapoja. 
Teosten materiaalia, tekniikkaa tai ilmaisumuotoa ei ole etukäteen rajattu, mutta niiden valinnassa 
tulee ottaa huomioon sijoituspaikan tekniset ominaisuudet ja esimerkiksi rakenteellinen kestävyys. 
Teoskokonaisuuden tulee huomioida turvallisuuden ja saavutettavuuden näkökulmat (esim. 
aistiesteettömyys ja lapsille sopivat mittasuhteet).    

Teoskokonaisuus ei saa olla aikaisemmin julkistettu, vaan sen tulee olla uusi, nimenomaan tähän 
kohteeseen suunniteltu.  

Luonnostilauksen pohjaksi taiteilijalle toimitetaan havainnekuvat, pohjapiirustukset ja 
leikkauspiirustukset sekä ifc-malli. Tarpeen mukaan taiteilijalle voidaan toimittaa myös muuta 
materiaalia.  

Luonnokseen pitää sisällyttää:    

 Luonnospiirustukset (4–6 kpl, eri suunnista), joista käy ilmi teoskokonaisuuden luonne ja 
toteutustapa    

 Pohjapiirros/-piirrokset, joihin merkitty teoksen/teosten sijainti/sijainnit    

 Kirjallinen selostus teoksen ideasta, koosta, teknisistä ratkaisuista ja toteutustavasta     

 Arvio elinkaaresta sekä huoltotoimenpiteistä    

 Eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion suuruus    

 Alustava toteutusaikataulu    

 Mahdollinen käyttäjiä osallistava osuus.     

 Mahdollisten mediatiedostojen linkit salasanoineen tulee esittää selkeästi luonnoksessa.  

  

Teosten sijoituspaikat   
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Teoskokonaisuus sijoittuu Turun kansainvälisen koulun ja päiväkodin sisätiloihin. Taiteen paikat 
ovat valikoituneet niin, että taideteokset olisivat mahdollisimman monen lapsen saavutettavissa.  

Ensisijaiset taiteen paikat ovat:   

1. Taideprintti: ruokalan seinäke, tarjottimet, päiväkodin tilat, koulun luokkien lasiseinät  

2. Mediataideteos: aulojen näytöt  

Taiteilija voi myös ehdottaa muuta mieleistään sijoituspaikkaa. Tällöin taidetyöryhmä linjaa, onko 
ehdotettu sijoituspaikka mahdollinen.  

  

Teoksen budjetti  

Taidehankkeen kokonaisbudjetti on 70 000 € (alv 0 %) sisältäen luonnos- ja taiteilijapalkkiot, 
työkustannukset, teosten suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannukset, teosten kuljettamisesta 
ja asennuksesta aiheutuvat kulut, työnaikaiset vakuutukset, mahdolliset erikoisvalaistuksen 
kustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvän oikeuden tallentaa teosta tarkoituksenmukaisella 
välineellä ja julkaista dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta.  

Taiteilija tekee teoshankkeesta erotellun budjetin osana luonnossuunnittelua ja toimittaa sen 
tilaajalle luonnosten toimituksen yhteydessä.   

Teoksen ylläpidon ja huollon huomioiminen suunnittelussa  

Teoskokonaisuuden elinkaari on vähintään 20 vuotta ja se poistetaan rakennuksen vuokrasuhteen 
päättyessä. Mahdollista mediataideteosta voidaan esittää muualla vuokrasuhteen päätyttyä. 
Huoltoon ja ylläpitoon liittyvät kysymykset sekä elinkaari on huomioitava jo luonnosvaiheessa.  

Teoksen tai teoskokonaisuuden tulee olla vaivattomasti ylläpidettävissä ja huoltokustannuksiltaan 
kohtuullinen. Tämä tulee huomioida niin teoksen materiaalivalinnoissa kuin teknisissä 
ratkaisuissakin.  

Taiteilija tekee teokselle huoltokirjan, joka toimitetaan tilaajalle teoksen valmistuttua.   

  

Ekologinen kestävyys   

Taidehankkeessa huomioidaan myös ekologisen kestävyyden näkökulmat. Turun kaupungin 
taidemuseo WAM laatii parhaillaan opasta julkisen taiteen ekologisempaan tilaamiseen osana 
Teko-hanketta. Opas julkistetaan kevään aikana.   

Turun kansainvälisen koulun taidehankkeessa hyödynnetään opasta mahdollisuuksien mukaan ja 
testataan sen toimintaehdotuksia käytännössä, niiltä osin kuin ne hankkeeseen sopivat. 
Käytännössä tämä tarkoittaa kestävyyteen liittyviä keskusteluita ja materiaalivalintojen pohdintaa 
taiteilijan ja taidetyöryhmän kesken teoksen toteutuksen aikana ja tapaamista Teko-hankkeen 
projektikoordinaattorin kanssa.   

  

HANKKEEN ETENEMINEN JA AIKATAULU 

Teoshanke käynnistyy luonnosten tilaamisella. Taiteilija esittelee luonnokset hankkeen 
taidetyöryhmälle kesäkuussa 2025. Päätöksen teoksen tilaamisesta tekee Turun kaupungin 
toimitilapäällikkö.  
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Taiteilija voi hyödyntää taidetyöryhmän ja hankkeen suunnittelijoiden osaamista sovitun mukaisesti 
koko hankkeen ajan.  

Aikataulu   

 Luonnosvaihe 4/2025–5/2025   

 Päätös teoksen tilaamisesta 6/2025  

 Toteutusvaihe 6/2025–12/2025  

 Teoksen loppukatselmus ja liittäminen kokoelmaan 1/2026  

 Teoksen julkistaminen 1/2026  

Lisätiedot  

Eveliina Tammi, näyttelyamanuenssi (ts.), WAM Turun kaupungin taidemuseo  
puh. +358 40 544 2905, eveliina.tammi@turku.fi  

  

 

 

 

 

  


