

Tarjousta selvennettiin lisäkauppahinnan maksun erien aikataulutuksen osalta sähköpostitse 7.5.2019.



ti 7.5.2019 13:49

Olli-Pekka Otava <olli-pekka.otava@tku-rakennus.fi>

VS: Sepänkatu 1, Tarjous

Vastaanottaja Lindholm Tuomas

Lähetit viestin edelleen 7.5.2019 13:53.

Hei ja kiitos viestistä.

Ehdottomasti haluamme täsmentää. Oikeammin: 36 kk siitä kun kaava on saanut lainvoiman (eli 3 v sisällä). Tätä on tarkoitettu, virhe jäänyt pohjasta jota muutamaan kertaan muokattiin tarjouksen laatimisen aikana. Siis toimimme ehdottomasti pyynnön mukaan!

Haluatko tarjouksen korjattuna vai riittääkö tämä?

Yhteistyöterveisin
Olli-Pekka



ti 7.5.2019 13:52

Olli-Pekka Otava <olli-pekka.otava@tku-rakennus.fi>

VS: Sepänkatu 1, Tarjous

Vastaanottaja Lindholm Tuomas

Vastasit viestiin 7.5.2019 13:56.

Ja vielä täsmennettynä

2. erä: 24 kuukauden kuluttua kaavamuutoksen saatua lainvoiman.

Terveisin
Olli-Pekka