

Osa-alue 4a SIT Siltateknikka: siltasuunnittelu

LIITE 5

Tarjoja	Y-Tunnus	Kelpoisuusehdot, ESPD, luottoluokitus	Projektipääliikön kokemus 5-vuotta tai enemmän	Nimetty 4 suunnittelijaa joilla kaikilla yli 3 vuoden kokemus	Referenssiluettelo, tietomallinnus ja resurssit.	Painotettu yhteishinta	Hintapistee	Suunnitteluominaisuuksilla RAK 3a ja 3b sekä SIT 4a ja 4b edellytetään projektipääliiköitä suunnittelutehtävien mukaisia voimassa olevia FISE Oy:n (Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpatenteja) myöntämiä AA tai A – vaatimusluokan suunnittelijan tai kuntotutkijan pätevyyskriteerejä. Tarjoukseen tulee liittää todistus pätevydestä.	Projektipääliiköiden kokemusvuodet	Suunnittelijoiden kokemusvuodet	Projektipääliikön laatuaste	Varaprosjektipääliikön laatuaste	Suunnittelijoiden laatuaste	Suunnitteluominaisuuksien luovutuksen prosessi	Laatuvarmistuksen prosessi	Kuvattujen työmenetelmien ja prosessien	Toteutuneiden hankkeiden valmistusaikataulun ja aikataulussa pysyminen	vasteajan pisteet	Vasteaika	Pisteet yhteensä
WSP Finland Oy	0875416-5	OK	OK	OK	OK	73,00 €	30,00	OK	21+24	19+14+28+31	10	5	20	7	4	6	8	10	2,00h	100,00
Ramboll Finland Oy	0101197-5	OK	OK	OK	OK	77,00 €	28,44	OK	15+13	38+35+11+13	10	5	20	7	4	6	8	10	2,00h	98,44
Sitowise Oy	2335446-0	OK	OK	OK	OK	79,00 €	27,72	OK	19+20	25+20+10+30	10	5	20	7	4	6	8	10	2,00h	97,72
A-Insinöörit Suunnittelu Oy	0211382-6	OK	OK	OK	OK	83,00 €	26,39	OK	24+28	10+9+8+10	10	5	17	7	4	6	8	10	2,00h	93,39
Insinööritoimisto Pontek Oy	0201880-2	OK	OK	OK	OK	86,00 €	25,47	OK	10+12	10+11+14+10	10	5	20	7	2	6	8	5	4,00h	88,47
Sweco Rakennetekniikka Oy	2635439-2	OK	OK	OK	OK	88,00 €	24,89	OK	32+20	32+19+8+5	10	5	16	4	4	6	8	10	0,50h	87,89
Destia Oy	2163026-3	OK	OK	OK	OK	80,00 €	27,38	OK	23+7	9+10+4+7	10	3	14	7	4	6	8	2	Seuraava työpäivä	81,38

Jos ISO 9001 tai ISO 14001 sertifikaatti joka voimassa = 4 pistettä

Itselle luovutuksen prosessi, jos mukana laatujohtaja tai vastaava tai neljän silmän periaate kuvattu = 7

Työmenetelmät ja prosessit, kuvattu hyvin ja loogisia, ei huomaa puutteita = 6

Toteutuneiden hankkeiden aikataulut, ei yli 2 kk poikkeamia enemmässä kuin yhdessä kahden vuoden aikana = 8