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”LUONNOS 28.5.2018” 

 

Pyydämme Teiltä tarjousta yllämainitusta urakasta tarjouspyyntöasiakirjojen mu-

kaisesti. 

Hankinta on EU kynnysarvon ylittävä. 

  Viittaus julkaistuun  

hankintailmoitukseen Tarjouspyynnöstä on ollut hankintailmoitus Julkisten hankintojen ilmoituskanava 

Hilmassa. 

 

  Sisältö Tilaelementtirakenteinen tai suojan alla rakennettu päiväkoti tarjouspyyntöasia-

kirjojen mukaisesti.  

Mitoitus on esitetty hankesuunnitelmassa ja sen liitteissä. 

 Uudet tilat tulee suunnitella yhdeksälle sisäryhmälle ja yhdelle ulkoryhmälle, paik-

kamäärä on yhteensä 230. 

 

  Vähimmäisvaatimukset  

Päästäkseen mukaan vertailuun tarjoajan tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaa-

timukset: 

 
Hankkeen kieli on suomi ja urakoitsijan tulee käyttää suomen kieltä rakennutta-
jan kanssa. 

 
Tarjouksen yhteydessä tulee toimittaa todistus tilaajavastuulain 1233/2006 mu-
kaisten yhteiskuntavelvoitteiden täyttämisestä. 

 
Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava 
myös selvitys tai riittävä vakuutus siitä, ettei urakoitsijaa työmaalla edusta tai 
sen johto- ja hallintotehtävissä muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkilö. 

 

Valittavalla kokonaisurakoitsijalla tulee olla omaan henkilökuntaan kuuluva täy-

sipäiväinen vastaava työnjohtaja hankkeessa. Vastaavalla työnjohtajalla tulee 
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olla vähintään 5 vuoden työkokemus työnjohtotehtävistä, joista vähintään 2 

vuotta vastaavana työnjohtajana. 

 

Päätoteuttajan valitsemilla aliurakoitsijoilla, putki-, ilmanvaihto- ja automaatioura-

koitsijoilla tulee olla omaan henkilökuntaan kuuluva työnjohtaja hankkeessa. 

Työnjohtajilla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus työnjohtotehtä-

vissä. 

 
Työnjohtajalla tulee olla sijainen loma-aikoina ja mahdollisen sairasloman ai-
kana. 
 
Rakentamisen suunnittelua ja rakentamista koskevat kelpoisuusehdot tulee täyt-

tyä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kohteen suunnittelijoiden ja raken-

nustyön työnjohtajien kelpoisuus tulee hyväksyttää Turun rakennusvalvonnalla. 

 
Urakoitsijan tai konsernin johon urakoitsija kuuluu, toteutuneen kokonaisliike-
vaihdon tulee olla vähintään 6 miljoonaa euroa kolmen viimeisen vuoden kes-
kiarvona. 

 
Tarjoajan ja niiden taustakonsernien luottokelpoisuusluokituksen tulee olla Suo-
men Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -suosituksen mukaan vähintään A tai vastaa-
van luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunnon mukaan vähintään tätä vastaava. 

 
Tarjoukseen on liitettävä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa-yritysraportti tai 
muu luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunto. 

 
Tarjoajien tulee tuntea Suomen rakentamismääräykset. 

 
Tarjoajalla ja hänen arkkitehti- ja pääsuunnittelijallaan tulee olla referenssinä 1 
kpl vähintään 1200 brm2 kokoinen uudisrakennus päiväkoti-, koulu-, vanhusten-
talo-, hoivarakennus-, kirjasto-, monitoimitalo- tai sairaalarakennuksesta yms. 
(ei asuin-, teollisuus-, tai varastorakennus). Urakoitsijoiden referenssit vastaan-
otosta tulee olla maksimissaan viisi vuotta ja suunnittelijoiden referenssit vas-
taanotosta tulee olla maksimissaan kolme vuotta. Kohteen ei tarvitse olla kai-
killa sama. 

 

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen alustava kokonaisaikataulu hankkeen suunnit-

telusta ja toteutuksesta. Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava tarvitsemansa 

rakennusaika. Tarkempi aloitusajankohta sovitaan erikseen urakkaneuvotte-

luissa. 

 

  Valintaperusteet ja urakka-aika 

 

Päiväkodin oheisrakennuksineen ja piha-alueineen (alue 1 ja 2) tulee olla kaikilta 

osin valmiit ja luovutettavissa tilaajalle viimeistään 30.9.2019 tarjouspyyntöasia-

kirjojen mukaisesti. 

 

Valintaperusteena on halvin kokonaisurakkahinta. 

 

 

  Tarjous Tarjous tulee toimittaa Haahtela Pris projektipankin kautta viimeistään  
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10.7.2018 klo 12:00. 

 

  Tiedustelut Tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin vastaa:  

 

Projektipäällikkö 

Mari Virtanen 

mari.virtanen@turku.fi 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala 

Kaupunkirakentaminen 

 

Kimmo Suonpää 

Kaupunkirakentamisjohtaja 

 

Lisätietokysymykset tulee jättää kirjallisesti 25.6.2018 klo 12:00 mennessä yh-

teisöpostiin kaupunkiymparisto@turku.fi sekä mari.virtanen@turku.fi.  

 

Vastaukset ilmoitetaan kootusti 28.6.2018 klo12:00 mennessä projektipankin 

kautta kaikille järjestelmään kirjautuneille.  

 

Lisäkirje tulee noutaa projektipankista itse siitä tulevan ilmoituksen mukaisesti. 

Ilmoitus noudettavasta asiakirjasta tulee sille henkilölle, joka on kirjautunut pro-

jektipankkiin asiakirjojen noutamista varten. 

 

Muita kuin kirjallisia lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.  

 

Tarjouspyyntöasiakirjat:  

1. Tämä tarjouspyyntö 

2. Tarjouslomake ja muut täytettävät lomakkeet 

3. Urakkaohjelma ja -sopimus 

4. Hankesuunnitelma liitteineen lukuun ottamatta tarveselvitystä 

5. Tontin alustava pohjatutkimus 2017, kaavamääräykset ja johtotiedot 

6. Turvallisuusasiakirja 

7. Sähkö- ja telejärjestelmien rakennustapaselostus, J. Manner 

8. LVIA-suunnitteluohje, päiväkoti, J. Mikkola 

9. Suunnittelun ja toteutuksen ohjeet 2018. (Ohjeet ovat yleisiä, joita sovelle-

taan tarpeen mukaan. Päiväkodin suunnittelua koskevat ohjeet ovat velvoit-

tavia, esim. pihan leikkivälineet ja aidat) 

10. Hissien tekniset vaatimukset 

11. Turku Talo BIM ohje v1.0 

12. Rakennussiivous -ohjeet 

13. Vaatimukset johtokartoituksille 
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14. Granlund Manager –ohjeet 

15. Kulutusmittaroinnin suunnitteluohje 

16. Liikuntaesteisten WC-tilojen suunnitteluopas, Haulisto 

 


