

ABK 31/200	168	m2	1 680,00
AB 16/150	168	m2	1 680,00
AB 16/120	90	m2	720
SMA/100	3952	m2	30099,9
AB tasaus	288	t	15 552,00
alustan liimaus	3952	m2	1 024,50
jiysintä	2316	m2	6 600,60
kelluvan kaivon korotus	11	kpl	935

yhteensä

58292