

2.7.2020

Turun kaupunki
Kaupunkiympäristön toteutussuunnitteluyksikkö
Puolalanpuisto 5
20101 Turku

Viite: *Tarjouspyyntö*ne 28.6.2020, *lisäkirje_1* 1.7.2020

MAAPERÄTUTKIMUKSET 2_2020

Kiittäen tarjouspyynnöstänne, ilmoitamme olevamme kiinnostuneita toteuttamaan otsikossa mainittujen kohteiden kairaukset ja mittaukset tarjouspyynnön mukaisesti. Ilmoitamme, että olemme tarjousta laatiessamme ottaneet huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat lakisääteiset velvoitteet.

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ

Koskennurmen ja Topinojankaaren maaperätutkimukset sekä niihin liittyvät laboratoriotutkimukset lukuunottamatta stabilointitutkimuksia. Topinojankaaren ja Topinojankierron maastomallin mittaaminen.

AIKATAULU

Työt valmiit tarjouspyynnön mukaisesti.

ORGANISOINTI

Maaperätutkimuksista vastaa palvelupäällikkö Pekka Ojala p. 0400 564 581 pekka.ojala@mitta.fi Hän vastaa tutkimusten organisoinnista, resurssien hallinnasta, tulosteiden laadusta ja laskutuksesta koko projektin keston ajan.

Maastomallimittauksista vastaa palvelupäällikkö Mika Koskinen p. 0400 320 519 mika.koskinen@mitta.fi

Maaperäkairaukset suoritetaan ammattikairaajien toimesta. Kaikki Mitta Oy:n kairaajat ovat käyneet vähintään Työturva ja Tieturva I -koulutuksen. Kairaajat käyttävät henkilösuojaimia työssä ja ovat suorittaneet hyväksytysti SGY:n pohjatutkijan pätevyystentin. Pätevyyden osoittaminen perustuu standardeihin CEN/ISO/TS22475-2 ja CEN/ISO/TS 22475-3.

Tähän toimeksiantoon varaamme keskiraskasta ja raskasta kairauskalustoa.

YMPÄRISTÖASIAT JA TURVALLISUUS

Pyrimme minimoimaan puustolle yms. aiheuttamamme tutkimusvahingot kaluston kulkureittien oikealla suunnittelulla. Öljytuotteiden maaperään joutuminen ehkäistään öljynimetysmatoilla. Mikäli öljyä pääsee maaperään pyydetään tarvittaessa paikallista palolaitosta puhdistamaan alue. Tutkimuskohteiden ympäristö siistitään ja mittauspaalut kerätään pois työn päätyttyä.

VELOITUSPERUSTEET

Erillinen hintaliite

Toimeksiannossa noudatetaan konsultoinnin yleisiä sopimusehtoja KSE2013

Tarjouksemme on sitovana voimassa kolme kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Olemme valmiit neuvottelemaan tarjouksen sisältöön liittyvissä asioissa.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa Pekka Ojala, p. 0400 564 581
pekka.ojala@mitta.fi

Toivomme tarjouksemme soveltuvan Teille ja johtavan yhteistyöhön kanssanne.

Kunnioitavasti,
Mitta Oy (Y-tunnus Y-07793883)



Pekka Ojala
Palvelupäällikkö

LIITTEET

Liite 1: Tarjouslomake

Tarjouksen toimitus

Tarjous on toimitettava torstaihin 2.7.2020 kello 12.00 mennessä sähköpostina osoitteeseen kaupunki-rakentaminen.toteutussuunnittelu@turku.fi sekä kopiona osoitteisiin jani.tulkki@turku.fi ja ka-ri.linnakoski@turku.fi . Viestin aiheeksi merkitään ”**Tarjous, Maaperätutkimukset 2_2020**”.

MAAPERÄTUTKIMUKSET 2_2020

Tarjoamme Turun kaupungille puitejärjestelysopimuksen toimialan 2b mukaisesti työn **Maaperätutkimukset 2020** tekemistä solmitun puitejärjestelysopimuksen ja tarjouspyynnön 3.1.2020 mukaisin ehdoin.

1 Tarjoajan perustiedot

Tarjoaja	Mitta Oy
Y-tunnus	0779388-3
Osoite	Pajakatu 5, 21280 Raisio
Yhteyshenkilö, sähköpostiosoite ja puhelinnumero	Pekka Ojala pekka.ojala@mitta.fi 0400564581
Sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään tiedoksi	pekka.ojala@mitta.fi

2 Tarjoushinta (KSE 2013 kohdan 5.3.1 mukainen kokonaishinta) **53000,00 €** (alv 0 %)

3 Tarjoushinnan jakautuminen osatehtävittäin

Koskennurmen maaperätutkimukset, maastotyöt	18984 € (alv 0 %)
Koskennurmen maaperätutkimukset, laboratoriotutkimukset	16070 € (alv 0 %)
Topinojankaaren maaperätutkimukset, maastotyöt	8100 € (alv 0 %)
Topinojankaaren maaperätutkimukset, laboratoriotutkimukset	5296 € (alv 0 %)
Topinojankaaren ja Topinojankierron maastomallin mittaaminen	4550 € (alv 0 %)


4 Tarjousajan lisäselvitykset

Ilmoitamme saaneemme tarjousaikana toimitetut seuraavat tilaajan lisäselvitykset:
Lisäselvitys 1 1.7.2020
Lisäselvitys 2
Lisäselvitys 3

5 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjous on voimassa 3 kk tarjousten viimeisestä jättöajasta lukien (vähimmäisvaatimus 3 kk)

Allekirjoitus ja päiväys


Pekka Ojala

Raisio _____ 2. 7. 2020