Kuntec Infra

KUSTANNUSARVIO

TARJOTTU TYÖ	Kivityöt kevät 2021
Työn tilaaja:	Anu Nuora
Laskutusosoite:	KYTO
Aikataulu:	kevät 2021
Hankkeen numero:	
Hankkeen nimi:	
Hankkeen Tilastollinen nro:	

MAKSUTIEDOT

		€ (alv 0 %)
	Läntinen rantakatu - portaat jokeen	
	- saumojen aukaisu ja uudelleen saumaus n. 240 jm	**3 400,00 €**
	Kellonsoittajankatu	
	- rappujen, kaiteiden ja kourujen purku + uudelleen asennus	
	n. 22 jm rappusia, 12 jm kourua ja kaidetta	**6 700,00 €**
	Linnankatu WCT-tori	
	- rappujen purkua ja uudelleen asennusta 320 jm	
	- 174 kpl rappukiviä, n. 400 jm saumoja	**16 500,00 €**
	Yhteensä (veroton):	**26 600,00 €**

TYÖ TILATAAN
TOTEUTUNEIDEN MUKAAN
KOKONAISHINTAURAKKANA

tilaajan allekirjoitus

TYÖ ON TEHTY, HYVÄKSYTTY JA SAA LASKUTTAA.

tilaajan allekirjoitus

Päivämääı 6.4. 2021

Marjo Kastu

allekirjoitus ja nimenselvennys