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PUISTOMUUNTAMON SIIRTO AKSELINTIE 12

Pyynnésténne olemme laatineet kustannusarvion puistomuuntamon siirtdmisesta
osoitteessa Akselintie 12. Kyseessa on kaytdssa olevan Turku Energia Sahkover-
kot Oy:n muuntamo, jonka siirto tilapaiseen paikkaan osoitteessa Akselintie 10
tulee valttamattomaksi alueen uuden vesihuoltoverkoston rakentamisen vuoksi.
Tilapainen paikka on osoitettu n. 15 m etaisyydeltd muuntamon nykyisesta sijain-
nista Nuutintien suuntaan, johon siirron kustannusarvio on laskettu.

Laskettu tyd kasittaa korvaavan muuntamon asentamisen, vanhan purkamisen
seka 10 kV kaapelien ja 0,4 kV kaapelien jatkamiset uuteen muuntamopaikkaan
kaivantoineen.

Siirrosta aiheutuu kustannuksia Turku Energia Sahkdverkot Oy:lle yhteensa n.
36 382 € (alv 0), jossa on huomioitu kayttddmme pysyvasti mahdollisesti jadvia
verkon osia alentavan tekijana. Laskuun lisatdan voimassa oleva arvonlisavero.

Kustannukset on méaaritelty laskennan tekohetkeen ja toteutus sulan maan kai-
vuuna. Siirto tulee olla tilattuna vahintaan kolme kuukautta ennen tarveajankoh-
taa.
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