

Tarjous/tilausvahvistus

Asiakas	Turun kaupunki, kaupunkiympäristö Kaupunkirakentaminen Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
Asiakkaan yhteyshenkilö	Kari Linnakoski
Kohde	Kauppatorin rakennesuunnittelutyö kevät 2022
Tarjouksen lähtötiedot	Tarjouspyyntö: Puhelu 2.2.2022 Viiteaineisto: Muutospyynnöt
Tehtäväkuvaus ja laajuus	Tarjous sisältää seuraavat tehtävät ja laajuudet: - liite 1 työmääräarvio
Palkkio	Liite 1 työmääräarvio. Lisätilauksen hinta-arvio 14 200 € (alv. 0%) Mahdolliset lisätyöt sovitaan erikseen ja veloitetaan liitteenä olevan tuntiveloitushinnaston mukaan
Aikataulu	1.1.2022 -30.6.2022
Vastuuhenkilö(-t)	Projektipäällikkö: Pentti Koponen
Liitteet	Liite 2: Tuntiveloitushinnasto
Muut ehdot	Sopimusehdot KSE 2013 mukaisesti, seuraavalla lisäyksellä: Konsultti vastaa vain omasta suorituksestaan ja siinä mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja puutteista, mutta ei mitään osin hankkeen muiden toimijoiden tai 3. osapuolen (kuten esim. urakoitsijoiden) suorituksista tai niiden virheistä, puutteista tai viivästyksistä. Matka-, kopio- yms. suoranaiset kulut korvataan erikseen. Maksuehdot: 30 päivää netto. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Ellei Asiakkaan kanssa muuta erikseen sovita, on Swecolla lupa käyttää kohdetta viestinnässään referenssinä.
Tarjouksen voimassaolo	18.3.2022
Tarjouksen yhteyshenkilö	Pentti Koponen
Tarjouksen allekirjoitus	 Pentti Koponen, Sweco Rakennetekniikka Oy Turku, 17.2.2022
Asiakkaan allekirjoitus	Tarjous toimii tilausvahvistuksena, kun asiakas on hyväksynyt sen sähköpostilla tai vahvistanut sen allekirjoituksellaan Aika ja paikka, nimenselvennös

Liite 1

Projekti	Tarke:	Tuntiarvot
Kauppiaskadun tekniikkakanaali:	Elementtien muutokset putkien korkealla olemisen vuoksi Elementtien pulttikaavion muutos Korkeaksi valetun betonikaivon muutossuunnittelu Yliopistonkadun päädyn lisäseinä	35 8 11 5
Puistikkosaarekkeiden ja paviljonkien edustalueiden suunnittelu	Suihkulähteen painumantasauslaatta muutos	6
Infopisteisiin liittyvä rakennesuunnittelu	Julkisivulevyjen kiinnitys ja näyttösyvennykset muutokset Mittausaseman kattorakenteet Pyloni 3B muutokset pankkiautomaattia varten ja muuttaminen lämpimäksi sisätilaksi	40 14 20
Torialueen portaalin perustuksen rakennesuunnittelu	Torialueen portaalin perustukset 1 kpl	15
Torialueen joulukuusen perustuksen rakennesuunnittelu	Torialueen joulukuusen perustuksen rakennesuunnittelu	17
Pysäkkikatoksien aikataulunäytöt	Pysäkkikatoksien aikataulunäyttöjen perustukset	10
yhteensä	Projektit yhteensä	181

TUNTIVELOITUSHINNAT 1.2.2019

	EUR
01 Johtavat konsultit / johtavat erikoissuunnittelijat	117
02 Vanhemmat konsultit / vanhemmat erikoissuunnittelijat	100
03 Konsultit / erikoissuunnittelijat	89
04 Suunnittelijat	78
05 Nuoremmat suunnittelijat	69
06 Suunnitteluassistentit / tekniset avustajat / avustavat suunnittelijat	63

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.