

5.4.2022

Turku, Virusmäentie, Konsantie, Ulkovalaistuksen Saneeraus



Turku Energia Verkostotekniikka

5.4.2022

**1 Kohde**

Turku Virusmäentie, Konsantie, Ulkovalaistuksen Saneeraus

**2 Työn sisältö**

Tarjous perustuu suunnitelmaan, Turku, Virusmäentie, Konsantie UV-22-011

Annetut hinnat pitävät sisällään:

- kohteen rakentaminen täyteen käyttökuntoon
- dokumentoinnin (ainoastaan punakynädokumentit tilaajalle toimitettuna).
- tarkastukset
- tarvikkeet (jalustat, kaapelit, putket, valaisimet, pylväät ja kytkentäkalusteet).
- vaadittavat sähkötyöt, asennustyöt ja purut
- sisältää kartoituksen

Maanrakennuksen hinta on arvio. Loppulasku toteuman mukaan.

Hinnoittelu tulee TESV sopimuksen mukaan.

Virusmäentie tehdään TESV:n kanssa yhteiskaivuuna.

**3 Aikataulu**

Sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

**4 Hinta (Alv 0%)**

Työt ja materiaalit: 24 800,00€

Yhteiskaivuun UV:n (Virusmäentie) osuus arvio: 20 380,00€

Konsantien UV:n osuus arvio: 14 500,00€

Kaikki yhteensä 59 680,00€

**5 Maksuehdot**

Työ laskutetaan kahdessa erässä. 50% työn alkaessa sekä 50% työn valmistuttua.

Maksuaika 30vrk netto tilaajan hyväksytyä laskun.

**6 Tarjouksen voimassaolo**

Tarjouksemme on voimassa 7.4.2022 asti.

**7 Yleiset ehdot**

Toimituksessa noudatetaan YSE 1998 mukaisia ehtoja

5.4.2022

8 Yhteystiedot

Projektipäällikkö  
Ville Pylkkänen  
Matkapuhelin 050 557 3747  
ville.pylkkanen@turkuenergia.fi

5.4.2022 Turku

---

Turku Energia Verkostotekniikka, Projektipäällikkö.